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Stupeň:
Podklady pro výběr dodavatele
Stávající písková komunikace je v současné době v neuspokojivém technickém stavu. V důsledku eroze došlo postupným vymýváním k odkrytí části podkladních vrstev, nebo úbytku vrchního krytu a je potřeba jej doplnit. 

V rámci oprav bude doplněn vrchní jílovito-písčitý kryt při zachování stávajícího sklonu (resp. Sklon původního řešení, před úbytkem materiálu – t,j, mírný středový bombírung se sklonem 2% k okrajům komunikace), včetně řádného postupného hutnění po vrstvách. 
Části mlatové komunikace jsou v současné době přerostlé travním drnem, který překrývá původní kamennou obrubu. Tyto plochy budou zbaveny drnu a komunikace bude nově rozšířena na stabilní šířku. Chybějící kamenná obruba bude doplněna, nebo opravena. Část komunikací, zejména užší propojky dvou hlavních tras A a B (viz. schéma a rozdělení na části realizace) mají úbytek svrchních vrstev větší, naopak páteřní komunikace větev B jenom nepatrnou. Z tohoto důvodu jsou mocnosti potřeby doplnění vrchního krytu rozdílné. Realizace předpokládá také vznik jedné nové nášlapné plochy s žulové mozaiky u vstupu do parku u hotelu Cristal – větev A a také rozšíření zadlážděné plochy směr pošta – větev B. V blízkosti květinového záhonu u vstupu do parku od hotelu Cristal dojde k potvrzení stávajícího prošlapu a bude zde realizována nová propojka o šířce 0,8 m včetně podkladních vrstev. 
Jako vhodný materiál, který se v minulosti již osvědčil navrhujeme použít písek s vysokým podílem jílu žluté barvy (např. pískovna Skviřín u Tachova fr. 0-32 mm). V případě jiného dodavatele materiálu než výše zmiňovaný, požadujeme tuto skutečnost konzultovat s technickým pracovníkem OŽP, případně předložit vzorek. 
Realizace bude prováděna jako oprava za dodržení příslušných norem a zákony daných opatření. 
Předpokládaný harmonogram prací:

· září 2025, doba trvání zásahu a omezení provozu v místě cca 14 dní. 
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