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Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací
adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms

telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/20/592/ML
Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345
Mariánské Lázně 27. 3. 2020

Dodatečná informace č. 2 – vysvětlení zadávací dokumentace 

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. –  profil zadavatele: P20V00000022
Název veřejné zakázky: Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 1. etapa
Druh veřejné zakázky podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) ZZVZ)
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 ZZVZ)
Limit veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka
Klasifikace CPV – hlavní předmět: 45454100-5 Rekonstrukce budov
                             - další předmět: 45000000-7 Stavební práce

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele: Město Mariánské Lázně
Právní forma organizace: 801 – obec
Zastoupené: Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Sídlo: Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO, DIČ: 00254061, CZ00254061
Datová schránka: bprbqms
Profil zadavatele: https://zakazky.muml.cz

3. Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě obdržené žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ze dne 25. 3. 2020.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, na základě vyhlášeného výběrového řízení na veřejnou zakázku:
„Dům Chopin — rekonstrukce objektu — 1. etapa” bychom Vás rádi požádali o dodatečné informace k této zakázce:
V Zadávací dokumentaci v bodě č. 16. je uveden termín prohlídky na den 31.3.2020. Jak je Vám jistě známo, byl 
vládou ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 1 10/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru (označovaný jako SARS COV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 
hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. V souvislosti s tímto rozhodnutím ve smyslu 5 písm. a) až e) a 6 zákona 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro 
řešení vzniklé krizové situace vláda dále rozhodla o přijetí krizových opatření ve smyslu ustanovení Š 5 písm. c) a 
6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, když
a) s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. min. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod., zakázala volný 
pohyb osob na území Ceské republiky, vyjma stanovených výjimek, a
b) s účinností od 13. března 12.00 hodin stanovila povinnou čtrnáctidenní karanténu po návratu ze zahraničí 
pro osoby vracející se nejen Itálie, ale i z dalších rizikových zemí,
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c) s účinností od pondělí 16. března 2020 0:00 rozšířila zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince, tedy 
nejen ty z rizikových oblastí (s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým 
pobytem v ČR a s výjimkou cizinců, jejichž vstup je v zájmu České republiky).
Tímto si Vás dovolujeme upozornit, že shora uvedené skutečnosti způsobují nemožnost absolvování termínu 
prohlídky a žádáme zadavatele o stanovení jiného data pro prohlídku místa plnění. S touto situací také přímo souvisí 
i lhůta pro podání nabídek, která je stanovena v bodě č. 16. (zadávací dokumentace), která končí 16.4.2020. I v 
tomto případě požaduje uchazeč o stanovení jiného tennínu pro odevzdání nabídek.

Odpověď:

Zadavatel konstatuje, že tento obdržený dotaz není ve své podstatě dotazem, nýbrž upozorněním na opatření vlády 
přijatá v souvislosti s výskytem koronaviru. 
Zadavatel sděluje, že si je vědom  nařízení přijatých orgány České republiky. Zadavatel sděluje, že mu není známo, 
že by kvůli přijatým opatřením nebylo možné provádět zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby, včetně 
prohlídky místa plnění a proto ponechává v platnosti všechny zveřejněné lhůty.

Dotaz č. 2:

Smlouva o dílo:
bod 2.7 - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s místními podmínkami 
na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, 
že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou
Uchazeč sděluie:
Projektová dokumentace, kterou předložil zadavatel, je zpracovaná ve stupni „ke stavebnímu povolení”. Z takovéto 
dokumentace je technicky nemožné zjistit veškeré podrobnosti pro provedení díla a pro rekonstrukci objektu pak 
toto tvrzení platí násobně. Toto není a nebude možné zjistit ani při konání veřejné prohlídky, minimálně z toho 
důvodu, že se jedná o činnosti, které budou definitivně známy až při odkrytí všech konstrukcí (při provádění 
rekonstrukcí). Tuto skutečnost jistě potvrdí i sám autor projektové dokumentace (ani autor dokumentace není 
schopen predikovat veškerá technická řešení, která mohou vzniknout a to přesto, že projektovou dokumentaci 
zpracovával několik měsíců a tím méně je schopen toto predikovat uchazeč, který má časový prostor na seznámení 
s projektovou dokumentací v řádu 2-3 týdnů). Uchazeč v tuto chvíli může potvrdit, že obdržel projektovou 
dokumentaci ke stavebnímu povolení, se kterou se seznámil s vynaložením odborné péče a zavazuje se ji plně 
dodržovat, bude-li to technicky možné.

Smlouva o dílo:
Bod 3.3 - Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje zejména:
 
 veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla;
 
 veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla;
Uchazeč požaduje po zadavateli, aby specifikoval, co je myšleno výše uvedeným. Pokud je tímto ujednáním ze 
stran zadavatele myšleno náklady, které jednoznačně vyplývají z předaného výkazu výměr v daném rozsahu 
(uchazeč neví, co je také myšleno náklady, které vyplývají ze zvláštností provedení díla, když při rekonstrukcích je 
např. naprosto běžné, že konečný stav konstrukcí je zjištěn až po jejich odkrytí, jinak řečeno nedá se v průběhu 
přípravy nabídkové ceny ani předjímat a nacenit).

Odpověď:

Zadavatel konstatuje, že tento obdržený dotaz není ve své podstatě dotazem, nýbrž rozporováním některých částí 
zadávací dokumentace.
Zadavatel prohlašuje, že projektová dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace, je zpracována ve stupni 
dokumentace pro provedení stavby ve smyslu vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění. Zadavatel prohlašuje, že 
součástí zadávací dokumentace je též výkaz výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zadavatel 
sděluje, že ustanovení smlouvy o dílo, které uchazeč cituje jsou standardní. Zadavatel sděluje, že předloženou 
zadávací dokumentaci považuje za dostatečnou k tomu, aby na jejím základě mohli uchazeči řádně zpracovat svou 
nabídku, proto ponechá v platnosti všechny části zadávací dokumentace.
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Dotaz č. 3:

Smlouva o dílo:
Bod 15.1.1 - Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění řádného plnění smluvních podmínek, kvality 
a termínů provedení díla vyplývajících z této smlouvy a současně k úhradě smluvních pokut a dalších pohledávek 
objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy, se zhotovitel zavazuje složit na depozitní bankovní 
účet objednatele č. 6015720331/0100 vedený u Komerční banky, variabilní symbol: (doplni uchazeč - IČO 
uchazeče), částku ve výši 5% z ceny díla bez DPH, tj. (doplni uchazeč) Kč jako finanční záruku za řádné a včasné 
plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem. Tuto částku zhotovitel složí na uvedený depozitní účet nejpozději 
do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.
Vyjádření:
Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč složil částku ve výši 1,1 mil Kč (vycházíme z předpokládané ceny) na 
účet zadavatele ještě před zahájením prací a zadavatel dále bude hradit vybranému uchazeči 9/10 z předložených 
faktur. Složení jistiny je navíc možné jen a pouze převodem na účet. Identická podmínka platí pro složení další 
jistiny ve výši 3% z ceny díla jako jistina po dobu záruky. Uchazeč je přesvědčen, že se jedná o diskriminační 
opatření, neboť tímto eliminuje zadavatel účast většího počtu uchazečů (dle názoru uchazeče minimálně 90% 
„běžných” uchazečů nedisponuje volnými finančními prostředky v takové výši) a navíc zadavatel neumožnuje tuto 
finanční záruku nahradit naprosto běžným způsobem — a to bankovní zárukou.
V současné situaci, kdy je ještě vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s 
prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav, kdy se podnikatelé potýkají s útlumem 
poptávky, případně i nuceným uzavřením svých poboček a řeší zachování pracovních míst, vláda CR řeší možnosti 
překlenutí této krizové situace pro podnikatele nejen ve stavebnictví formou bezúročných půjček apod. je dle názoru 
uchazeče požadovat předem finanční záruku vložením na účet zadavatele za nemorální.
Uchazeč žádá zadavatele o přehodnocení kritérií při zadání díla.

Odpověď: 

Zadavatel konstatuje, že ani obdržený dotaz není ve své podstatě dotazem, nýbrž žádostí o přehodnocení kritérií při 
zadání díla.
Zadavatel sděluje, že požadavek na finanční záruky dle článku 15 Smlouvy o dílo považuje za přiměřený významu 
zajišťovaných povinností a že tento požadavek nepokládá za diskriminační, a to ani v situaci, kdy jsou na území 
České republiky přijata opatření v souvislosti s výskytem koronaviru. Zadavatel sděluje, že ponechává v platnosti 
všechny části zadávací dokumentace.

Zadavatel dále k tomuto dotazu sděluje, že umožní, v případě, že o to zhotovitel požádá, splnit požadavek na 
zajištění závazků zhotovitele namísto složením finanční hotovosti na účet objednatele, předáním bankovní záruky 
ve stejné hodnotě. Tato změna smlouvy by byla řešena dodatkem ke smlouvě, který by musel být uzavřen v době 
do 14 dnů od uzavření smlouvy o dílo, tedy ve lhůtě pro složení finanční hotovosti k zajištění závazků zhotovitele.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací
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