
SMLOUVA O DÍLO

,,Rekonstrukce ul. Hlavní - světelná křižovatka - Česká pošta, l. etapa,

PD"

Číslo smlouvy objednatele: S28/24 Číslo smlouvy zhotovitele:

l Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155/3
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Martinern Hurajčíkem
IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, as., č.ú.: 72033 1/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: Martin Hurajčík, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Řezník, telefon: +420 354 922 183

František Malina, telefon: +420 354 922 275,

1.2 Zhotovitel:

Bm-projekt spol s.r.o.
Hojanovice 47
IČ: 45539103 DIČ : CZ45539103
Bankovní spoj. :
KB, č.ú.: 356542521/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jan Hyliš - tel.:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Jan Hyliš - tel.

2 Předmět Díla
2.1 Předlněteln Díla je závazek zhotovitele zhotovit, dokončit a předat objednateli komplexní projektovou
dokuinentaci pro stavbu ,,Rekonstrukce ul. Hlavní - světelná křižovatka - Česká pošta, l. etapa, PD".
Rozsah prací je dán touto snilouvou a nabídkou předloženou zhotovitelem. Zhotovením projektové dokuinentace
se pro účely této smlouvy rozumí vypracování a dodávka všech výkresů a dokuinentů a provedení, dodání a
zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k řádnéinu provedení předmětu této smlouvy.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jlnénel11 a na vlastní zodpovědnost.

2.3 Dílo se sestává z těchto základních částí:

2.3.1 Zabezpečení vstupních podkladů - provedení analýzy stávajících podkladů, identifikace a provedení
všech potřebných doplňujících průzkuinů, posouzení a dalších podkladů, zejména provedení geodetického
doměření stavby (výškopis, polohopis)

2.3.2 Vypracování projektové dokuinentace v rozsahu pro společné územní řízení a stavební povolení -
vypracování projektové dokuinentace v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2.3.3 Zhotovitel bude vykonávat inženýrskou činnost spočívající:

- v obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů, stanovisek a vyjádření příslušných orgánů státní a
veřejné správy a správců inženýrských sítí dle stavebního zákona a jejich zapracování do projektové
dokuinentace
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- ve vypracování žádostí o vydání pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, přičemž objednatel
předpokládá, že stavba bude povolena v režimu Územní souhlas nebo v režimu Společného íizenmího
rozhodnutí a stavebního povolení. Žádost bude zpracována s přílohami ve smyslu stavebního zákona a
souvisejících předpisů a jejího podání. Zhotovitel zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnýini
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní a veřejné správy a s ostatními účastníky řízení,

- v účasti na jednáních a další úkony v rámci íizenmího a stavebního řízení.
zajištění veškeré dokuinentace potřebné pro projednání dokuinentace se všemi účastníky ílzelnního a
stavebního řízení je součástí ceny Díla.

2.3.4 Vypracování projektové dokuinentace pro provedení stavby - vypracování projektové dokuinentace v
souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. projektová dokuinentace pro provedení stavby musí být
zpracována tak, aby mohla být použita jako zadávací dokuinentace pro výběr zhotovitele stavby. Součástí
projektové dokuinentace pro provedení stavby bude projekt organizace výstavby.

2.3.5 Vypracování soupisu prací a rozpočtu - vypracování soupisu prací a kontrolního rozpočtu v souladu s
vyhláškou 169/2016 Sb., soupis prací bude zpracován v členění na jednotlivé objekty v souladu se zpracovanou
projektovou dokuinentací, soupis prací bude zpracován na základě detailních položek a to včetně položek
vedlejších a ostatních, dále včetně požadavků z konkrétních podmínek realizace a včetně celkové rekapitulace,
soupis prací se bude skládat z pořadového nebo kódového čísla, označení položky v dokurnentaci, číselného
zatřídění položky (odpovídá-li zvolené cenové soustavě), popisu položky vyinezující práci, dodávku či službu,
iněrné jednotky a množství.

2.3.6 Vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - vypracování Plánu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. ve znění novel
a zajištění jeho projednání s příslušnýini orgány.

2.3.7 Spolupráce při výběru zhotovitele stavby - konzultační činnosti a součinnost v průběhu přípravy a
provádění výběru zhotovitele stavby, vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení
zadávací dokuinentace a spolupráce se zadavatelem při vypracování odpovědí na dotazy účastníků k zadávací
dokuinentaci stavby v průběhu zadávacího řízení. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v
průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby informace k dotazům dodavatelů týkajících se projektové
dokurnentace, a to e-lnaileln ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele.

2.3.8 Vykonávání autorského dozoru při provádění stavby - včetně další konzultační a inženýrské činnosti
při realizaci stavby. výkon autorského dozoru se předpokládá po celou dobu realizace uvedené stavby, k níž
zhotovitel zpracoval příslušnou projektovou dokuinentaci v četnosti 111inilnálně jedenkrát za týden, až do
protokolárního předání stavby zhotovitelem stavby objednateli nebo následného vydání kladného kolaudačního
rozhodnutí, podle toho, která skutečnost nastane později. výkon autorského dozoru bude zahrnovat zejména
kontrolu souladu realizace stavby s platnou projektovou dokuinentací (soulad s yydanýini správními
rozhodnutíl11i, soulad s platnou projektovou dokuinentací z hlediska autorského, soulad s plněníin dle zadávací
dokuinentace stavby a smlouvou, stanoviska a zkoušky k lnateriálůln a výrobkům vzliledem ke srovnávacím
standardůin), spolupráci při schvalování případných změn v průběhu stavby, účast na jednáních během
realizace stavby (kontrolní prohlídky stavby, společné koordinační prohlídky stavby), součinnost při uvedení
stavby do provozu, poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokuinentace zhotoviteli stavby,
vyjádření při požadavku zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové dokurnentaci, operativní
řešení problémů vč. řešení detailů vzniklých vadou, nedostatečnou podrobností projektu nebo činností účastníků
stavby.

2.4 Projektovou dokuinentaci předá zhotovitel objednateli v tištěné i elektronické podobě ve forinátech
softwaru, ve kterém byly dokuinenty vytvořeny a dále ve forinátech exportovaných (tj. ve forinátu doc, xls, pdE
dwg a podobně), včetně výkazů výměr v tištěné i elektronické podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. ve forinátu
xls v každém paré (výstup kompletní dokuinentace včetně tištěné verze výkazů výměr a nosičů s elektronickou
verzí výkazů výměr v počtu 2 paré v tištěné podobě a 2 nosičů s elektronickou verzí kompletní dokuinentace.
Projektovou dokuinentaci pro provedení stavby předá zhotovitel objednateli v tištěné verzi v počtu 6 paré.

2.5 Účelem zpracování prováděcí projektové dokumentace, včetně výkazu výměr, a to jak oceněného, tak i
neoceněnélio, je použití této dokuinentace objednatelem pro výběr dodavatele uvedené stavby v rámci zadávacího
řízení, a dále k samotné realizaci této rekonstrukce, včetně jejího využití pro získání jakýchkoliv individuálních
správních aktů předpokládaných právními předpisy za účelem realizace samotné stavby.
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2.6 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za
provedení Díla úměrně snížena dle dílčích cen jednotlivých fází.

2.7 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno dle technických norem a zákonných ustanovení
platných a účinných ke dni uzavření smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato projektová dokuinentace bude
sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a že je povinen při jejím
vypracování respektovat a dodržet podinínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů, vztahujících se
k projektové dokumentaci. Materiály navržené v projektové dokuinentaci musí mít platný certifikát pro jejich
použití, aby byla zajištěna lnaxilnálně možná živostnost stavby, která bude dle této projektové dokuinentace
realizována.

2.8 Zpracovatel projektové dokuinentace zodpovídá za soulad zpracované dokuinentace pro provádění
stavby a projektové dokuinentace pro stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci
povolení stavby a vydaných stavebních povoleních. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého
v projektové dokuinentaci pro provádění stavby, oproti předchozím stupňůrn projektové dokurnentace,
zpracovatel vždy uvede v projektové dokuinentaci pro provádění stavby seznam a přesnou specifikaci těchto
odchylek a způsob povolení těchto změn příslušnýin stavebním úřadem oproti dosud vydanýrn rozhodnutíl11 o
povolení stavby.

2.9 Součástí předmětu Díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnéinu provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzliledem ke své kvalifikaci a zkušenostein měl, nebo
mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu Díla.

2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podinínky nezbytné k realizaci Díla, že disponuje takovými kapacitami a
odbornýini znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že práce mohou být
dokončeny způsobem a v terniínu stanovenýini smlouvou.

3 Cena Díla
3.1 Cena Díla je stanovena v souladu s obecně závaznýini právními předpisy a je oběma sl11lllvnílni stranami

dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH 310 000,,, KČ
sazba DPH 21 %
výše dph 65 100,- kč
cena celkem včetně DPH 375 100,,, KČ

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu Díla.

3.2 Cena se skládá z cen jednotlivých fází. Dílčí ceny včetně DPH za jednotlivé části jsou tyto:

práce podle bodu.2.3.1 50 000,- KČ
práce podle bodu.2.3.2 120 000,-,.,KČ
práce podle bodu.2.3.3 30 000,- KČ
práce podle bodu.2.3.4 100 000,- KČ
práce podle bodu.2.3.5 10 000,-,.,KČ
práce podle bodu.2.3.6 5 000,- KČ
práce podle bodu.2.3.7 5 000,- KČ
práce podle bodu.2.3.8 55 100,-KČ

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, mimo vlastní Dílo i např. náklady na

účast členů projekčního týmu najednáních, konzultační a poradenskou činnost, studium a zajišt'ování potřebných
podkladů, organizační a koordinační činnost při zpracování projektové dokurnentace, projednání s dotčenými
orgány a organizacemi, náklady související s kompletací Díla apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci
Díla v rozsahu dle ČI. 2. snilouvy.

3.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

3.5 Podinínky pro změnu ceny
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· Pokud po uzavření smlouvy a před terl11íneln dokončení Díla dojde ke zlněnál11 sazeb DPH.,
· pokud objednatel bude požadovat jiný rozsah nebo druh dodávek,
· Pokud se při realizaci Díla vyskytnou skutečnosti prokazatelně a reálně ovlivňující cenu Díla, které

nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani neinolil předvídat a tyto skutečnosti
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.6 Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet
změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení forinou tzv. změnových listů. Tyto budou
obsahovat výši nárůstu, resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů prací a dodávek
včetně případného dopadu na termín dokončení Díla.

· Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací
víceprací projednána, a následně schválena objednatelem. Toto ustanovení se týká všech změn vč.
víceprací.

· Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny dle ustanovení § 2614 občanského zák., tj. v případě
omezení rozsahu Díla zaplatí objednatel cenu upravenou s přililédnutíl11 k rozdílu v rozsahu nutné
činnosti a v účelných nákladech spojených se zl11ěněnýl11 prováděním Díla.

· Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení
ceny llevyhnlltelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek této smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

" Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
předložení návrhu zhotovitele. Tato lhůta je pořádková a její nedodržení nezpůsobuje žádné právní
následky.

· Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn.
· Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

3.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za

provedení Díla íllněr11ě snížena dle dílčích cen jednotlivých fází. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,
u kterých nedošlo k rozporu.

4 Termíny plnění
4.1 Zahájení prací na Díle: Práce budou zahájeny neprodleně po uzavření smlouvy o Dílo.

4.2 Ukončení Díla: Veškeré práce v rozsahu dle ČI. 2.3.1 až 2.3.6 Smlouvy budou dokončeny do 130
kalendářních dní od uzavření smlouvy o Dílo, tj. ode dne jejího oboustraimého podpisu.

4.3 Dílčí teriníny provádění Díla a jejich souvislosti:

4.3.1 Práce podle bodu 2.3.1 Zabezpečení vstupních podkladů budou ukončeny do 21 kalendářních dnů od
uzavření snilouvy o Dílo. Činnost bude splněna dokončeníin všech prací a předáním výstupů objednateli.

4.3.2 Práce podle bodu 2.3.2 Vypracování projektové dokuinentace pro společné íizenmí řízení a stavební
povolení budou ukončeny do 84 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o Dílo. Činnost bude splněna
dokončeníin této části projektové dokuinentace a jejím předáním objednateli.

4.3.3 Práce podle bodu 2.3.3 Inženýrská činnost pro vydání Úzeinního souhlasu budou ukončeny do 112
kalendářních dnů od uzavření smlouvy o Dílo. Činnost bude splněna obstaráním veškerých potřebných
stanovisek a předáním žádosti o společné íizenmí rozhodnutí a stavební povolení.

4.3.4 Práce podle bodu 2.3.4 Vypracování projektové dokuinentace pro provedení stavby, práce podle bodu
2.3.5 Vypracování soupisu prací a rozpočtu a práce podle bodu 2.3.6 Vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na budou ukončeny do 130 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o Dílo. Činnost bude splněna
dokončeníin této části projektové dokuinentace a vypracovaného výkazu výměr a oceněného výkazu výměr a
předáním objednateli.
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4.3.5 Práce podle bodu 2.3.7 Spolupráce při výběru zhotovitele stavby budou prováděny průběžně po dobu
výběru zhotovitele stavby ,,Rekonstrukce ul. Hlavní - světelná křižovatka - Česká pošta, l. etapa". Činnost
bude splněna llkončeníln výběru zhotovitele stavby ,,Rekonstrukce ul. Hlavní - světelná křižovatka - Česká
pošta, l. etapa".

4.3.6 Práce podle bodu 2.3.8 Vykonávání autorského dozoru při provádění stavby budou prováděny průběžně
po dobu provádění stavby. Činnost bude splněna převzetím dokončené stavby a uvedením stavby
,,Rekonstrukce ul. Hlavní - světelná křižovatka - Česká pošta, l. etapa" do provozu.

4.4 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, nebo z důvodů, které
nezavinil a ani je nemohl předvídat, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části,
a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či jeho části takto prodlouženo.

5 Platební podmínky, fakturace, režim přenesení daňové povinnosti,
5.1 Objednatel nebude před zahájeníin prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je slnlllvníl11i stranami
dohodnuta na 14 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk bude
prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

5.2 Práce podle ČI. 2.3.1 až 2.3.6 budou uhrazeny dílčími splátkami na základě daňových dokladů - faktur
vystavených zhotovitelem po ukončení a po protokolárním předání příslušných fází takto:

5.2.1 Dílčí splátka po řádném splnění veškerých prací a činností podle ČI. 2.3.1 Zabezpečení vstupních
podkladů ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.

5.2.2 Dílčí splátka po řádném splnění veškerých prací a činností podle ČI. 2.3.2 Vypracování projektové
dokuinentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení nebo ohlášení stavby a ČI. 2.3.3 Inženýrská činnost
pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení nebo ohlášení stavby ve výši 45 % z celkové ceny díla včetně
DPH.

5.2.3 Dílčí splátka po řádném splnění veškerých prací a činností podle ČI. 2.3.4 Vypracování projektové
dokuinentace pro provedení stavby, bodu 2.3.5 Vypracování soupisu prací a rozpočtu a ČI. 2.3.6 Vypracování
Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve výši 40 % z celkové ceny díla včetně DPH.

5.2.4 Dílčí splátka po řádném splnění veškerých prací a činností podle ČI. 2.3.7 Spolupráce při výběru
zhotovitele ve výši 2 % z celkové ceny díla včetně DPH.

5.3 zbývající část celkové ceny díla bude uhrazena při vykonávání autorského dozoru při provádění stavby
dílčími splátkami na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem, přičemž je zhotovitel
oprávněn fakturovat objednateli jedenkrát za kalendářní měsíc dílčí splátku ve výši 1/6 z této zbývající části
celkové ceny díla.

5.4 V každé faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 5 % z fakturované částky bez DPH ve formě
pozastávky - zádržného. Zádržné bude objednatelem zhotoviteli uhrazeno po ukončení realizace projektované
stavby. V případě, že k realizaci stavby nedojde, bude zádržné uhrazeno do 12 měsíců od řádného předání
veškerých částí projektové dokuinentace. Objednatel je oprávněn použít zádržné k úhradě odstranění vad díla
jinému zhotoviteli, pokud tyto vady zhotovitel sám neodstranil v terinínech dle odstavce 9.13 této smlouvy za
podmínek uvedených v odstavci 9.14 této smlouvy.

5.5 Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

5.6 Jednotlivé faktury může zhotovitel vystavovat po splnění všech podmínek stanovených pro úhradu ceny
díla nebo příslušných dílčích částí

5.7 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena
fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat
i odkaz na dokurnent, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.8 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět pořizuje výlučně pro plnění, které není
předlněteln daně a není tedy v postavení osoby povinné k dani. V tomto případě se neuplatní režim přenesené
daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
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předpisů.

5.9 Zhotovitel prohlašuje že:

- úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
- nemá v úinyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostal se úinyslně do

postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo
vylákání daňové výhody,

- není nespolelilivýl11 plátcem daně z přidané hodnoty,
- jím uvedený bankovní účet na daňovém dokladu je zveřejněn v registru bankovních účtů vedený daňovou

správou.

5.10 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, tj. plátce daně z přidané
hodnoty, stane nespolelilivýl11 plátcem, či se dostane do finallčních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen
uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně inforniovat kupujícího (odběratele), tj.
příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písellmou formou. Objednatel je ve všech případech oprávněn
využít tzv. zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

5.11 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k něinu
nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a
požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad zhotoviteli
zaniká, neuplatní-li jej objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem.
Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta
splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou požadované
přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá
účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

6 Průběh provádění Díla, práva a povinnosti smluvních stran
6.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jlnénel11 a na vlastní zodpovědnost.

6.2 Zhotovitel uinožní objednateli, resp. osobě pověřené objednatelem, provést kdykoli kontrolu provádění
Díla. K tomuto účelu budou též průběžně pořádány kontrolní dny v sídle objednatele. Objednatel může na tyto
kontrolní dny přizvat zástupce veřejnosti z řešené lokality a ti zde mohou uplatnit svoje případné připoinínky k
projektové dokurnentaci. Pokud bude s těmito připol11ílikalni souhlasit objednatel, je zhotovitel povinen tyto
připomínky zapracovat do projektové dokurnentace, soupisu prací a rozpočtu. Kontrolní dny budou probíhat za
fyzické přítomnosti hlavního inženýra - architekta projektu. Na kontrolních dnech zhotovitel představí
objednateli své návrhy, stav rozpracovanosti projektové dokuinentace atd. Před datem konání kontrolního dne
zhotovitel zašle v předstihu příslušné elektronické soubory rozpracované projektové dokuinentace. Zhotovitel
pořídí z každého kontrolního dne zápis.

6.3 Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a

poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokuinentace.

6.4 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy po uzavření snilouvy vzniknou na
jeho straně nové požadavky.

6.5 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porllšeníl11 povinností
zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právních předpisů a norem. Zhotovitel projektové
dokuinentace zodpovídá za soulad zpracované dokuinentace pro provedení stavby a projektové dokuinentace pro
stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaných
stavebních povolení. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v projektové dokuinentaci pro
provedení stavby, oproti předchozím stupňůrn projektové dokurnentace, účastník (zpracovatel) vždy uvede v
projektové dokuinentaci pro provedení stavby seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení
těchto změn příslušnýin stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutíl11 o povolení stavby.

6.6 Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořící předmět Díla podle této smlouvy bez

předchozího píseinného souhlasu objednatele třetí osobě s výjiinkou oprávnění sjednaných v ČI. 10.4 této
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smlouvy a výjimek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

6.7 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla
dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech,
kde to není výslovně stanoveno ustanoveníl11 této snilouvy.

6.8 Pokud jsou kterékoli ze slliluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála
svým sllilllvníln povilmosteln, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se
dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které
brání splnění jejich sinluvních povinností.

6.9 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy
navrhne a provede opatření siněřující k dodržení podmínek stanovených touto snilouvou pro naplnění smlouvy,
k ochraně objednatele před íljlnalni, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám
zílčastněnýln na provádění Díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost.

6.10 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění Díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo
osobami v souladu s ustanoveníl11 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 Sb. ve
znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové dokuinentace
takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění
Díla přizvat. Veškeré části projektové dokuinentace budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány
v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel
zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodníin rejstříku nebo na které nemá vystaveno
příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou
způsobilostí.

6.11 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných
změn, ať' již z hlediska důsledků na jakost a provedení Díla či rozporu s podklady pro uzavření této snilouyy,
ustanoveníl11i nebo rozhodnutíl11i orgánů veřejné správy či obecně závaznýini právními předpisy, ČSN, EN či
jinými llorlnalni. Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této snilouvy. Pro příslušné
zastupování udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.

6.12 Zhotovitel předá objednateli neprodleně originál pravomocného stavebního povolení se štítkem ,,stavba
povolena" a vždy jedno vyhotovení ověřených projektových dokuinentací.

6.13 Zhotovitel neodpovídá za újmy vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklých živelnými událostmi
a za újmy vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany objednatele.

6.14 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je oprávněn nechat
se při výkonu autorského dozoru předmětné stavby zastoupit třetí osobou pouze po předchozím píselnnél11
souhlasu objednatele.

6.15 zjistí-li zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla, je povinen to bez
odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

7 Majetkové sankce, smluvní pokuty
7.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli následující smluvní pokuty.

7.1.1 Za prodlení s teriníny zahájení prací, předání Díla v terinínech dle bodu 4. snilouvy, a to ve výši 0,1 %
z příslušné části ceny Díla včetně DPH za každý den prodlení.

7.1.2 Za prodlení s terl11ínel11 odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části Díla včetně DPH za každý den prodlení.

7.1.3 Neodstraní-li zhotovitel reklainované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle bodu 9.11 této
smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý den prodlení.

7.1.4 Pokud zhotovitel nedodrží terinín k odstranění vady, která se projeví v průběhu užívání stavby, je

7



zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 kč za každý i započatý den prodlení a každý
zjištěný případ.

7.2 V případě prodlení uhrazení faktury objednavatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05 %
z dlužné částky za každý den prodlení.

7.3 Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písenmé výzvě.
Ustanoveníin o sniluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

7.4 Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše sinluvních pokut je přiměřená význainu zajištěné právní
povinnosti.

7.5 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní pokuty.

7.6 K úhradě splatných sinluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního
uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za Dílo nebo jeho část.

8 Předání a převzetí Díla
8.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v terinínech dle ČI. 4 této
smlouvy. O provedené přejímce bude pořízen zápis podepsaný oběma stranami.

8.2 Po dokončení Díla nebo dílčí části je zhotovitel povinen dodat Dílo k prohlídce za účelem zjištění
případných vad Díla objednateli do jeho sídla. Zhotovitel je povinen před vlastní prohlídkou Díla objednateli
Dílo a technické řešení v nezbytném rozsahu představit. Objednatel Dílo prohlédne ve lhůtě do 7 dnů, a bud' Dílo
vrátí zhotoviteli s vytčeníin vad a nedodělků nebo protokolárně Dílo převezme. Po dobu trvání přejímacího řízení
není zhotovitel v prodlení s terlnínel11 plnění. Objednatel stanoví zhotoviteli přiiněřenou lhůtu k odstranění vad a
nedodělků.

8.3 Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno Dílo zhotovené ve sjednanéin rozsahu,
parametrech a terniínu, které je současně bez vad a nedodělků.

9 Záruky, odpovědnost za vady Díla
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že bude mít
vlastnosti ujednané v této smlouvě.

9.2 Zhotovitel zaručuje správnost a úplnost navržené koncepce a technického řešení Díla, jakož i to, že Dílo
bude zpracováno podle norem a právních předpisů platných v České republice v době zpracování projektové
dokuinentace.

9.3 Zhotovitel zaručuje, že projektová dokuinentace je navržená tak, že stavba, dle této dokuinentace
provedená, bude při běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňovat požadavky na lnechanickoll
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování
a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu hluku a na úsporu energie a ochranu tepla a bude
splňovat další kritéria, která lze po zhotoviteli spravedlivě požadovat.

9.4 Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele
poskytnout bezplatné odstranění vady projektu, a to bez časového omezení, a dále uhradit objednateli
prokazatelné náklady spojené s odstraněníin vady a škody způsobené vadou projektu při realizaci stavby.

9.5 Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody a nemajetkové újmy způsobené vadným plněníin
předmětu Díla po dobu deseti let od data kolaudace stavby. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody a
nemajetkové újmy, které objednateli vzniknou z titulu vadného plnění zhotovitelem. Za takové újmy smluvní
strany považují i rozdíl mezi objednatelem plánované, na základě zhotovitelem zhotovované projektové
dokuinentace dle této smlouvy, investice do projektu a skutečné investice do projektu v případě, že tento rozdíl
je způsoben chybou v projektové dokumentaci.

9.6 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokuinentace. Za vadu nebo nedodělek se považuje zejména
nesoulad Díla s podl11ílikalni uvedenýrni v této smlouvě, s technickýini norinaini, právními předpisy, jakož i s
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obecně llznávanýlni postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace
budou v rámci plnění Díla v projektové dokuinentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv
nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokurnentace, případně nesoulad mezi projektovou
dokuinentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem. Za vadu se dále považuje
nejednoznačnost, neefektivnost, llefulikčnost a nereálnost navrženého technického řešení a jeho nesoulad s
podl11ínkal11i této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznýini právními
předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními norinaini pro přípravu a realizaci předmětné stavby.

9.7 V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokurnentace, odpovídá zhotovitel
po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újinu vzniklou vadou projektové dokurnentace,
nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy.

9.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Dílo bude takové vady či nedodělky obsahovat, bude za ně
zhotovitel odpovídat i v případě, že mu nebudou vytknuty při předání Díla nebo bezprostředně po něm.

9.9 Práva objednatele z vadného plnění způsobené vadným plněníin zhotovitele se řídí příslušnýini
ustanoveníl11i Občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání objednateli.
Zhotovitel odpovídá i za vady Díla vzniklé po předání Díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho
povinností.

9.10 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů po obdržení
reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písenmě sdělit, v jakém terniínu zahájí odstraňování vady a v jaké
lhůtě vadu odstraní.

9.11 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit technicky v co nejkratší
lhůtě, nejpozději však je povinen vadu či vady odstranit ve lhůtě 30 dnů. V případě neshod zhotovitele a
objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení. Bude-li v reklal11ačníl11
řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady Díla či jeho části provedeno bezúplatně.
Informace o provedené opravě zhotovitel písemně předá objednateli.

9.12 Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písenmě.

9.13 Objednatel je povinen vady projektové dokuinentace nebo jiného výstupu zhotoveného na základě této
smlouvy uplatnit u zhotovitele píseinnou forinou nebo datovou schránkou, a to bez zbytečného odkladu poté, co
se o nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto vadu uplatnit po
celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, se pro právní vztah založený touto smlouvou nepoužije. Objednatel v reklamaci popíše reklamovanou
vadu Díla, stanoví, jakým způsobem má být vada Díla odstraněna a stanoví lhůtu pro odstranění vad Díla
zhotovitelem.

9.14 Neodstraní-li zhotovitel reklainované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle bodu 9.11 této
smlouvy a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v terinínech dle bodu 9.10 této
smlouvy a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před llplynlltíln doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že
vadu či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklainované vady nebo nedodělky Díla či jeho
části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má objednatel
vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a nebo požadovat slevu z
ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu
zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí.
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

9.15 Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části Díla nezanikají ani odstoupeníin
kterékoli ze sinluvních stran od smlouvy.

9.16 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo
neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití
nebo provedení trval.

9.17 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo
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vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokuinentace a výkazem výměr k vadě projektové
dokuinentace ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím
prováděném Díle.

10 Autorská práva
10.1 projektová dokuinentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem
v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorskýin a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,autorský zákon").

10.2 Zhotovitel poskytuje v souladu s ustanoveníl11 § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli
nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším
osobám projektové dokuinentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokuinentů, listin, náčrtů, návrhů,
změn projektové dokurnentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě
smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví,
včetně práva upravovat a měnit takováto Díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn a
úprav. Odměna za toto právo je již zahrnuta v celkové ceně dle ČI. 3 této smlouvy a zhotovitel toto právo uděluje
na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem
projektové dokuinentace.

10.3 Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po převzetí projektové
dokuinentace (příp. její části) oprávněn s takovou dokuinentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3
autorského zákona zhotovitel uděluje objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny
a úpravy) do projektové dokuinentace. Za změny a úpravy projektové dokurnentace, které namísto zhotovitele
provede objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, nenese zhotovitel odpovědnost.

10.4 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít projektovou dokuinentaci pro potřeby marketingu a
prezentace Díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv
nosiči. Zhotovitel nesmí při prezentaci a marketingu projektové dokuinentace poškodit dobré jméno objednatele.

11 Okolnosti vylučující odpovědnost

11.1 Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu občanského zákoníku se, kromě okolností v občanském
zákoníku uvedených, považuje překročen lhůty 30 dnů pro vydání stanoviska nebo rozhodnutí dotčenými orgány
státní správy, správců inženýrských sítí nebo majitelů nemovitostí dotčených dílem nebo negativní vyjádření
těchto subjektů, které nemá oporu v platných zákonných ustanoveních nebo technických norinách.

11.2 Zhotovitel je povinen o této situaci objednatele neprodleně informovat a pro tyto případy předložit
objednateli datované žádosti o vydání příslušných stanovisek nebo rozhodnutí a další existující doklady
prokazující aktivní snahu zhotovitele plnit řádně smluvní termíny.

12 Odstoupení od smlouvy
12.1 Sniluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak
v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písellmou formou.
Odstoupeníin od smlouvy se tato smlouva ruší.

12.2 Sniluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

12.2.1 Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla, ať' již jako celku či jeho
jednotlivých částí, ve vztahu k terlnínůl11 provádění Díla dle ČI. 4 této smlouvy, které bude delší než 14
kalendářních dnů.

12.2.2 Jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., ,,insolvenční
zákon", ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele na základě návrhu
věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro zhotovitele, anebo
bude zhotovitelem podán návrh na oddlužení.

12.2.3 Vstup zhotovitele do likvidace.
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12.2.4 Uzavření smlouvy o prodeji či pachtu závodu či jeho části zhotovitelem, na základě, které zhotovitel
převedl, resp. propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu
dle této smlouvy na třetí osobu.

12.2.5 Prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle SOD o více než 60 dnů

12.3 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci předmětu smlouvy
v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy
a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, zajistit dodržování platných a účinných
pracovněprávních předpisů (odiněňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi slněnalni, placené přesčasy a
podobně), právních předpisů týkajících se oblasti zainěstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se tak také považuje zejména skutečnost, že zhotovitel nebo jeho
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinnýin ze spáchání přestupku či správního deliktu,
popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání
předchozího odstavce smlouvy, a k něrnuž došlo při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ním.

12.4 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na
úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla)
vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodlouženíin termínu dokončení Díla. Nárok
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

13 Změna smlouvy
13.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze píselnnýl11 oboustranně potvrzenýin ujednáníin výslovně nazvanýl11

,,Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy
nepovažují.

13.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy

vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající
na jinou osobu pouze s píselnnýl11 soulilasein objednatele. Převod práv bude v tomto smyslu realizován
prostřednictvíin institutu postoupení smlouvy dle ust. § 1895 občanského zák.

14 Závěrečná ustanovení
14.1 Smlouva je uzavřena okalnžikeln, kdy je oboustranně podepsána. Obě sniluvní strany se zavazují, že
obchodní a technické inforniace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez
písenmého souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto inforinace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy
s výjimkou poskytování informací v rámci plnění zákonných povinností.

14.2 Veškeré dohody učiněné před uzavřením snilouyy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem
uzavřením této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily.

14.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani zajinakjednostranně
llevýhodných podmínek.

14.4 Sniluvní strany si ujednaly v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád v platném
znění, prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným
soudem místně příslušný soud objednatele.

14.5 Sniluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv
dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru sniluv), které zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této snilouvy.

14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze sinluvních stran obdrží dva.
Součástí této smlouvy je níže uvedená příloha:

Příloha Č.1 - Požadavky na zpracování projektové dokuinentace a technické zadání.
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14.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani zajinakjednostranně
rievýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne Hojanovice dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Město Mariánské Lázně Bc. Jan Hy.!ig
Martin Hurajčík
starosta jednatel
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