 Příloha Smlouvy o dílo pro vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce ul. Hlavní – světelná křižovatka – Česká pošta, 2. etapa“ – Požadavky na zpracování projektové dokumentace a technické zadání

1. Popis záměru objednatele
Záměrem Města Mariánské Lázně je provést rekonstrukci komunikace v ulici Hlavní v Mariánských Lázních v úseku od křižovatky s Chebskou ulicí (bez této křižovatky), ke křižovatce s Poštovní ulicí. Tato komunikace je ve špatném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci. Touto smlouvou řešená 2. etapa rekonstrukce zahrnuje úsek od křižovatky s Ruskou ulicí od přechodu pro chodce, včetně zvýšeného ostrůvku pro přecházení, ke křižovatce ulic Masarykova a Poštovní včetně této křižovatky. 
Tato smlouva řeší vypracování projektové dokumentace pro tuto 2. etapu. Jedná se tedy o úsek Hlavní ulice v délce cca 400 m. Součástí řešeného prostoru jsou též úseky napojení křižovatek do ulic Lidická, Dykova, a to vždy na hranu stávajících přechodů pro chodce (včetně těchto přechodů). Rozsah je vymezen zákresem do situace, který je součástí zadávací dokumentace.
Záměrem objednatele je v tomto úseku 2. etapy:
· provést rekonstrukci vozovky výměnou stávajících asfaltových vrstev i konstrukčních podkladních vrstev. 
· vybudovat nová podélná parkovací místa podélných parkovacích stání ve směru do lázeňského centra
· zajistit bezpečný průjezd cyklistů rekonstruovaným úsekem ulice Hlavní
· záměrem objednatele je, pokud možno, nezasahovat do stávajících chodníků po obou stranách ulice Hlavní. Objednatel však předpokládá repasi či výměnu obrubníků mezi vozovkou a chodníkem
· záměrem objednatele je, pokud možno, nezasahovat do sloupů veřejného osvětlení s výjimkou situace, kdy bude potřebné prodloužit výložníky těchto sloupů.
· záměrem objednatele je nezasahovat do sloupů trakčního trolejbusového vedení.
Z hlediska stavebně technického objednatel požaduje, aby projektová dokumentace řešila obnovu veškerých konstrukcí komunikace, které jsou ve špatném stavebně technickém stavu. Důležitým podkladem pro návrh úprav z hlediska stavebně technického je v předstihu zpracovaná Diagnostika stavu podkladních konstrukčních vrstev a povrchu vozovky.
2. Podklady pro zpracování projektové dokumentace
Jako podklad pro další činnost byl zpracován dokument Diagnostika stavu podkladních konstrukčních vrstev a povrchu vozovky na Hlavní třídě, provedena společností „Silniční inženýrská společnost, s.r.o., zastoupená Ing. Rostislavem Lojdou. 
Pro vymezení rozsahu požadované úpravy je zpracován zákres do situace. 
Všechny tyto dokumenty jsou součástí zadání.
3. Časový harmonogram
Objednatel předpokládá zahájení činnosti zhotovitele projektové dokumentace v termínu duben 2024. Objednatel předpokládá, že k povolení stavby „Rekonstrukce ul. Hlavní – světelná křižovatka – Česká pošta, 2. etapa“ je ze strany stavebního úřadu potřebné vydání Rozhodnutí o záměru. Tomu jsou uzpůsobeny objednatelem požadované lhůty pro provedení jednotlivých dílčích částí díla. Lhůty pro provedení jednotlivých dílčích částí díla jsou obsaženy v textu smlouvy o dílo:
· Zabezpečení vstupních podkladů – do 21 dnů od uzavření smlouvy o dílo
· Vypracování návrhu stavby – do 60 dnů od uzavření smlouvy o dílo
· Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby – do 120 dnů od uzavření smlouvy o dílo
· Inženýrská činnost pro získání Rozhodnutí o záměru – do 180 dnů od uzavření smlouvy o dílo
· Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a Vypracování soupisu prací a rozpočtu a Vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – do 240 dnů od uzavření smlouvy o dílo (předpokládá se souběh prací s předchozí fází)
· Spolupráce při výběru zhotovitele stavby – průběžně po dobu výběru zhotovitele 
· Vykonávání autorského dozoru při provádění stavby – průběžně po dobu provádění stavby (předpoklad cca 6 měsíců)
4. Technické zadání
4.1. Požadavky na rozsah stavebních prací, dodávek a služeb řešených projektovou dokumentací
Součástí rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb řešených a řádně popsaných projektovou dokumentací bude mimo jiných též:
4.1.1. Výměna asfaltových vrstev vozovky
4.1.2. Výměna pokladních konstrukčních vrstev vozovky
4.1.3. Sanace pláně pro případ nedostatečné únosnosti podloží
4.1.4. Provedení výměny poškozených žulových obrub
4.1.5. Vybudování nových podélných parkovacích míst
4.1.6. Zajištění bezpečného průjezdu cyklistů tímto řešeným úsekem ulice Hlavní
4.1.7. Zajištění bezpečného pohybu chodců v tomto řešeném prostoru města
4.1.8. Zajištění dostatečné intenzity veřejného osvětlení v celém rekonstruovaném úseku ulice Hlavní
4.1.9. Obnova poškozeného nebo stavbou dotčeného dopravního značení
4.1.10. Provedení zastávkových zálivů MHD způsobem, který bezpečně zajistí odolnost vůči velmi intenzivnímu namáhání vlivem provozu trolejbusové dopravy
4.1.11. Objednatel požaduje navrhnout chráničku po cca 50 metrech délky komunikace, uloženou příčně do podkladních vrstev komunikace s možností protažení kabelových rozvodů pro případné využití v dalším období.
4.2. Požadavky na projektovou dokumentaci:
4.2.1. Základním požadavkem na projektovou dokumentaci je, aby byla úplná. Objednatel požaduje, aby součástí projektové dokumentace bylo v zásadě vše, co je potřeba pro řádný komplexní návrh stavebních úprav komunikace. Dále objednatel požaduje, aby součástí projektové dokumentace bylo vše, co je potřeba pro řádné povolení stavby vše, co je potřeba pro realizaci stavby. V zásadě není možné, aby zhotovitel v průběhu provádění projektové dokumentace oznámil objednateli potřebu provedení nějaké další práce a činnosti potřebné pro řádné dokončení předmětu díla, kromě situace, kdy by objednatel požadoval jiný rozsah prací.
4.2.2. V rámci části Zabezpečení vstupních podkladů zajistí zhotovitel provedení veškerých další průzkumů a podkladů, které jsou potřeba, a též aktualizaci podkladů již zpracovaných. Budou zpracovány a zabezpečeny veškeré vstupní podklady tak, aby bylo možno jednoznačně navrhnout stavbu. Všechny tyto potřebné doplňující průzkumy budou součástí zhotovitelem zpracované projektové dokumentace. Zejména bude provedeno geodetické polohopisné a výškopisné zaměření prostoru a okolí stavby. 
4.2.3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
4.2.4. Podrobná projektová dokumentace pro provedení stavby bude provedena dle přílohy 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Projektová dokumentace pro provádění bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení stavby, ze kterého bude patrné rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy provést jejich ocenění a následně provést i vlastní realizaci stavby. Zhotovitel bude dbát o srozumitelnost a jednoznačnost projektové dokumentace zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů.
4.2.5. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost. Nepřipouští se variantní řešení. 
4.2.6. Bude zpracován Projekt organizace výstavby. Projektová dokumentace bude obsahovat podrobné řešení organizace výstavby, návrh postupu prováděných prací a předpokládaný harmonogram postupu prováděných prací. Tento Projekt organizace výstavby bude součástí projektové dokumentace pro provedení stavby.
4.2.7. Součástí projektové dokumentace dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění a zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány.
4.2.8. Pokud bude projektová dokumentace obsahovat obchodní názvy či jiné odkazy na konkrétní materiály, výrobky, dodávky, služby, stavební práce či dodavatele, bude zde vždy zároveň uvedeno, že se jedná o specifikaci referenční a že je možné použít i jiné materiály, výrobky daných vlastností po odsouhlasení objednavatele.
4.2.9. Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi bude použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace skutečného vyhotovení a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování stavby. 
4.2.10. Součástí dokumentace pro provedení stavby bude i výkaz výměr (oceněný a neoceněný), který bude zpracován v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění.
4.2.11. Základní požadavky na zpracování rozpočtu a výkazu výměr:
· Objednatel požaduje, aby výsledná rozpočtová cena za kompletní realizaci rekonstrukce dle zpracované projektové dokumentace byla cenou úplnou bez jakýchkoliv nezapočítaných nákladů.
· Souhrnný rozpočet nebude obsahovat položku rezervy. 
· Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně uvedení příslušných číselných kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do devítimístných kódů (katalog P9).
· Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
· Provedení koordinace výkazu výměr stavební části a jednotlivých profesí a provedení koordinace výkazu výměr jednotlivých profesí mezi sebou.
· Položka „komplet“ nebo „soubor“ nebo jinak agregovaná položka je přípustná jen v dopředu projednaných a odůvodněných případech.
· Prvky budou počítány ve formě XLS tabulek. V položkovém výkazu výměr s výpočtovými výrazy musí být uvedeno, jakým způsobem byly výměry počítány, a to včetně uvedení zásad výpočtů.
4.2.12. Objednatel požaduje, aby výkaz výměr obsahoval též tyto položky: 
· Koordinační a kompletační činnost dodavatele
· Náklady na veškeré energie související s realizací akce
· Propočet provozních nákladů při stavbě (spotřeba elektrické energie, vody atd.)
· Pojištění stavby
· Pojištění odpovědnosti dodavatele včetně všech subdodavatelů
· Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých)
· Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů
· Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby a geodetické zaměření realizované stavby 
· Všechny zkoušky – položkově rozepsat jednotlivé zkoušky
· Veškeré revize – položkově rozepsat jednotlivé revize
· Úklid dokončené stavby a jejího okolí
· Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky)
4.2.13. Předmětem plnění je i výkon inženýrské činnosti, který bude zahrnovat zejména tyto činnosti:
· zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a vyjádření správců sítí pro potřeby získání pravomocného stavebního povolení, 
· zapracování požadavků a podmínek vyjádření dotčených orgánů do dokumentace pro provedení stavby
· vypracování žádostí pro stavební řízení, tj. pro vydání Rozhodnutí o záměru případně jiného dle požadavku Stavebního úřadu. Žádost bude vypracována s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejího podání, zhotovitel zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,
· účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení.
4.2.14. Předmětem plnění je i výkon autorského dozoru. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám stavby zejména tyto činnosti zhotovitele:
· účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby;
· sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;
· poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské dokumentace;
· koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby zpracovány;
· posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace stavby z pohledu dodržení technických a ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby;
· sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního povolení;
· operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a dokumentací stavby;
· příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace;
· účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby, nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými;
· účast při předání stavby a kolaudaci;
· poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby s dokumentací stavby;
· koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace;
· odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací;
4.2.15. Projektovou dokumentaci pro provedení stavby je objednatel oprávněn k tomuto účelu použít bez jakéhokoliv omezení a bez ohledu na to, zda bude dodavatelem dalších projektů na tuto stavbu zhotovitel projektové dokumentace nebo jiný odborný dodavatel určený objednatelem. 
