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SMLOUVA O DÍLO  
 

„Rekonstrukce ul. Hlavní – světelná křižovatka - Česká pošta, 2. etapa, 
PD“ 

  
 

Číslo smlouvy objednatele: S171/24     Číslo smlouvy zhotovitele: 
 

1 Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 
Město Mariánské Lázně 
Ruská 155/3 
353 01 Mariánské Lázně 
zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem 
IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061 
Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Řezník, telefon: +420 354 922 183 
                                                                              František Malina, telefon: +420 354 922 275, 724 863 419 

1.2 Zhotovitel: 
Ing. Daniela Škubalová – Projekční kancelář 
U Bachmače 1644/29, Plzeň 
IČ: 138 904 50 DIČ : CZ5651090258                          
Bankovní spoj.: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 724733349/0800                          
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  Ing. Daniela Škubalová – tel.: 605 572 934  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Daniela Škubalová - tel.: 605 572 934 

2 Předmět Díla 

2.1 Předmětem Díla je závazek zhotovitele zhotovit, dokončit a předat objednateli komplexní projektovou 
dokumentaci pro stavbu „Rekonstrukce ul. Hlavní – světelná křižovatka – Česká pošta, 2. etapa, PD“. 
Rozsah prací je dán touto smlouvou a nabídkou předloženou zhotovitelem. Zhotovením projektové dokumentace 
se pro účely této smlouvy rozumí vypracování a dodávka všech výkresů a dokumentů a provedení, dodání a 
zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k řádnému provedení předmětu této smlouvy.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

2.3 Dílo se sestává z těchto základních částí: 

2.3.1 Zabezpečení vstupních podkladů – provedení analýzy stávajících podkladů, identifikace a provedení 
všech potřebných doplňujících průzkumů, posouzení a dalších podkladů, zejména provedení geodetického 
doměření stavby (výškopis, polohopis) 

2.3.2 Vypracování návrhu stavby – vypracování návrhu stavebního a dispozičního řešení, vypracování 
návrhu rozsahu stavby; součástí činnosti bude projednání s objednatelem a v případě neschválení předloženého 
návrhu zpracování alternativního návrhu.  

2.3.3 Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro povolení stavby – vypracování projektové 
dokumentace v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

2.3.4 Zhotovitel bude vykonávat inženýrskou činnost spočívající: 
- v obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů, stanovisek a vyjádření příslušných orgánů státní a 

veřejné správy a správců inženýrských sítí dle stavebního zákona a jejich zapracování do projektové 
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dokumentace 
- ve vypracování žádostí o vydání pro vydání Rozhodnutí o záměru. Žádost bude zpracována s přílohami 

ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejího podání. Zhotovitel zajistí doklady o 
výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní a veřejné správy 
a s ostatními účastníky řízení, 

- v účasti na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení. 
Zajištění veškeré dokumentace potřebné pro projednání dokumentace se všemi účastníky územního a 
stavebního řízení je součástí ceny Díla. 

2.3.5 Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby – vypracování projektové dokumentace v 
souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. Projektová dokumentace pro provedení stavby musí být 
zpracována tak, aby mohla být použita jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Součástí 
projektové dokumentace pro provedení stavby bude Projekt organizace výstavby. 

2.3.6 Vypracování soupisu prací a rozpočtu – vypracování soupisu prací a kontrolního rozpočtu v souladu s 
vyhláškou 169/2016 Sb., soupis prací bude zpracován v členění na jednotlivé objekty v souladu se zpracovanou 
projektovou dokumentací, soupis prací bude zpracován na základě detailních položek a to včetně položek 
vedlejších a ostatních, dále včetně požadavků z konkrétních podmínek realizace a včetně celkové rekapitulace, 
soupis prací se bude skládat z pořadového nebo kódového čísla, označení položky v dokumentaci, číselného 
zatřídění položky (odpovídá‐li zvolené cenové soustavě), popisu položky vymezující práci, dodávku či službu, 
měrné jednotky a množství. 

2.3.7 Vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – vypracování Plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. ve znění novel 
a zajištění jeho projednání s příslušnými orgány. 

2.3.8 Spolupráce při výběru zhotovitele stavby – konzultační činnosti a součinnost v průběhu přípravy a 
provádění výběru zhotovitele stavby, vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace a spolupráce se zadavatelem při vypracování odpovědí na dotazy účastníků k zadávací 
dokumentaci stavby v průběhu zadávacího řízení. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v 
průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby informace k dotazům dodavatelů týkajících se projektové 
dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. 

2.3.9 Vykonávání autorského dozoru při provádění stavby – včetně další konzultační a inženýrské činnosti 
při realizaci stavby. Výkon autorského dozoru se předpokládá po celou dobu realizace uvedené stavby, k níž 
zhotovitel zpracoval příslušnou projektovou dokumentaci v četnosti minimálně jedenkrát za týden, až do 
protokolárního předání stavby zhotovitelem stavby objednateli nebo následného vydání kladného kolaudačního 
rozhodnutí, podle toho, která skutečnost nastane později. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat zejména 
kontrolu souladu realizace stavby s platnou projektovou dokumentací (soulad s vydanými správními 
rozhodnutími, soulad s platnou projektovou dokumentací z hlediska autorského, soulad s plněním dle zadávací 
dokumentace stavby a smlouvou, stanoviska a zkoušky k materiálům a výrobkům vzhledem ke srovnávacím 
standardům), spolupráci při schvalování případných změn v průběhu stavby, účast na jednáních během 
realizace stavby (kontrolní prohlídky stavby, společné koordinační prohlídky stavby), součinnost při uvedení 
stavby do provozu, poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 
vyjádření při požadavku zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové dokumentaci, operativní 
řešení problémů vč. řešení detailů vzniklých vadou, nedostatečnou podrobností projektu nebo činností účastníků 
stavby. 

2.4 Projektovou dokumentaci předá zhotovitel objednateli v tištěné i elektronické podobě ve formátech 
softwaru, ve kterém byly dokumenty vytvořeny a dále ve formátech exportovaných (tj. ve formátu doc, xls, pdf, 
dwg a podobně), včetně výkazů výměr v tištěné i elektronické podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. ve formátu 
xls v každém paré (výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze výkazů výměr a nosičů s elektronickou 
verzí výkazů výměr v počtu 2 paré v tištěné podobě a 2 nosičů s elektronickou verzí kompletní dokumentace.  
Projektovou dokumentaci pro provedení stavby předá zhotovitel objednateli v tištěné verzi v počtu 6 paré. 

2.5 Účelem zpracování prováděcí projektové dokumentace, včetně výkazu výměr, a to jak oceněného, tak i 
neoceněného, je použití této dokumentace objednatelem pro výběr dodavatele uvedené stavby v rámci zadávacího 
řízení, a dále k samotné realizaci této rekonstrukce, včetně jejího využití pro získání jakýchkoliv individuálních 
správních aktů předpokládaných právními předpisy za účelem realizace samotné stavby. 
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2.6 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za 
provedení Díla úměrně snížena dle dílčích cen jednotlivých fází. 

2.7 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno dle technických norem a zákonných ustanovení 
platných a účinných ke dni uzavření smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato projektová dokumentace bude 
sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a že je povinen při jejím 
vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů, vztahujících se 
k projektové dokumentaci. Materiály navržené v projektové dokumentaci musí mít platný certifikát pro jejich 
použití, aby byla zajištěna maximálně možná živostnost stavby, která bude dle této projektové dokumentace 
realizována. 

2.8 Zpracovatel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro provádění 
stavby a projektové dokumentace pro stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci 
povolení stavby a vydaných stavebních povoleních. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého 
v projektové dokumentaci pro provádění stavby, oproti předchozím stupňům projektové dokumentace, 
zpracovatel vždy uvede v projektové dokumentaci pro provádění stavby seznam a přesnou specifikaci těchto 
odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o 
povolení stavby. 

2.9 Součástí předmětu Díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo 
mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu Díla. 

2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. 

3 Cena Díla 

3.1 Cena Díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši: 

cena celkem bez DPH  432 700 Kč                               
sazba DPH                        21 % 
výše DPH     90 867 Kč 
cena celkem včetně DPH  523 567 Kč     

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu Díla. 

3.2 Cena se skládá z cen jednotlivých fází. Dílčí ceny včetně DPH za jednotlivé části jsou tyto: 

práce podle bodu.2.3.1  38 720 Kč 
práce podle bodu.2.3.2  50 820 Kč 
práce podle bodu.2.3.3  191 906 Kč 
práce podle bodu.2.3.4  18 150 Kč 
práce podle bodu.2.3.5   140 723Kč 
práce podle bodu.2.3.6   18 150Kč 
práce podle bodu.2.3.7  9 680 Kč 
práce podle bodu.2.3.8  6 050 Kč 
práce podle bodu.2.3.9  49 368 Kč 

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, mimo vlastní Dílo i např. náklady na 
účast členů projekčního týmu na jednáních, konzultační a poradenskou činnost, studium a zajišťování potřebných 
podkladů, organizační a koordinační činnost při zpracování projektové dokumentace, projednání s dotčenými 
orgány a organizacemi, náklady související s kompletací Díla apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci 
Díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. 

3.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. 
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3.5 Podmínky pro změnu ceny 

 Pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení Díla dojde ke změnám sazeb DPH., 
 pokud objednatel bude požadovat jiný rozsah nebo druh dodávek, 
 Pokud se při realizaci Díla vyskytnou skutečnosti prokazatelně a reálně ovlivňující cenu Díla, které 

nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

3.6 Způsob sjednání změny ceny 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet 
změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení formou tzv. změnových listů. Tyto budou 
obsahovat výši nárůstu, resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů prací a dodávek 
včetně případného dopadu na termín dokončení Díla. 

 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací 
víceprací projednána, a následně schválena objednatelem. Toto ustanovení se týká všech změn vč. 
víceprací. 

 Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny dle ustanovení § 2614 občanského zák., tj. v případě 
omezení rozsahu Díla zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním Díla. 

 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 
ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek této smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
předložení návrhu zhotovitele. Tato lhůta je pořádková a její nedodržení nezpůsobuje žádné právní 
následky. 

 Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn. 
 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 

3.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za 
provedení Díla úměrně snížena dle dílčích cen jednotlivých fází. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 
u kterých nedošlo k rozporu. 

4 Termíny plnění  

4.1 Zahájení prací na Díle: Práce budou zahájeny neprodleně po uzavření smlouvy o Dílo. 

4.2 Ukončení Díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. 2.3.1 až 2.3.7 Smlouvy budou dokončeny do 240 
kalendářních dní od uzavření smlouvy o Dílo, tj. ode dne jejího oboustranného podpisu. 

4.3 Dílčí termíny provádění Díla a jejich souvislosti: 

Práce podle bodu 2.3.1 Zabezpečení vstupních podkladů a práce podle článku 2.3.2 Vypracování návrhu stavby 
budou ukončeny do 60 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o Dílo. Činnost bude splněna dokončením všech 
prací, úspěšným projednáním návrhu stavby s objednatelem a předáním výstupů objednateli. 

4.3.1 Práce podle článku 2.3.3 Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby a práce podle 
článku 2.3.4 Inženýrská činnost pro vydání Rozhodnutí o záměru budou ukončeny do 180 kalendářních dnů od 
uzavření smlouvy o Dílo. Činnost bude splněna obstaráním veškerých potřebných stanovisek a předáním 
žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení. 

4.3.2 Práce podle článku 2.3.5 Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, práce podle 
článku 2.3.6 Vypracování soupisu prací a rozpočtu a práce podle článku 2.3.7 Vypracování Plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na budou ukončeny do 240 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o Dílo. Činnost 
bude splněna dokončením této části projektové dokumentace a vypracovaného výkazu výměr a oceněného 
výkazu výměr a předáním objednateli. 
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4.3.3 Práce podle článku 2.3.8 Spolupráce při výběru zhotovitele stavby budou prováděny průběžně po dobu 
výběru zhotovitele stavby „Rekonstrukce ul. Hlavní – světelná křižovatka – Česká pošta, 2. etapa“. Činnost 
bude splněna ukončením výběru zhotovitele stavby „Rekonstrukce ul. Hlavní – světelná křižovatka – Česká 
pošta, 2. etapa“. 

4.3.4 Práce podle článku 2.3.9 Vykonávání autorského dozoru při provádění stavby budou prováděny 
průběžně po dobu provádění stavby. Činnost bude splněna převzetím dokončené stavby a uvedením stavby 
„Rekonstrukce ul. Hlavní – světelná křižovatka – Česká pošta, 2. etapa“ do provozu.  

4.4 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, nebo z důvodů, které 
nezavinil a ani je nemohl předvídat, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, 
a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či jeho části takto prodlouženo. 

5 Platební podmínky, fakturace, režim přenesení daňové povinnosti,  

5.1 Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami 
dohodnuta na 14 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk bude 
prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele. 

5.2 Práce podle čl. 2.3.1 až 2.3.7 budou uhrazeny dílčími splátkami na základě daňových dokladů – faktur 
vystavených zhotovitelem po ukončení a po protokolárním předání příslušných fází takto: 

5.2.1 Dílčí splátka po řádném splnění veškerých prací a činností podle čl. 2.3.1 Zabezpečení vstupních 
podkladů a článku 2.3.2 Vypracování návrhu stavby ve výši 8 % z celkové ceny díla včetně DPH. 

5.2.2 Dílčí splátka po řádném splnění veškerých prací a činností podle čl. 2.3.3 Vypracování projektové 
dokumentace pro povolení stavby a čl. 2.3.4 Inženýrská činnost pro získání Rozhodnutí o záměru ve výši 40 % 
z celkové ceny díla včetně DPH. 

5.2.3 Dílčí splátka po řádném splnění veškerých prací a činností podle čl. 2.3.5 Vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby, článku 2.3.6 Vypracování soupisu prací a rozpočtu a čl. 2.3.7 Vypracování 
Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve výši 40 % z celkové ceny díla včetně DPH. 

5.2.4 Dílčí splátka po řádném splnění veškerých prací a činností podle čl.  2.3.8 Spolupráce při výběru 
zhotovitele ve výši 2 % z celkové ceny díla včetně DPH. 

5.3 Zbývající část celkové ceny díla bude uhrazena při vykonávání autorského dozoru při provádění stavby 
dílčími splátkami na základě daňových dokladů – faktur vystavených zhotovitelem, přičemž je zhotovitel 
oprávněn fakturovat objednateli jedenkrát za kalendářní měsíc dílčí splátku ve výši 1/6 z této zbývající části 
celkové ceny díla. 

5.4 V každé faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 5 % z fakturované částky bez DPH ve formě 
pozastávky – zádržného. Zádržné bude objednatelem zhotoviteli uhrazeno po ukončení realizace projektované 
stavby. V případě, že k realizaci stavby nedojde, bude zádržné uhrazeno do 12 měsíců od řádného předání 
veškerých částí projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn použít zádržné k úhradě odstranění vad díla 
jinému zhotoviteli, pokud tyto vady zhotovitel sám neodstranil v termínech dle odstavce 9.13 této smlouvy za 
podmínek uvedených v odstavci 9.14 této smlouvy. 

5.5 Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

5.6 Jednotlivé faktury může zhotovitel vystavovat po splnění všech podmínek stanovených pro úhradu ceny 
díla nebo příslušných dílčích částí 

5.7 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena 
fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat 
i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

5.8 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět pořizuje výlučně pro plnění, které není 
předmětem daně a není tedy v postavení osoby povinné k dani. V tomto případě se neuplatní režim přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  
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5.9 Zhotovitel prohlašuje že: 

- úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,  
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostal se úmyslně do 

postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo 
vylákání daňové výhody, 

- není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty, 
- jím uvedený bankovní účet na daňovém dokladu je zveřejněn v registru bankovních účtů vedený daňovou 

správou.   

5.10 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, tj. plátce daně z přidané 
hodnoty, stane nespolehlivým plátcem, či se dostane do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen 
uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího (odběratele), tj. 
příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Objednatel je ve všech případech oprávněn 
využít tzv. zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5.11 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu 
nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a 
požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad zhotoviteli 
zaniká, neuplatní-li jej objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. 
Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta 
splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou požadované 
přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá 
účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce. 

6 Průběh provádění Díla, práva a povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

6.2 Zhotovitel umožní objednateli, resp. osobě pověřené objednatelem, provést kdykoli kontrolu provádění 
Díla. K tomuto účelu budou též průběžně pořádány kontrolní dny v sídle objednatele. Objednatel může na tyto 
kontrolní dny přizvat zástupce veřejnosti z řešené lokality a ti zde mohou uplatnit svoje případné připomínky k 
projektové dokumentaci. Pokud bude s těmito připomínkami souhlasit objednatel, je zhotovitel povinen tyto 
připomínky zapracovat do projektové dokumentace, soupisu prací a rozpočtu. Kontrolní dny budou probíhat za 
fyzické přítomnosti hlavního inženýra – architekta projektu. Na kontrolních dnech zhotovitel představí 
objednateli své návrhy, stav rozpracovanosti projektové dokumentace atd. Před datem konání kontrolního dne 
zhotovitel zašle v předstihu příslušné elektronické soubory rozpracované projektové dokumentace. Zhotovitel 
pořídí z každého kontrolního dne zápis. 

6.3 Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a 
poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace. 

6.4 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy po uzavření smlouvy vzniknou na 
jeho straně nové požadavky. 

6.5 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením povinností 
zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právních předpisů a norem. Zhotovitel projektové 
dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro provedení stavby a projektové dokumentace pro 
stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaných 
stavebních povolení. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro 
provedení stavby, oproti předchozím stupňům projektové dokumentace, účastník (zpracovatel) vždy uvede v 
projektové dokumentaci pro provedení stavby seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení 
těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby. 

6.6 Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořící předmět Díla podle této smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele třetí osobě s výjimkou oprávnění sjednaných v čl. 10.4 této 
smlouvy a výjimek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 
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6.7 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla 
dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, 
kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

6.8 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se 
dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které 
brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy 
navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, 
k ochraně objednatele před újmami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám 
zúčastněným na provádění Díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost. 

6.10 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění Díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo 
osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové dokumentace 
takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění 
Díla přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány 
v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel 
zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno 
příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou 
způsobilostí. 

6.11 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných 
změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení Díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, 
ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či 
jinými normami. Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné 
zastupování udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc. 

6.12 Zhotovitel předá objednateli neprodleně originál pravomocného stavebního povolení se štítkem „stavba 
povolena“ a vždy jedno vyhotovení ověřených projektových dokumentací. 

6.13 Zhotovitel neodpovídá za újmy vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklých živelnými událostmi 
a za újmy vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany objednatele. 

6.14 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je oprávněn nechat 
se při výkonu autorského dozoru předmětné stavby zastoupit třetí osobou pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. 

6.15 Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla, je povinen to bez 
odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

 

7 Majetkové sankce, smluvní pokuty 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli následující smluvní pokuty. 

7.1.1 Za prodlení s termíny zahájení prací, předání Díla v termínech dle bodu 4. smlouvy, a to ve výši 0,1 % 
z příslušné části ceny Díla včetně DPH za každý den prodlení. 

7.1.2 Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části Díla včetně DPH za každý den prodlení. 

7.1.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle bodu 9.11 této 
smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení. 

7.1.4 Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projeví v průběhu užívání stavby, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení a každý 
zjištěný případ. 
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7.2 V případě prodlení uhrazení faktury objednavatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

7.3 Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 
Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

7.4 Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní 
povinnosti. 

7.5 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní pokuty. 

7.6 K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního 
uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za Dílo nebo jeho část. 

8 Předání a převzetí Díla 

8.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v termínech dle čl. 4 této 
smlouvy. O provedené přejímce bude pořízen zápis podepsaný oběma stranami. 

8.2 Po dokončení Díla nebo dílčí části je zhotovitel povinen dodat Dílo k prohlídce za účelem zjištění 
případných vad Díla objednateli do jeho sídla. Zhotovitel je povinen před vlastní prohlídkou Díla objednateli 
Dílo a technické řešení v nezbytném rozsahu představit. Objednatel Dílo prohlédne ve lhůtě do 7 dnů, a buď Dílo 
vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně Dílo převezme. Po dobu trvání přejímacího řízení 
není zhotovitel v prodlení s termínem plnění. Objednatel stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a 
nedodělků. 

8.3 Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno Dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu, 
parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků. 

9 Záruky, odpovědnost za vady Díla 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že bude mít 
vlastnosti ujednané v této smlouvě. 

9.2 Zhotovitel zaručuje správnost a úplnost navržené koncepce a technického řešení Díla, jakož i to, že Dílo 
bude zpracováno podle norem a právních předpisů platných v České republice v době zpracování projektové 
dokumentace. 

9.3 Zhotovitel zaručuje, že projektová dokumentace je navržená tak, že stavba, dle této dokumentace 
provedená, bude při běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňovat požadavky na mechanickou 
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování 
a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu hluku a na úsporu energie a ochranu tepla a bude 
splňovat další kritéria, která lze po zhotoviteli spravedlivě požadovat. 

9.4 Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele 
poskytnout bezplatné odstranění vady projektu, a to bez časového omezení, a dále uhradit objednateli 
prokazatelné náklady spojené s odstraněním vady a škody způsobené vadou projektu při realizaci stavby. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody a nemajetkové újmy způsobené vadným plněním 
předmětu Díla po dobu deseti let od data kolaudace stavby. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody a 
nemajetkové újmy, které objednateli vzniknou z titulu vadného plnění zhotovitelem. Za takové újmy smluvní 
strany považují i rozdíl mezi objednatelem plánované, na základě zhotovitelem zhotovované projektové 
dokumentace dle této smlouvy, investice do projektu a skutečné investice do projektu v případě, že tento rozdíl 
je způsoben chybou v projektové dokumentaci. 

9.6 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace. Za vadu nebo nedodělek se považuje zejména 
nesoulad Díla s podmínkami uvedenými v této smlouvě, s technickými normami, právními předpisy, jakož i s 
obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace 
budou v rámci plnění Díla v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv 
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nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou 
dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem. Za vadu se dále považuje 
nejednoznačnost, neefektivnost, nefunkčnost a nereálnost navrženého technického řešení a jeho nesoulad s 
podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními 
předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. 

9.7 V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace, odpovídá zhotovitel 
po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, 
nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. 

9.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Dílo bude takové vady či nedodělky obsahovat, bude za ně 
zhotovitel odpovídat i v případě, že mu nebudou vytknuty při předání Díla nebo bezprostředně po něm. 

9.9 Práva objednatele z vadného plnění způsobené vadným plněním zhotovitele se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání objednateli. 
Zhotovitel odpovídá i za vady Díla vzniklé po předání Díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho 
povinností. 

9.10 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů po obdržení 
reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu zahájí odstraňování vady a v jaké 
lhůtě vadu odstraní. 

9.11 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, 
neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit technicky v co nejkratší 
lhůtě, nejpozději však je povinen vadu či vady odstranit ve lhůtě 30 dnů. V případě neshod zhotovitele a 
objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení. Bude-li v reklamačním 
řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady Díla či jeho části provedeno bezúplatně. 
Informace o provedené opravě zhotovitel písemně předá objednateli. 

9.12 Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

9.13 Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na základě této 
smlouvy uplatnit u zhotovitele písemnou formou nebo datovou schránkou, a to bez zbytečného odkladu poté, co 
se o nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto vadu uplatnit po 
celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, se pro právní vztah založený touto smlouvou nepoužije. Objednatel v reklamaci popíše reklamovanou 
vadu Díla, stanoví, jakým způsobem má být vada Díla odstraněna a stanoví lhůtu pro odstranění vad Díla 
zhotovitelem. 

9.14 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle bodu 9.11 této 
smlouvy a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle bodu 9.10 této 
smlouvy a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že 
vadu či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho 
části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má objednatel 
vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a nebo požadovat slevu z 
ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu 
zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. 
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

9.15 Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části Díla nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

9.16 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo 
neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití 
nebo provedení trval. 

9.17 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě projektové 
dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 
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prováděném Díle. 

10 Autorská práva 

10.1 Projektová dokumentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem 
v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „autorský zákon“). 

10.2 Zhotovitel poskytuje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli 
nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším 
osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, 
změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě 
smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, 
včetně práva upravovat a měnit takováto Díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn a 
úprav. Odměna za toto právo je již zahrnuta v celkové ceně dle čl. 3 této smlouvy a zhotovitel toto právo uděluje 
na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem 
projektové dokumentace. 

10.3 Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po převzetí projektové 
dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 
autorského zákona zhotovitel uděluje objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny 
a úpravy) do projektové dokumentace. Za změny a úpravy projektové dokumentace, které namísto zhotovitele 
provede objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, nenese zhotovitel odpovědnost. 

10.4 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít projektovou dokumentaci pro potřeby marketingu a 
prezentace Díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv 
nosiči. Zhotovitel nesmí při prezentaci a marketingu projektové dokumentace poškodit dobré jméno objednatele. 

11 Okolnosti vylučující odpovědnost 

11.1 Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu občanského zákoníku se, kromě okolností v občanském 
zákoníku uvedených, považuje překročen lhůty 30 dnů pro vydání stanoviska nebo rozhodnutí dotčenými orgány 
státní správy, správců inženýrských sítí nebo majitelů nemovitostí dotčených dílem nebo negativní vyjádření 
těchto subjektů, které nemá oporu v platných zákonných ustanoveních nebo technických normách. 

11.2 Zhotovitel je povinen o této situaci objednatele neprodleně informovat a pro tyto případy předložit 
objednateli datované žádosti o vydání příslušných stanovisek nebo rozhodnutí a další existující doklady 
prokazující aktivní snahu zhotovitele plnit řádně smluvní termíny. 

12 Odstoupení od smlouvy 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak 
v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou. 
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší. 

12.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

12.2.1 Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. 4 této smlouvy, které bude delší než 14 
kalendářních dnů. 

12.2.2 Jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., „insolvenční 
zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele na základě návrhu 
věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro zhotovitele, anebo 
bude zhotovitelem podán návrh na oddlužení. 

12.2.3 Vstup zhotovitele do likvidace. 

12.2.4 Uzavření smlouvy o prodeji či pachtu závodu či jeho části zhotovitelem, na základě, které zhotovitel 
převedl, resp. propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu 
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dle této smlouvy na třetí osobu. 

12.2.5 Prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle SOD o více než 60 dnů 

12.3 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci předmětu smlouvy 
v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy 
a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, zajistit dodržování platných a účinných 
pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy a 
podobně), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se tak také považuje zejména skutečnost, že zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, 
popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání 
předchozího odstavce smlouvy, a k němuž došlo při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ním. 

12.4 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 
úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) 
vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

13 Změna smlouvy 

13.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

13.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 
na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Převod práv bude v tomto smyslu realizován 
prostřednictvím institutu postoupení smlouvy dle ust. § 1895 občanského zák. 

14 Závěrečná ustanovení 

14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je oboustranně podepsána. Obě smluvní strany se zavazují, že 
obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy 
s výjimkou poskytování informací v rámci plnění zákonných povinností.  

14.2 Veškeré dohody učiněné před uzavřením smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
uzavřením této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily. 

14.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým 
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek.  

14.4 Smluvní strany si ujednaly v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád v platném 
znění, prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným 
soudem místně příslušný soud objednatele.  

14.5 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), které zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. 
Součástí této smlouvy je níže uvedená příloha: 

Příloha č.1 - Požadavky na zpracování projektové dokumentace a technické zadání. 

14.7  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým 
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obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

 

 
Mariánské Lázně dne ……………………  Plzeň dne ……………………. 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
………………………………….………….  ………………………………………. 
Město Mariánské Lázně    Ing. Daniela Škubalová – Projekční kancelář 
Martin Hurajčík     Ing. Daniela Škubalová     
starosta       majitelka firmy 


