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Obecné poznámky k dokumentaci 
- Projektant upozorňuje, že v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo 
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel 
budoucímu zhotoviteli, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů 
nebo určitých výrobků, použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. V této 
dokumentaci uvedené označení dodávek a materiálů tak slouží pouze k určení nejnižších 
standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak  
s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. 

- Dokumentace je zpracovaná v podrobnostech odpovídajících znalostem a předaným 
podkladům v době zpracování této dokumentace.  

- Po zahájení přípravných prací budou případné odchylky od předpokládaného projektového 
stavu řešeny operativně v rámci AD a TDI s tím, že dodavatel musí tento fakt ve své nabídce 
zohlednit. 

- Věcné ani výměrové údaje ve výkazu výměr nesmí být zájemcem při zpracování nabídky 
měněny, veškeré položky je zájemce povinen ocenit.  

- Celkové ceny jednotlivých položek, titulů i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni  
a výměrám v soupisu prací a dodávek. Zájemce je povinen posoudit věcnou náplň i výměry 
soupisu prací a dodávek ve vazbě na dostupnou platnou projektovou dokumentaci a veškeré 
práce ve své nabídce ocenit. 

- Zájemce při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektové 
dokumentaci a zejména v technických zprávách k příslušným částem projektu. Pokud tak 
neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho event. požadavky na uznání 
víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové 
dokumentaci. 

- Nabídka zahrnuje provedení prací uvedených ve výkazu výměr, včetně povinných zkoušek 
materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností 
zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, utěsnění, 
pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo 
nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro 
zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. V ceně jsou zahrnuty náklady na 
dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště  
a vnitrostaveništní dopravy. 

- Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek, včetně 
dodání protokolů, provozních předpisů a provozního řádu, dodání revizních zpráv, návodů  
v českém jazyce a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou 
zvlášť hrazeny. 

- Pokud účastník nabídkového řízení zjistí jakékoli nesrovnalosti mezi výkresovou dokumentací 
a výkazem výměr, je nutné, aby vyplnil souhrnné výkazy dodávek a prací tak, jak mu byly 
předloženy a učinil dotaz zástupci zadavatele, který takovou nejasnost objasní a zašle 
odpověď všem známým dodavatelům. 

- Součástí ceny dodávky musí být i náklady na dílenskou a dodavatelskou (výrobní) 
dokumentaci. 

- Dodavatel předloží ke schválení všechny potřebné detaily dodavatelské dokumentace  
k odsouhlasení objednateli a architektovi. 

- Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, provozování, údržbu, 
ostrahu a následující likvidaci po dokončení stavby je součástí nabídkové ceny. Materiál zbylý 
po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele. 

- Součástí prací a ceny dodávky zhotovitele bude shromažďování, třídění a likvidace odpadů 
vzniklých při provádění prací. 

- Zhotovitel je též povinen, vždy před zahájením výroby uceleného setu kompletačních výrobků 
(např. výrobky ke kotvení exponátů, podobné vitríny atd.) připravit k posouzení investorovi, AD, 
TDI. funkční vzorky vybraných kompletačních prvků. 

- Veškeré práce musí probíhat v souladu s platnými zákony a vyhláškami, především v oblasti 
bezpečnosti práce a požární bezpečnosti. 
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- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci, která bude respektovat technologie 
dodavatele. 

- Bude použito materiálů a výrobků, které bezvadně plní požadované funkce a jejich zpracování 
bude plně v souladu s normami a předpisy výrobců. Nutná je odolnost ve veřejném prostoru  
a v dlouhodobém užívání. 

- Detaily, výkresy výrobků a skladby musí dodavatel vyřešit tak, aby byly plně funkční a byly 
bezproblémovou součástí celku. Budou dořešeny v souladu se specifikacemi výrobců 
materiálů a dodavatelů systému. (např. dostatečné dimenze a kotvení, doplňkové vrstvy  
a pomocné konstrukce). 

- Dílenská dokumentace pro vybrané části bude zpracována přesně a jednoznačně, budou 
prověřeny všechny podstatné souvislosti a podrobně rozkresleny veškeré detaily, které nejsou 
jednoznačně určeny jiným způsobem. Důsledně a přesně budou popsány všechny použité 
materiály a konstrukce. 

 
- Veškeré rozměry je třeba kontrolovat dle skutečného provedení a na případně změny 
reagovat s autory expozice. Pro veškeré výrobky je třeba zaměřit skutečný stav. V 
případě konfliktu návrhu se zjištěným stavem je třeba řešit s projektantem případné 
úpravy projektu či možnosti zásahů do prvků budovy. 

- Dokumentace je zpracovaná v podrobnostech odpovídajících možnostem zjištění stavu 
objektu. Části původní dokumentace, především týkající se profesí, nejsou dostupné. 
Z těchto podkladů je možné vyčíst pouze určité množství informací. Během projektování 
proto bylo nutné některé skutečnosti pouze předpokládat. Je tedy možné, že během 
provádění stavby budou zjištěny odlišné skutečnosti, než jaké jsou v dokumentaci 
uvedeny a předpokládány. V těchto případech je nutné kontaktovat projektanta. 

 
- Jednotlivé položky dodávek a prací budou obsahovat náklady na zařízení staveniště (případně 
příslušný podíl). 

- Pokud zhotovitel stavby bude mít více subdodavatelů při realizaci, musí v ceně zohlednit 
činnost „Koordinátora stavby a koordinátora BOZP“. 

- Součástí prací a ceny dodávky zhotovitele bude shromažďování, třídění a likvidace odpadů 
vzniklých při provádění prací. 

- Všechny použité materiály a výrobky budou dle standardů a musí mít příslušné atesty, 
homologace, prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů. 

- Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny 
tak, aby byly při předání plně funkční.  

- Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako 
celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně, příprava na komplexní 
zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to 
vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.  

- Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami, jsou součástí 
dodávky jednotlivých profesí.  

- Součástí ceny dodávky zhotovitele stavby bude veškerá stavební připravenost dle požadavků 
(potřeb) profesí. Jedná se především o provedení drážek pro instalace, jejich začištění, 
požární zabezpečení (atesty pro přechod požárně dělících konstrukcí), bezpečnostní opatření 
atd. 

- Dodavatel stavby (případně subdodavatel profesní části), zahrne do jednotkových cen 
dodávek a prací náklady na veškeré potřebné pomocné práce a materiály související 
s provedením díla, přestože nemusí být v díle zabudovány, včetně ochranných konstrukcí, 
lešení. Ceny musí zahrnovat jeho dopravu, montáž, demontáž a náklady spojené 
s pronájmem. Dodavatel stavby stejně tak na svůj účet zajistí případné potřebné dočasné 
pronájmy veřejných ploch pro účely této stavby.  

- V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, vody atd. v době výstavby a 
pro potřeby komplexního vyzkoušení. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. Účel dokumentace 
Městské muzeum Mariánské Lázně – stavební úpravy – expozice 
- Stavební část – návrh stavebních úprav prostor ve 2NP Městského muzea v Mariánských 

Lázních pro potřeby nové expozice 
- Expozice – návrh nové Expozice „Historie lázeňství v Mariánských Lázních“. 

A.2. Identifikační údaje 
Objednatel: 
Město Mariánské Lázně 
Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně 
IČO: 00254061 
 
Zastoupený: 
Martin Hurajčík, starosta města 
Samuel Zabolotný, 1. místostarosta 
Mgr. ing. Jaromír Bartoš, ředitel muzea 
 
Místo stavby: 
Městské muzeum Mariánské Lázně 
Goethovo náměstí 11, 353 01 Mariánské Lázně 
 
Zhotovitel: 
Ing. arch. Jan Albrecht 
Závěrka 473/8, 169 00 Praha 6 
+420 737 986 438 
janalbrecht@janalbrecht.cz 
 
Autoři: 
Ing. arch. Jan Albrecht 
MgA. Renata Slámková 
 
Spolupráce: 
BcA. Andrea Zatloukalová 
 
Odborné profese: 
Vzduchotechnika a chlazení: 
Air Gas Projekt 
Petr Matoušek 
 
Vytápění: 
Ing. Petr Rokůsek 
 
Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika: 
Elvost 
Ing. Jiří Voráč, Jiří Dryk 
 
Osvětlení a světelná technika: 
Ing. arch. Jan Albrecht 
MgA. Renata Slámková 
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AV media, řízení expozice a gamifikace: 
Polarbee s. r. o. 
Jakub Hanuš, Jiří Wild 

 
Gamifikace expozice: 
Blueghost.cz, s.r.o. 
Lukáš Pilka 

 
Odborný autorský tým expozice: 
Mgr. ing. Jaromír Bartoš  
Bc. Marie Plešáková 
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A.3. Výchozí podklady 
- Oficiální podklady předané objednatelem 
- Libreto expozice „Historie lázeňství v Mariánských Lázních“, Bc. Marie Plešáková, 2023 
- Návrh koncepčně dispozičního řešení expozice zpracovaný Ing. arch. Janem Albrechtem a 

MgA. Renatou Slámkovou 
- Rekonstrukce expozice a kinosálu Městského muzea Mariánské Lázně, 1. a 2. etapa, Ing. 

arch. Václav Zůna, V/2024 
- Metodika pro vybavení interiérových expozic technologiemi pro vizualizace 3D digitálních 

objektů a sdílení obsahu. Národní muzeum. 
- Jednání se zástupci objednatele. 

A.4. Dislokace expozic 
Dislokace expozic vychází z koncepce a byla potvrzena v diskusích během přípravy této 

dokumentace. Dislokace expozic je zaznamenána v jednotlivých půdorysech místností, tvoří 
kontinuální prostor členěný vestavbami ve 2NP muzea 

 
2NP             
m. č. 2.02   Úvod do expozice, imerzní prostor 
m. č. 2.03   Historie lázeňství v Mariánských Lázních 
m. č. 2.04   Strojovna VZT 

A.5. Architektonicko-stavební řešení 
Stavební úpravy: 
Stavební úpravy Městského muzea navržené v této dokumentaci se týkají výstavních prostor 

v 2NP v přístavbě muzea a týkají se především finálních povrchových úprav po předchozí etapě 
rekonstrukce a osazení instalací pro potřeby expozice (vytápění a chlazení, vzduchotechnika, 
silnoproudé a slaboproudé instalace). 

Podrobný popis je v části D.1 – Technická zpráva – stavební úpravy 
 
Expozice: 
Cílem projektu je realizace moderní a atraktivní expozice v Městském muzeu Mariánské 

Lázně. Výstava je navržena tak, aby zprostředkovala návštěvníkům příběhy o historii lázeňské 
péče prostřednictvím autentických exponátů, interaktivních prvků, audiovizuálních médií a 
dalších technologií. Expozice je koncipována pro široké spektrum návštěvníků, včetně dětí a 
osob se speciálními potřebami. 

Expozice je situována v m.č. 2.02 a 2.03 ve 2NP. Prostor expozice je pojat jako kontinuální 
sled na sebe navazujících vestaveb v celém prostoru, které vytvářejí menší či větší prostory 
věnující se jednotlivým tématům. 

Podrobný popis je v části D.2 – Technická zpráva – expozice 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. STÁVAJÍCÍ STAV 

B.1.1. Architektonické, stavební a konstrukční řešení 
 
Městské muzeum v Mariánských Lázních sídlí v historickém domě č. p. 11 na Hlavní třídě, v 

těsné blízkosti lázeňského centra. Budova, v níž dnes muzeum sídlí, pochází z 19. století a je 
typickým příkladem městské zástavby vznikající během vzestupu lázeňství v regionu. 

Původní stavba i přístavba jsou navrženy jako obousměrný zděný konstrukční systém z 
keramických cihel: Původní budova do náměstí má převážně dřevěné stropy se záklopy a 
přístavba montovanými  stropy z keramických tvarovek CSD Hurdis do válcovaných ocelových 
nosníků. Krov původní budovy je řešen dřevěný stávající. U přístavby je tvořen konstrukcí z 
keramických tvarovek CSD Hurdis uložených na ocelových válcovaných profilech. Založení 
původní budovy bude plošné na základových pasech a přístavba byla dle PD (z roku 1977) 
založena na armované základové desce. 

Veškeré výškové kóty ve výkresech jsou vztaženy k úrovni 0,000 podlahy 1.NP (schodišťová 
hala v přístavbě). 

 
Podrobný popis je v části D.1 – Technická zpráva – stavební úpravy a části D.2 – Technická 

zpráva – expozice 
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B.2. NÁVRH 

B.2.1. Požadavky na přípravu před realizací a realizaci 
- Veškeré rozměry nutno přeměřit na stavbě. 
- Případné změny budou odsouhlaseny architektem a objednatelem. 
- Veškeré konstrukce, materiály a řešení musí splňovat požadavky dle PBŘS. 
- Realizační firma, včetně všech profesí by se měla před započetím prací seznámit 

s dostupnou dokumentací objektu. 
- Realizací nesmí být ovlivněna funkčnost EPS, EZS, CCTV, únikových tras, WIFI, apod. 

Veškerá čidla musí zůstat funkční. Veškeré koncové prvky musí zůstat přístupné pro 
revize a opravy. Případné přesuny a úpravy budou realizovány dle pokynů objednatele. 

- Veškeré barvy a materiály musí být vyvzorkovány a odsouhlasené architektem a 
objednatelem. 

- Před zahájením prací si dodavatel ověří velikost stavebních otvorů pro dodávané 
výrobky, resp. rozměry přepravních tras. 

- Veškeré vitríny u stěn musí být kotveny ke stěnám proti překlopení. 
- Veškeré konstrukce mobiláře a vitrín jsou schémata, která musí být doplněna 

výztuhami, tak aby konstrukce unesla požadované zatížení s exponáty. 
- Finálnímu osazení budou vždy předcházet světelné zkoušky. 
- Kování jednotlivých vitrín bude s vložkou s univerzálním klíčem. 
 
 
 

V Praze, březen 2025        Ing. arch. Jan Albrecht 
          MgA. Renata Slámková 


