



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor rozvoje města, investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: **bprbqms**
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: MUML/2025/28751

Vyřizuje: Mgr. Petr Svátek/ 354 922 187

Mariánské Lázně 21. 8. 2025

Identifikační údaje veřejné zakázky

Systémové číslo VZ:

P25V00000043

Název veřejné zakázky:

Přechod pro cyklisty přes silnici II/230

Druh veřejné zakázky podle předmětu:

Veřejná zakázka na stavební práce

Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu, dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:

Město Mariánské Lázně

Zastoupené:

Martinem Hurajčíkem, starostou města

Sídlo:

Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

IČO, DIČ:

00254061, CZ00254061

Profil zadavatele:

<https://zakazky.muml.cz>

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 6. 8. 2025 následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

prosíme o zadavatele o úpravu znění návrhu smlouvy o dílo, čl. III. Termíny plnění, který je v rozporu s termíny uváděnými ve výzvě k podání nabídky.

Termín dokončení díla dle výzvy: Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. I. Smlouvy budou dokončeny do 30.11.2025.

Termín dokončení díla uvedený v návrhu smlouvy: ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. I. Smlouvy budou dokončeny do 31.8.2025

Děkujeme.

Odpověď zadavatele:

Dobrý den,

Zadavatel vydal do zadávací dokumentace, nový návrh smlouvy o dílo, v předchozím návrhu nebyl termín dokončení díla v souladu s výzvou. Nově nahraný návrh smlouvy o dílo má platný termín v souladu s výzvou zadávací dokumentace.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru