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SMLOUVA O DÍLO

Zajištění diagnostiky stavu mostu nad železniční tratí
ČD Plzeň – Cheb

Číslo smlouvy objednatele: SML/2025/0695 Číslo smlouvy zhotovitele:

1 Smluvní strany
1.1Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Ing. Martinem Hurajčíkem
IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061
Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Řezník, vedoucí od
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: František Malina, telefon: +

1.2Zhotovitel:
Damostis s.r.o.
Nové Sady 988/2, 602 00 Brno - střed
IČ: 23287152, DIČ: CZ23287152
Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 131-3515310247/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Olšák, Ph.D. - tel:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Adam Svoboda, Ph.D. -

2 Předmět díla
2.1 Předmětem díla je závazek zhotovitele provést diagnostiku a zpracovat zprávy o stavu mostu nad
železniční tratí ČD Plzeň – Cheb (Černý most). Rozsah prací je dán touto smlouvou a nabídkou předloženou
zhotovitelem. Zhotovením projektové dokumentace se pro účely této smlouvy rozumí vypracování a
dodávka všech výkresů a dokumentů a další práce, které jsou potřebné k dosažení popsaného záměru.

2.2Dílo se sestává z těchto částí:

Diagnostika ŽB. konstrukce:

- Zajistit ověření stávajícího stavu spodní stavby, včetně fotodokumentace s nutným popisem
poruch, zjištění jejich příčin (ověření rozsahu koroze výztuže, ověření stavu sanací spodní stavby,
ověření rozsahu degradace betonu původní konstrukce)

- Zjištění kvality betonu ŽB. konstrukce z odebraných vzorků, zajistit ověření stavu předepjaté
výztuže nosné konstrukce a stavu v dutinách nosníků

- Ověřit možnost opravy mostu (způsob provedení a rozsah) v případě potřeby i ve variantách
- Na základě výsledků diagnostického průzkumu zajistit výpočet zatížitelnosti



2 

- Zajištění souhlasů DOSS (SŽDC, PČR, ...) s provedením stavebních prací potřebných pro 
diagnostiku  

 
- Na základě výsledků diagnostiky provést statické posouzení zatížitelnosti  

 

2.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v rozsahu a v souladu s: 

2.3.1 Podmínkami stanovenými zadávací dokumentací 

2.3.2 Nabídkou zhotovitele 

2.4 Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však 
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. 

2.5 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za 
provedení Díla úměrně snížena dle dílčích cen jednotlivých fází.                                    

2.6 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno dle technických norem a zákonných ustanovení 
platných a účinných ke dni uzavření smlouvy. 

2.7 Veškerá vypracovaná dokumentace bude předaná v šesti vyhotoveních a v jednom vyhotovení 
v elektronické podobě na CD. Dílo bude předáno objednateli v sídle objednatele. Připouští se předání 
prostřednictvím třetí osoby po předchozí domluvě s objednatelem. 

3 Cena díla 

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši: 
cena celkem bez DPH 450 600,00 Kč                               
sazba DPH            21 % 
výše DPH    94 626,00 Kč 
cena celkem včetně DPH 545 226,00 Kč   
Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla. 

3.2 Cena se skládá z cen jednotlivých fází. Dílčí ceny včetně DPH za jednotlivé části, jsou v příloze: Soupis 
prací. Tento soupis prací je třeba ocenit a přidat k příloze nabídky.  

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady 
na účast členů projekčního týmu na jednáních, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk 
zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy.  

3.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. 

3.5 Podmínky pro změnu ceny 

− Pokud po uzavření smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. 
− Pokud Objednatel bude požadovat jiný rozsah nebo druh dodávek. 
− Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

3.6 Způsob sjednání změny ceny 

− Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést 
výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení formou tzv. změnových listů. 
Tyto budou obsahovat výši nárůstu, resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů 
prací a dodávek včetně případného dopadu na termín dokončení díla. 
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− Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací 
víceprací projednána, a následně schválena Objednatelem. Toto ustanovení se týká všech změn vč. 
víceprací. 

− Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
Zhotovitelem. 

− Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení 
sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými 
obchodními podmínkami. 

− Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele. 

− Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn. 
− Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 

3.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za 
provedení Díla úměrně snížena dle dílčích cen jednotlivých fází. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

4 Termíny plnění 
4.1 Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy budou dokončeny do 160 kalendářních 
dní od uzavření smlouvy o dílo. 

  

4.2 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo. 

5 Platební podmínky, fakturace, režim přenesení daňové povinnosti 
5.1 Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami 
dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk 
bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele. 
 

5.2 Práce budou uhrazeny po ukončení jednotlivých fází dle bodu 3.2 a po protokolárním předání 
příslušných fází. 

5.3 Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 
29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.4 Jednotlivé faktury může zhotovitel vystavovat po splnění všech podmínek stanovených pro úhradu 
ceny díla nebo příslušných dílčích částí. 

5.5 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, 
obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

5.6 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět pořizuje výlučně pro plnění, které není 
předmětem daně a není tedy v postavení osoby povinné k dani. V tomto případě se neuplatní režim 
přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.  

5.7 Zhotovitel prohlašuje že: 

- úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,  
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- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostal se úmyslně do 
postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo 
vylákání daňové výhody, 

- není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty, 
- jím uvedený bankovní účet na daňovém dokladu je zveřejněn v registru bankovních účtů vedený daňovou 

správou.   

5.8 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, tj. plátce daně z přidané 
hodnoty, stane nespolehlivým plátcem, či se dostane do finančních potíží a nebude z jakéhokoliv důvodu 
schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. 
příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou.                                                  
Odběratel je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona č. 
235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.9 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k 
němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej 
zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento 
doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení takového 
dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli 
začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o 
smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že 
však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto 
odstavce. 

6 Průběh provádění díla 

6.1 Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních 
dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla. 
Kontrolní dny se budou konat v místě plnění. 

6.2 Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a 
poskytnout součinnost při provádění díla. 

6.3 Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořící předmět díla podle této smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele třetí osobě s výjimkou oprávnění sjednaných v čl. 10 této 
smlouvy. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek osobně (vlastními zaměstnanci), je však oprávněn plnit jej 
zčásti i pomocí jiné odborně způsobilé osoby. Při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

7 Majetkové sankce, smluvní pokuty 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty. 

7.1.1 Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4.1smlouvy, a to ve výši 3000 Kč za každý 
kalendářní den prodlení.  

7.2 V případě prodlení uhrazení faktury objednatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

7.3 Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

7.4 Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní 
povinnosti. 

7.5 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní 
pokuty. 
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7.6 K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně oprávněn použít 
odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část. 

8 Předání a převzetí díla 

8.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v termínech dle čl. 4.1 
této smlouvy. O provedené přejímce bude pořízen zápis podepsaný oběma stranami. 

8.2 Po dokončení díla je zhotovitel povinen dodat dílo k prohlídce za účelem zjištění případných vad 
díla objednateli do jeho sídla. Zhotovitel je povinen před vlastní prohlídkou díla objednateli dílo a technické 
řešení v nezbytném rozsahu představit. Objednatel dílo prohlédne ve lhůtě do 7 pracovních dnů, a buď dílo 
vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo převezme. Po dobu trvání přejímacího 
řízení není zhotovitel v prodlení s termínem plnění. Objednatel stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu 
k odstranění vad a nedodělků.  

8.3 Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu, 
parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků. 

8.4 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce 
oproti nabídce. 

9 Odstoupení od smlouvy 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 
jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší. 

9.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

9.2.1 Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla ve vztahu k termínům 
provádění Díla dle čl. 4.1 této smlouvy, které bude delší než 21 kalendářních dnů. 

9.2.2 Jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,  
„insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele na 
základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro 
zhotovitele, anebo bude zhotovitelem podán návrh na oddlužení. 

9.2.3 Vstup zhotovitele do likvidace. 

9.2.4 Uzavření smlouvy o prodeji či pachtu závodu či jeho části zhotovitelem, na základě, které 
zhotovitel převedl, resp. propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu. 

9.2.5 Prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle SOD o více než 60 dnů. 

9.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 
úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) 
vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

10 Změna smlouvy 

10.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným   
„ Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují.  

10.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Převod práv bude v tomto smyslu 



6

realizován prostřednictvím institutu postoupení smlouvy dle ust. § 1895 občanského zák.

11 Závěrečná ustanovení
11.1 Smlouva je uzavřena okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsána. Smlouva je
účinná okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 11.4 smlouvy.

11.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto
informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy s výjimkou poskytování informací
v rámci plnění zákonných povinností.

11.3 Veškeré dohody učiněné před uzavřením smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem
uzavřením této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání
učinily.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru
smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv), které zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
uzavření této smlouvy objednatel.

11.5 Smluvní strany si ujednaly v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád
v platném znění, prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je
místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.

11.6 Tato smlouva bude uzavřena elektronicky.

11.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a
s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek.
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Zajištění diagnostiky stavu mostu nad železniční tratí ČD Plzeň – Cheb (Černý most)


