SMLOUVA O DÍLO
„projektová dokumentace pro technickou infrastrukturu lokalita Hamrníky – Mariánské Lázně“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


SMLUVNÍ STRANY


Objednatel:			Město Mariánské Lázně
Sídlo:			Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
Datová schránka:	
IČO:				00254061
DIČ:				CZ00254061
Zastoupený:				Martin Hurajčík, starosta města


Bankovní spojení:			720331/0100, Komerční banka, a.s.

a

Zhotovitel:			….
Sídlo:			…
Datová schránka:			….
IČO:				…..
DIČ:				….
Zápis v OR:		
Zastoupený:				……., jednatel


Bankovní spojení:		 	…….


uzavírají dne níže uvedeného smlouvu o dílo dle sjednaných podmínek takto:


I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Tato smlouva je uzavřena v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Projektová dokumentace technické infrastruktury lokalita Hamrníky – Mariánské Lázně“, které objednatel zadal za účelem výběru dodavatele v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a v souladu se zadávacími podmínkami objednatele, a to mezi objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem. 

2. Za podmínek uvedených v této smlouvě se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti, v termínech a ve lhůtách podle této smlouvy, řádně a včas provést dílo a předat objednateli předmět díla a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle této smlouvy.


II. 

PŘEDMĚT DÍLA

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

2. Předmětem zpracování bude projektová dokumentace na základě Ověřovací studie „Bydlení v zeleni Hamrníky“ zpracované Parking centrum s.r.o., 02/2025, která je součástí zadávací dokumentace objednatele. 
[bookmark: _Ref450197736]
3. Dílem se v této smlouvě rozumí následujíc fáze:

3.1. Předprojektová příprava – přípravné práce (PPR)
-	Zaměření území, celkem cca 8ha plochy, budou zaměřeny stromy s obvodem kmene větším než 80 cm a cca 4,3ha plochy pro potřeby realizace inline dráhy.
-	Inženýrsko – geologický průzkum, v rozsahu pro bezproblémovou realizaci díla min. 8 sond, včetně vsakovacích zkoušek 
-    Radonový průzkum
-	Analýza stavu staveniště a jeho okolí inženýrem (technikem) a prověření a posouzení vhodnosti staveniště pro sledovaný účel minimálně:
•	zjištění existence stávajících inženýrských sítí 
•	majetkoprávní analýza
•	existující ochranná pásma
-	Dendrologický průzkum pro kácení pro případ výstavby komunikací, inline dráhy a inženýrských sítí;
-	Vynětí ze Zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) - při získání povolení záměru je nutné pozemek (nebo jeho část) vyjmout ze ZPF.
-	Biologický průzkum

3.2. Dokumentace návrhu stavby (DNS) - Technická studie proveditelnosti
Zpracování technické studie inženýrem (technikem), popřípadě specialisty (koordinace specialistů) - ve variantách. Podkladem pro zpracování je Ověřovací studie „Bydlení v zeleni Hamrníky“ - Parking centrum s.r.o., 02/2025. Účelem DNS je ověření realizovatelnosti záměru a podrobnější specifikace zadání pro další stupeň PD.

 Textová část studie min. rozsah
-	Popis technického řešení
-	Koncept řešení zásobování území el. energií jako podklad pro koordinaci a zadání projektu správci rozvodné sítě 
-	Koncept řešení veškeré technické infrastruktury (TI) vyjmenované v zadávací dokumentaci k zakázce (kap.2.2)
-	Koncept řešení silniční, pěší a cyklo dopravy vč.  dopravy v klidu
-	Návrh rozdělení na stavební objekty
-	Návrh trasy inline dráhy
-	Připojení objektu zázemí rekreačního areálu
-	Bilance ploch a výměr
-	Předběžný odhad investičních nákladů
-	Návrhu etapizace
· Koordinace projektu Skatepark – Hamrníky (PD Skatepark není součástí díla)


Výkresová část studie měřítko min 1: 500
-     Situace širších vztahů
-	Situace KN
-	Koordinační situace
-	Situace jednotlivých profesí (doprava, zeleň, kanalizace apod.)
-    Orientační řezy 


3.3. Projektová dokumentace pro povolení záměru souboru staveb (DPZ),
Zpracování DPZ, které bude vycházet z odsouhlasené technické studie proveditelnosti (DNS).
DPZ bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 227/2024 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury a vyhláškou č. 131/2024 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb
DPZ musí vyhovět ustanovením stavebního zákona a ostatním zvláštním předpisům např. požární ochrana, životní prostředí aj.
Z DPZ musí jednoznačně vyplývat polohopisné a výškové umístění stavby, vazby na okolní výstavbu a infrastrukturu, musí jednoznačně definovat technické, konstrukční a materiálové řešení budoucí stavby.
DPZ musí být jednoznačně definována tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s obecnými technickými podmínkami.
-	Součástí předmětu díla této fáze je koordinace projektu s projektanty Správce rozvodné sítě (ČEZ distribuce a.s.)
-	Součástí předmětu díla této fáze je odborný odhad stavebních nákladů ve formě agregovaného rozpočtu.

3.4. Inženýrská činnost (IC) za účelem získání pravomocného povolení záměru stavby  (souboru staveb) dle  zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon- tj. provedení inženýrských činností včetně zajištění stanovisek všech dotčených subjektů, zpracování žádosti o vydání stavebního povolení a dalších dokumentů/vysvětlení případně vyžádaných příslušným orgánem státní správy ve stavebním řízení tak, aby byly splněny všechny zákonné podmínky pro vydání stavebního povolení. Zastupování objednatele v celém řízení dle stavebního zákona až po pravomocné vydání stavebního povolení

Součástí inženýrské činnosti je projednání záměru realizace Skateparku Hamrníky v rámci celkového souboru staveb, a to v případě, že zhotovitel obdrží PD Skatepark – Hamrníky ve vzájemně dohodnutém termínu.



3.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „PDPS“), včetně položkového rozpočtu a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zpracování DPZ, které bude vycházet z odsouhlasené technické studie proveditelnosti (DMS).
DPZ bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 227/2024 Sb., Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury a vyhláškou č. 131/2024 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb
Součástí předmětu díla této fáze je koordinace projektu s projektanty Správce rozvodné sítě (ČEZ distribuce a.s.)
Projektová dokumentace bude obsahovat příslušné dokladové části a bude zpracována v souladu s § 158 zákona č. 283/2021 Sb. (Stavební zákon) ve struktuře a v rozsahu dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

4. Pro provádění díla se sjednává níže uvedený postup:

4.1. V průběhu zpracování díla budou organizovány pravidelné kontrolní dny 1 x za 14 dní, které budou sloužit kromě jiného k případným připomínkám objednatele a kontrole zapracování změn dle předchozích požadavků objednatele.
4.2. Projektové dokumentace se považuje za dokončenou akceptací podle následujících pravidel: zhotovitel se zavazuje předložit příslušnou projektovou dokumentaci objednateli k akceptaci, tj. vyjádření a vydání souhlasu v dostatečném předstihu před příslušným termínem finálního odevzdání takové části projektové dokumentace tak, aby objednatel mohl posoudit předmětnou projektovou dokumentaci. Objednatel vydá k předložené projektové dokumentaci souhlas nebo stanovisko s výhradami, a to ve lhůtě 14 dnů od předložení projektové dokumentace objednateli.
4.3. Absence připomínek ze strany objednatele k projektové dokumentaci nebo odsouhlasení objednatele k projektové dokumentaci neznamená zproštění odpovědnosti zhotovitele za řádné a funkční provedení díla dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel je bez ohledu na jakékoliv vyjádření objednatele nadále osobou odborně způsobilou, a tedy plně odpovědnou za řádné a funkční provedení díla dle podmínek této smlouvy. Objednatel v rámci akceptace provede formální ověření, zda předané dokumentace nemají zřejmé vady a nedodělky. Objednatel není povinen přezkoumávat výpočty, nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. Chybně nebo nedostatečně zpracovaná technická dokumentace, která je předmětem projekčních činností specifikovaných v této smlouvě nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny díla.
4.4. Projektovou dokumentaci předá zhotovitel objednateli v tištěné i elektronické podobě ve formátech software, ve kterém byly dokumenty vytvořeny a dále ve formátech exportovaných (tj. ve formátu doc, xls, pdf, rvt, dwg a podobně), včetně výkazů výměr v tištěné i elektronické podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. ve formátu xls v každém paré (výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze výkazů výměr a nosičů s elektronickou verzí výkazů výměr v počtu 2 paré v tištěné podobě a 2 nosičů s elektronickou verzí kompletní dokumentace.

5. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s místními podmínkami na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.





III. 
CENA DÍLA

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná (cena maximální a nepřekročitelná) a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu čl. II. smlouvy. Daň z přidané hodnoty je stanovena ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.


2. Cena díla činí:

	Položka
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Předprojektová příprava – přípravné práce
	
	
	

	Dokumentace návrh stavby
	
	
	

	Projektová dokumentace pro povolení stavby
	
	
	

	Inženýrská činnost, získání stavebního povolení
	
	
	

	Projektová dokumentace realizační s výkazem výměr
	
	
	

	CELKEM
	
	
	




Cena bez DPH:		…………
Výše DPH:		21%
DPH:			………….
Cena včetně DPH:	……………. Kč 
(slovy: …………… korun českých)


3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, např. náklady na účast členů projekčního týmu na jednáních, konzultační a poradenskou činnost, studium a zajišťování potřebných podkladů, organizační a koordinační činnost při zpracování projektové dokumentace, projednání s dotčenými orgány a organizacemi, zisk zhotovitele, a případné další náklady nutné k řádné realizaci díla.

4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

5. Podmínky pro změnu ceny:
a) Pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
b) Pokud objednatel bude po uzavření této smlouvy požadovat jiný rozsah díla.

6. Způsob sjednání změny ceny: Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny na základě základní hodinové sazby uvedené v Sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Kaisler – Unika platného pro daný rok a předložit jej objednateli k odsouhlasení formou tzv. změnových listů. Tyto budou obsahovat výši nárůstu, resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů prací a dodávek včetně případného dopadu na termín dokončení díla.
a) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací víceprací projednána, a následně schválena objednatelem. Toto ustanovení se týká všech změn vč. víceprací.
b) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny dle ustanovení § 2614 občanského zák., tj. v případě omezení rozsahu díla zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.
c) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek této smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
d) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
e) Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn.
f) Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

7. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena za provedení díla úměrně snížena dle dílčích cen jednotlivých fází.



IV. 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle dle první fáze zahájí do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do ………………. týdnů ode dne účinnosti smlouvy

3. Smluvní strany sjednávají tyto dílčí termíny provádění díla:

3.1. PPR, zhotovení průzkumů v místě stavby 
do …….  týdnů (doplní dodavatel max. 10 týdnů) ode dne účinnosti smlouvy (zaměření, geologický průzkum, zjištění inženýrských sítí, dendrologický průzkum)
3.2. vynětí ze ZPF 
do ……… týdnů (doplní dodavatel max. 25 týdnů) ode dne účinnosti smlouvy
3.3. vyhotovení DNS 
do ……… týdnů (doplní dodavatel max. 14 týdnů) ode dne účinnosti smlouvy
3.4. vyhotovení a předání konceptu DPZ 
do ……… týdnů (doplní dodavatel max. …………..týdnů) ode dne schválení DNS
3.5. zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) DPZ 
do …….. týdnů (doplní dodavatel max. …… týdnů) ode dne zaslání připomínek objednatele ke konceptu DPZ
3.6. inženýrská činnost pro vyřízení pravomocného povolení záměru stavby (souboru staveb), tzn. podání úplné žádosti o vydání povolení stavby příslušnému stavebnímu úřadu, bude provedena 
do …….. týdnů (doplní dodavatel max. …… týdnů) ode dne předání dopracované DPZ objednateli.
3.7. zhotovení a předání zpracované (objednatelem odsouhlasené) PDPS, včetně Rozpočtu a Soupisu prací s VV 
do ………….týdnů (doplní dodavatel max………….. týdnů) ode dne vydání rozhodnutí o povolení stavby.

4. Místem dodání projektové dokumentace je sídlo objednatele. 

5. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo. V takovém případě je zhotovitel povinen zdokumentovat a prokázat, že ke zdržení došlo výlučně na straně objednatele.

6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku toho, že při projednávání projektové dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, tyto nedodržely stanovené lhůty, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou byly stanovené lhůty překročeny. V takovém případě je zhotovitel povinen jednoznačně zdokumentovat a prokázat, že ke zdržení došlo výlučně nedodržením lhůt na straně příslušných orgánů, organizací pověřených výkonem státní správy nebo ostatních účastníků řízení.

7. Smluvní strany stanoví, že inženýrská činnost je dokončena vydáním pravomocného stavebního povolení. Smluvní strany současně za účelem vyloučení mimořádných prodlení ve stavebním řízení, které nevzniknou zaviněním zhotovitele, ale zejména jiných účastníků řízení, orgánů apod., a kdy zhotovitel předloží kompletní dokladovou část, stanoví, že pokud nebude stavební povolení vydáno ani do 9 měsíců ode dne podání žádosti, považuje se inženýrská činnost dle čl. II. odst. 4.2. smlouvy za dokončenou ve smyslu vzniku nároku na úhradu dílčí odměny. Povinnost součinnosti zhotovitele a jeho povinnosti dokončit inženýrskou činnost do okamžiku vydání stavebního povolení a nabytí právní moci tím není dotčena.



V. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková odměna za dílo dle této smlouvy bude vyplácena postupně ve stanovených částech podle dokončení jednotlivých částí díla, tj. bude uhrazena dílčími splátkami na základě daňových dokladů – faktur vystavených zhotovitelem po ukončení a po protokolárním předání příslušných fází díla. 

2. Splatnost dílčích daňových dokladů – faktur je stanovena 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

3. Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět plnění, tj. předmět díla nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti a tento režim se neuplatní. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona o DPH.

4. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

5. Zhotovitel prohlašuje že:
· úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
· nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostal se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody,
· není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty,
· jím uvedený bankovní účet na daňovém dokladu je zveřejněn v registru bankovních účtů vedený daňovou správou.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

7. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

9. Objednatel je oprávněn započíst vůči pohledávkám zhotovitele i svou doposud nesplatnou pohledávku. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.


VI. 
SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se stanovenými termíny provádění a dokončení díla ve výši 0,2 % z ceny příslušné části díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli zákonné úroky z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování. Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní pokuty.

4. Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti. 

5. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty nebo jiné majetkové sankce, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakékoliv dosud neuhrazené faktury vystavené zhotovitelem a snížit o ni částku k úhradě. 

6. V případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, která není výslovně zajištěna konkrétní smluvní pokutou stanovenou v této smlouvě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 




VII. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 
A AUTORSKÁ PRÁVA

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace. Objednatel tímto určuje osobu konzultanta, tj. osoby oprávněné jednat ve věcech technických a pro účely zpracování a projednání dokumentace se zhotovitelem:

Ing. arch. Pavel Mařík
e-mail: marik@dc-ml.cz
tel: +420 724 062 612
(dále jen konzultant)

2. Zhotovitel umožní objednateli, resp. konzultantovi, provést kdykoli kontrolu provádění díla. K tomuto účelu budou též průběžně pořádány kontrolní dny, zpravidla v sídle zhotovitele nebo dle domluvy smluvních stran, a to ve frekvenci minimálně 1x za 14 dnů. Kontrolní dny budou probíhat za fyzické přítomnosti zhotovitele a konzultanta. Na kontrolních dnech zhotovitel představí objednateli své návrhy, stav rozpracovanosti projektové dokumentace atd. Před datem konání kontrolního dne zhotovitel zašle v předstihu příslušné elektronické soubory rozpracované projektové dokumentace. Zhotovitel pořídí z každého kontrolního dne zápis.

3. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právních předpisů a norem. Zhotovitel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaných stavebních povolení.

4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořící předmět díla podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele třetí osobě s výjimkou oprávnění sjednaných dle této smlouvy.

5. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před újmami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost.

7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením stavebního zákona a příslušných prováděcích předpisů, popř. jinými dotčenými právními předpisy. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 

8. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobně (prostřednictvím svých zaměstnanců) či prostřednictvím členů realizačního týmu nebo poddodavatelů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou podílet osoby, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních požadavků. Konkrétně:

Vedoucí  projektant:	………………………………

Kontaktní údaje:		………………………………

Autorizovaný inženýr/technik I: …………………………

Autorizovaný inženýr/technik II: …………………………

Zpracovatel výkazu výměr a cenových odhadů: ………………………..


10. Zhotovitel je oprávněn učinit změnu osoby shora uvedené pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Náhrada osoby je možná pouze za osobu obdobně kvalifikovanou. Objednatel je oprávněn nabídnutou osobu odmítnout, v takovém případě je zhotovitel povinen nabídnout osobu jinou.

11. Poddodavatelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení a tvoří součást přílohy č.2 smlouvy. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal původním poddodavatelem.

12. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

13. Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné zastupování udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc. 

14. Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá zhotovitel objednateli kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému úřadu.

15. Projektová dokumentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytuje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn a úprav. Odměna za toto právo je již zahrnuta v celkové ceně díla a zhotovitel toto právo uděluje na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem projektové dokumentace.

16. Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po převzetí projektové dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou dokumentací volně nakládat a v souladu s ust. § 11 odst. 3 autorského zákona zhotovitel uděluje objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do projektové dokumentace. Za změny a úpravy projektové dokumentace, které namísto zhotovitele provede objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, nenese zhotovitel odpovědnost. 

17. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít projektovou dokumentaci pro potřeby marketingu a prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel nesmí při prezentaci a marketingu projektové dokumentace poškodit dobré jméno objednatele.



VIII. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo, resp. jeho jednotlivé dílčí části  objednateli nejpozději v termínech uvedených ve smlouvě. 

2. Po dokončení díla nebo dílčí části je zhotovitel povinen dodat dílo ke kontrole za účelem zjištění případných vad díla objednateli do jeho sídla. Zhotovitel je povinen před vlastní kontrolou díla objednateli dílo a technické řešení v nezbytném rozsahu představit. Objednatel dílo prohlédne ve lhůtě do 7 dnů, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo převezme. Po dobu trvání přejímacího řízení není zhotovitel v prodlení s termínem plnění. Objednatel stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků. 

3. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu, parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků.


IX. 
ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. Zhotovitel zaručuje správnost a úplnost navržené koncepce a technického řešení díla, jakož i to, že dílo bude zpracováno podle norem a právních předpisů platných v České republice v době zpracování projektové dokumentace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace. Za vadu nebo nedodělek se považuje zejména nesoulad díla s podmínkami uvedenými v této smlouvě, s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci plnění díla v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem. Za vadu se dále považuje nejednoznačnost, neefektivnost, nefunkčnost a nereálnost navrženého technického řešení a jeho nesoulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby.

3. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady projektu, a to bez časového omezení, a dále uhradit objednateli prokazatelné náklady spojené s odstraněním vady a škody způsobené vadou projektu při realizaci stavby. 

4. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody a nemajetkové újmy, které objednateli vzniknou z titulu vadného plnění zhotovitelem. 

5. Práva objednatele z vadného plnění způsobené vadným plněním zhotovitele se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá i za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady či nedodělky obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že mu nebudou vytknuty při předání díla nebo bezprostředně po něm.

6. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu zahájí odstraňování vady a v jaké lhůtě vadu odstraní.

7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit technicky v co nejkratší lhůtě, nejpozději však je povinen vadu či vady odstranit ve lhůtě 30 dnů. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady díla či jeho části provedeno bezúplatně. Informace o provedené opravě zhotovitel písemně předá objednateli.

8. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na základě této smlouvy uplatnit u zhotovitele písemnou formou nebo datovou schránkou, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto vadu uplatnit po neomezenou dobu a výslovně sjednávají, že ust. § 2112 občanského zák. se pro právní vztah založený touto smlouvou nepoužije. Objednatel v reklamaci popíše reklamovanou vadu díla, stanoví, jakým způsobem má být vada díla odstraněna a stanoví lhůtu pro odstranění vad díla zhotovitelem.


9. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle výše uvedeného termínu a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech sjednaných touto smlouvou a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

10. Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 



X. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, popř. ujednání stran dle této smlouvy, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující okolnosti:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle části IV. této smlouvy, které bude delší než 90 dnů,
b) prodlení objednatele s úhradou faktur za dílo o více než 90 dnů, pokud faktura nebyla důvodně dle této smlouvy odmítnuta,
c) provádění díla neoprávněnou osobou nebo jinou osobou než osobou, jejímž prostřednictvím byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení, bez písemného souhlasu Objednatele, 
d) jestliže předmět díla či jeho část předaná zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možné dílo řádně použít, 
e) jestliže zhotovitel nezahájil provádění díla ani do 30 dnů od termínu zahájení prací na díle,
f) jestliže zhotovitel přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s platnými závaznými právními předpisy, technickými normami, nebo případně pokyny objednatele apod.,
g) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle ujednání této smlouvy,
h) jestliže zhotovitel závažným způsobem porušuje jiné své závazky vyplývající z této smlouvy,
i) bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení, nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči zhotoviteli, nebo pokud nabyde právní moci rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 
j) vstup zhotovitele do likvidace,
k) uzavření smlouvy o prodeji či pachtu závodu či jeho části zhotovitelem, na základě, které zhotovitel převedl, resp. propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

4. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.

5. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.


XI. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Za vyšší moc je ve smyslu této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran.

2. Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při plnění díla, resp. jeho částí, pokud budou kumulativně splněny následující podmínky:
a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí,
b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci,
c) okamžitě (nejpozději však do 48 hodin) poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, zhotovitel informoval objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.

3. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

4. Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny primárně prostřednictvím datové schránky, popř. osobním předáním, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.

5. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Případné postoupení práv a povinností se bude realizovat ve smyslu ust. § 1895 a násl. občanského zák., tj. jako postoupení smlouvy.

6. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy, s výjimkou plnění zákonných povinností objednatele např. vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných zakázek.


XII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. 

2. Smlouva je uzavřena okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsána. Smlouva je účinná okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), které zajistí objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

4. Smluvní strany si ujednaly v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád v platném znění, prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 

5. Smlouva o dílo se uzavírá ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran. Součástí této smlouvy je níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 - Nabídka

6. Rada města Mariánské Lázně schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne ……………, usnesením č. ……………..

7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



Mariánské Lázně dne …………….			…………………. dne …………………..  

Za objednatele:					Za zhotovitele:



………………………………….………….		……………………………………….
Město Mariánské Lázně				
Martin Hurajčík					
starosta						
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