



Zadavatel:

MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Sídlo: Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
IČ: 00254061
Zastoupené: starostou města, panem Zdeňkem Králem

Veřejná zakázka:

JŘBU - Dodatečné dodávky na akci: Instalace solárního systému na plaveckém bazénu Města Mariánské Lázně

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ustanovení § 85 odst. (1) a (2) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

A)

Identifikační údaje zadavatele


MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Zadavatel ve smyslu zákona:	veřejný zadavatel, územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek – ust. § 2 odst. 2 písm. c) Zákona
Právní forma:	obec, kód 801
sídlo:	Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
kód ZÚJ:	554642
IČ:	00254061
DIČ:	CZ00254061
zastoupené:	Zdeněk Král – starosta města
Adresa profilu zadavatele (URL):	https://zakazky.muml.cz/profile_display_2.html
Adresa profilu zadavatele (URL) v době zahájení zadávacího řízení	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00254061

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou dodatečné dodávky.

V návaznosti na výsledky zkušebního provozu solární soustavy byla projektantem navržena dodatečná opatření pro optimalizaci provozu solární soustavy. Opatření spočívají ve využití energie vyrobené solárním systémem pro predehřev vody pro dopouštění velkého, malého bazénu a vířivky a pro predehřev zpátečky ÚT v objektu.



Tyto dodávky nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na nadlimitní veřejnou zakázku „**Instalace solárního systému na plaveckém bazénu Města Mariánské Lázně**“, zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení v souladu s § 27 Zákona, uveřejněnou ve Věstníku VZ pod evid. č. 234766 dne 12. 10. 2012.

Tyto dodatečné stavební práce jsou zadávány témuž dodavateli; změna dodavatele by nutila zadavatele pořizovat zboží odlišných technických parametrů, které by znamenaly zejména nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě.

Cena dodatečných stavebních prací (vícepráce):

cena víceprací bez DPH dle Dodatku č. 2	944 891,00 Kč
rozpočtová rezerva bez DPH dle Smlouvy o dílo	276 815,48 Kč
celková cena víceprací bez DPH po započtení rozp. rezervy	668 075,52 Kč

Datum zadání zakázky:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 396/12 ze dne 18. 1. 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 8. 2013, byl uzavřen dne 3. 11. 2014. Uzavření dodatku č. 2 shora uvedené smlouvy o dílo schválila Rada města dne 7.10. 2014.

B)

Zvolený druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 5 písm. b) a § 34 Zákona.

Dodatečné dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, které jsou určeny jako rozšíření stávajícího rozsahu dodávky. Tyto dodatečné dodávky jsou zadávány témuž dodavateli; změna dodavatele by nutila zadavatele pořizovat zboží odlišných technických parametrů, které by znamenaly zejména nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě

C)

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

NEXT INVEST s.r.o.


Milana Kadlece 996/9, 184 00 Praha 9

IČ: 270 88 103

Oznámení o zadání zakázky bylo odesláno k uveřejnění ve Věstníku VZ dne 5. 11. 2014.

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Montážní práce firmou AQUA-GAS, s.r.o., Berkova 92, 612 00 Brno, IČ: 25513117



D)

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:

Pořadové číslo nabídky:	1.
Uchazeč:	NEXT INVEST s.r.o.
Sídlo:	Milana Kadlece 996/9, 184 00 Praha 9
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ:	270 88 103
nabídková cena v Kč bez DPH (vícepráce)	944 891,00 Kč
rozpočtová rezerva dle Smlouvy o dílo	276 815,48 Kč
celková cena víceprací bez DPH po započtení rozpočt. rezervy	668 075,52 Kč

Pozn. S ohledem na zvolený druh řízení žádná další nabídka nemohla být zadavateli doručena.

Popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním:

Předložená nabídka nebyla v souladu s § 34 odst. (2) písm. i) Zákona hodnocena z důvodu jednání s jediným zájemcem. Nabídka byla posouzena, zda splňuje podmínky stanovené zadavatelem.

E)

Cena:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v předmětu díla došlo ke změnám v rámci některých položek ceny díla.

Cena víceprací (dle Dodatku č. 2) byla vyčíslena celkem na částku 994 891,00 Kč bez DPH – dle Cenové nabídky zhotovitele.

Čerpání rozpočtové rezervy	
cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH a bez rozpočtové rezervy	5 536 309,64 Kč
rozpočtová rezerva bez DPH	276 815,48 Kč
celková cena víceprací bez DPH (Dodatek č. 2)	944 891,00 Kč
celková cena díla bez DPH po započtení víceprací nad rámec rozpočt. rezervy	6 481 200,64 Kč

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo tak byla navýšena o částku 668 075,52 Kč bez DPH, tj. o částku 808 371,37 Kč včetně DPH.

Písemná zpráva - § 85 ZVZ

Město Mariánské Lázně

VZ: JŘBU - Dodatečné dodávky na akci: Instalace solárního systému na plaveckém bazénu Města Mariánské Lázně



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Cena dodatečných dodávek byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu původní veřejné zakázky na dodávky „Instalace solárního systému na plaveckém bazénu Města Mariánské Lázně“, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.

V Mariánských Lázních dne 5. 11. 2014



Zdeněk Král
starosta města