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POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.a Stavební pozemek 

Zájmové území se nachází v Karlovarském kraji, v okrese Cheb, v městě Mariánské Lázně. 
Předmětem akce je obnova tůně v místě podmáčené terénní sníženiny na levém břehu 
Úšovického potoka. Řešené území se nachází v lázeňském parku v blízkosti tenisových kurtů. 

Zájmové území je tvořené terénní depresí, sníženinou na břehu Úšovického potoka. Tato 
sníženina má protáhlý ledvinový tvar a je orientovaná v severojižním směru stejně jako koryto 
Úšovického potoka. Délka sníženiny je cca 80 m a šířka cca 25 m. Plocha řešeného území je cca 
2200 m2. Levý (východní) břeh je tvořen svahem výšky cca 4 m, na jehož horní hraně roste 
několik stromů. Pravý (západní) břeh je nižší a mírnější. Ve vzdálenosti 2-6 m od pravého břehu 
se nachází koryto Úšovického potoka. Plocha poměrně plochého „dna“ sníženiny je 900 m2. 
V nejhlubším místě je „dno“ sníženiny zahloubeno o 1,4 m oproti okolnímu terénu (západnímu 
břehu). Dno je podmáčené, zarostlé vegetací a tedy bez volné hladiny. 

Řešené území se nachází v katastrálním území Mariánské Lázně. Stavba se nachází na dvou 
pozemcích (p.č. 848/8 a 1201/2). Z větší části jsou práce navrženy na pozemku p.č. 848/8, 
který je ve vlastnictví města Mariánské Lázně (stavebník) a v KN je veden jako ostatní plocha - 
zeleň. Zpevněný průleh, kterým bude převáděna voda z tůně do koryta Úšovického potoka, 
částečně zasahuje na pozemek p.č. 1201/2 (koryto Úšovického potoka), který je ve vlastnictví 
státu s právem hospodařit pro podnik Povodí Vltavy, s.p., který je v KN veden jako vodní 
plocha. 

Tabulka 1: dotčené pozemky stavbou v k.ú. Mariánské Lázně 

č.p. Druh pozemku 
Výměra 

(m2) 
Vlastník/ hospodařící Adresa 

848/8 
ostatní plocha - 

zeleň 
8116 Město Mariánské Lázně 

Ruská 155/3, 353 01 

Mariánské Lázně 

   

Přístupy na lokalitu a dočasné zábory budou řešeny souhlasem vlastníků komunikací a 
pozemků (město Mariánské Lázně). Podmínky kladené městem Mariánské Lázně budou 
v rámci stavby akceptovány. 

B.1.b Provedené průzkumy a rešerše 

Terénní průzkum a geodetické zaměření 
Na dané lokalitě bylo provedeno několik terénních průzkumů. Během průzkumů v listopadu 
2017 byla daná lokalita geodeticky zaměřena.  

Zaměření stávajícího stavu proběhlo na základě smlouvy od investora měřickým týmem ve 
složení Ing. A. Vokurka. Tachymetrické zaměření lokality bylo polohově navázáno na S-JTSK, 
výškově se zaměření připojilo na Bpv. Pro měření byla použita totální stanice TOPCON GTS 
502E v kombinaci s hranolem optima CST 63-1010. Pro zaměření specifických částí lokality 
byla použita geodetická GPS CHC TRIMBLE - X900 Plus GNSS se záznamníkem IT30. Geodetické 
zpracování dat proběhlo pomocí SW Kokeš. Měření proběhlo během jednoho dne v listopadu 
2017. 
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V rámci zaměření území bylo provedeno zaměření charakteristických bodů terénu, koryta VT 
(břehové hrany, dna koryta v patě břehu, osy VT), podmáčené sníženiny, stromů, plastové 
trouby a vyústění odvodnění. 

Celkem bylo v lokalitě zaměřeno 118 prostorových bodů. Celková plocha zaměřeného území 
je 3 700 m2. 

B.1.c Ochranná pásma a chráněná území v zájmové lokalitě 

O záměru stavby rekonstrukce opevnění koryta byly informovány správci sítí (viz seznam), 
kteří na základě zákresu obvodu stavby vydali vyjádření o existenci sítí v dané lokalitě: 

1. ČEZ Distribuce, a.s. –  
2. Telco Pro Services, a.s. –  
3. GasNet, s.r.o. – V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou 

umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě 
GasNet, s.r.o. 

4. Ministerstvo obrany 
5. CETIN, a. s. –  
6. CHEVAK Cheb, a.s. – V zájmovém území se nachází zařízení vodohospodářské 

infrastruktury (kanalizace). 
7. České Radiokomunikace a.s. 
8. T-Mobile Czech Republic a.s. 
9. Vodafone Czech Republic a.s. 
10. Státní pozemkový úřad - V zájmovém území se nenachází žádná stavba vodního díla – 

hlavní odvodňovací zařízení v majetku státu a příslušnosti hospodařit Státnímu 
pozemkovému úřadu 

11. TaNET West s.r.o. - Ve vyznačeném zájmovém území se nachází podzemní vedení 
společnosti TaNET West s.r.o., se kterými by mohlo dojít ke střetu. Jedná se o optické 
vedení v chráničce HDPE 40 – modré barvy. Společnost TaNET West s.r.o. souhlasí s 
umístěním stavby, jejíž umístění bude případně povoleno vydáním územního souhlasu 
k záměru. 

12. Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. - Ve Vámi vyznaceném zájmovém území dojde k 
dotčení zařízení ve správě Veolia Energie Mariánské Lázne, s.r.o. – mimo území stavby. 

 

V zájmovém území se nachází sítě v majetku společnosti Čez Distribuce, a.s., a CETIN, a.s. Sítě 
však neprotínají prostor staveniště a stavbou nebudou dotčena jejich ochranná pásma. 

V zájmovém území se však nachází i infrastruktura v majetku CHEVAK Cheb, a.s. Konkrétně se 
jedná o jednotnou kanalizaci B 700/1050, která vede přibližně v severojižním směru a protíná 
západní okraj prostoru navržené tůně. Stavba tůně se nachází v ochranném pásmu šířky 2,5 m 
od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. Z tohoto důvodu byla společnost CHEVAK 
Cheb, a.s., o stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu jejího zařízení. 

Vyjádření včetně mapových příloh jsou součástí přílohy PD E. – Doklady. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu I. stupně ložiska slatin a rašeliny a v ochranném pásmu 
vodních zdrojů (Milíkov povrchový zdroj Mže). 

Území stavby se nachází ve II. zóně CHKO Slavkovský Les a je součástí nadregionálního 
biokoridoru ÚSES, jehož funkce však nebude realizací stavby dotčena.  
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B.1.d Poloha vůči záplavovému území 

Stavba leží v těsné blízkosti Úšovického potoka a je tudíž situována v záplavovém území 
(inundace pro Q5 a větší).  

K problémům z pohledu průchodu povodňových průtoků tak může dojít především během 
realizace stavby. Z tohoto důvodu je pro stavbu vypracován povodňový plán stavby – 
samostatná příloha projektové dokumentace (příloha F.1). 

B.1.e Vliv stavby na okolní pozemky, změna odtokových a průtokových poměrů 

Stavba po realizaci nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Stavba bude sloužit jako 
stanoviště druhů vázaných na vodu a podpoří tak ekologickou funkci zájmového území. 
Zároveň se vytvoří zásoba vody a zlepší se retenční schopnost krajiny.  

Stavba nezhorší odtokové poměry, naopak může odtokové a průtokové poměry zlepšit retencí 
vody a jejím následným postupným odtékáním. 

B.1.f Demolice a kácení porostů 

V rámci stavby dojde k odstranění stávající plastové trouby, která slouží k odvodnění 
sníženiny. 

Před zahájením prací na zemní tůni bude nutné vykácet některé stávající stromy v zájmovém 
území. Vykáceny budou především náletové olše. Odstranění těchto dřevin a prosvětlení 
porostu je příznivé i z pohledu fungování stavby. Celkem je k odstranění určeno 20 vzrostlých 
stromů. 

Nekácené stromy budou během stavby chráněny před poškozením ochrannými konstrukcemi.  

B.1.g Požadavky na zábory ZPF a PUPFL 

V důsledku stavby nedojde k trvalému ani dočasnému záboru pozemků ZPF ani PUPFL. 

B.1.h Územně technické podmínky - napojení stavby na technickou infrastrukturu 

Podmáčená sníženina, v rámci které jsou navrženy stavební práce, se nachází v intravilánu 
Mariánských Lázní, v lázeňském parku. Přístup ke stavbě je možný z ulice Máchova, resp. 
Anglická a dále po zpevněných komunikacích v rámci lázeňského parku. Veškeré přístupové 
komunikace a trasy se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví města Mariánské Lázně. 

Jiné napojení na infrastrukturu než dopravní se nepředpokládá. 

B.1.i Věcné a časové vazby 

Před začátkem stavby dojde k: 

• oznámení o začátku stavebních prací DOSS (viz. příloha E. – Doklady) 

• vykácení stromů v zájmové lokalitě (v době vegetačního klidu - provede xy). 

Žádné jiné věcné ani časové omezení stavby se nepředpokládá. Realizací stavby nedojde ke 
středu s žádným vedením sítí technické infrastruktury. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby 

Účelem stavby je vybudováním, resp. obnovou zemní tůně vytvořit stanoviště pro živočichy 
vázané na vodu. Realizací stavby dojde k posílení retenční funkce krajiny a tedy i celková vodní 
bilance území. Jedná se o stavbu s přirozenou schopností zmírnění dopadu hydrologických 
extrému (povodně i sucha). Vzhledem k lokalitě (lázeňský park) je nezanedbatelný i estetický 
přínos realizace stavby, kterému je návrh přizpůsoben (přístupy k tůni, dřevěné molo, výsadba 
vodních rostlin). 

B.2.2 Celková koncepce řešení 

Dispoziční řešení 
Návrh stavby je uzpůsoben snaze o maximální využití stávajícího stavu, tedy využití podmáčení 
terénní sníženiny na levém břehu VT. Půdorysný tvar je respektován.  

Koncepční řešení 
Koncepce je podmíněna obecnými zásadami pro navrhování takovýchto objektů a snaze 
o vytvoření stanovištně pestré lokality. Maximální hloubka tůně bude 1,3 m. Vodní plocha 
bude mít velký podíl mělčin, mírné sklony dna a maximálně možné oslunění.  

Vzhledem k umístění navržené tůně v lázeňském parku je zároveň snahou návrhu zajistit 
návštěvníkům přístup k vodní hladině a umožnit „komunikaci“ vody s okolím. Z tohoto důvodu 
bude na severním a západním břehu tůně vybudováno místo k sezení ze stupňovitě 
umístěných velkých lomových kamenů (velké kamenné „schody“). Při severním břehu bude 
rovněž vybudováno dřevěné molo, které bude navazovat na kamenné „schody“.   

B.2.3 Celkové provozní řešení 

Během provozu stavby se nepředpokládá žádná údržba či obsluha. Realizací stavby dojde 
k vytvoření, resp. k obnovení přirozeného vodního prvků v krajině (tůň – mokřad), který plní 
ekosystémové služby (ekologická a hydrologická stabilita krajiny) zcela bez lidských zásahů. 

B.2.4 Bezbariérové využívání stavby 

Stavba je účelová (vybudování, resp. obnova zemní tůně). Neuvažuje se s žádným jiným 
využíváním stavby. 

B.2.5 Bezpečnost při využívání stavby 

Vzhledem k charakteru a parametrům stavby se neřeší. 

  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Stavební řešení 
Navrhovaná stavba není členěna na dílčí stavební objekty. Celá stavba je řešena jako jeden 
stavební objekt, který je zařaditelný podle cenové soustavy ÚRS do kategorie JKSO 833-Nádrže 
na tocích, úpravy toků a kanály, podskupiny JKSO 833-19 nádrže na tocích ostatní. 
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• SO 01 – Tůň Marianka 

 

Konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukční řešení je minimalistické. Součástí stavby je opevněný průleh s balvanitým skluzem 
v místě odtoku do Úšovického potoka. Dále budou na březích umístěny velké lomové kameny 
(rovnanina z LK) a při severním břehu bude vybudováno dřevěné molo. Použity budou pouze 
přírodní materiály (kámen a dřevo). 

Mechanická odolnost a stabilita 
Vzhledem k charakteru stavby budou během provozu konstrukce (průleh) namáhány 
především hydraulickým zatížením při zvýšených průtocích. Výpočty a posouzení stability jsou 
součástí kapitoly 4 v části D. – TZ objektů.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci stavby nejsou navrženy žádná technická ani technologická zařízení. Předmětem stavby 
je zemní tůň. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba má charakter zemních úprav a prací s cílem vytvořit zemní tůň, požární bezpečnost se 
neřeší. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba se nenapojuje na žádné energie. 

B.2.10 Hygienická požadavky stavby 

Stavba neslouží k účelům vyžadujících zajištění hygieny provozu. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby (obnova zemní tůně v blízkosti VT) není stavba ohrožena 
negativními účinky svého okolí. Jediným možným ohrožením pro stavbu jsou povodně.  

Stavba se nachází v záplavovém území Úšovického potoka, ale vzhledem k svému charakteru 
(zemní tůň místy zpevněná lomovým kamenem) nebude stavba vystavena výraznému 
hydraulickému namáhání. V prostoru tůně se předpokládá rozliv vody bez výrazného 
proudění.   

Výjimku tvoří objekt průlehu, res. skluzu, který je navržen na levém břehu Úšovického potoka. 
Kapacitní průtok pro Koryto Konopišťského potoka v řešeném úseku je cca Q=xy m3.s-1 a 
rychlost proudění při tomto průtoku je cca XY m.s-1. Tomu byl přizpůsoben technický návrh 
skluzu a charakter opevnění koryta skluzu (rovnanina z LK). 

Zvýšené průtoky jsou větším nebezpečím především během realizace stavby (viz B.8). 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavbu není vzhledem k jejímu charakteru nutné připojovat na technickou infrastrukturu. 
Jedná se o stavbu nezávislou na dodatkové energii a dodávkách vody. Ke stavbě není třeba 
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vybudovat žádné technické zázemí, které by stavbu ovládalo, manipulovalo s ní nebo ji 
regulovalo, stejně ani žádná měřící zařízení, která pro svůj chod potřebují energii. 

B.4 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI STAVBY 

Vzhledem k charakteru stavby a k tomu, že během provozu a fungování stavby není nutná 
pravidelná obsluha stavby (vyjma sezonní údržby), stavba neslouží k účelům bydlení, není 
navrženo nové napojení stavby na dopravní infrastrukturu.  

Stávající přístup je vzhledem k charakteru stavby zcela dostačující. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

V rámci stavby není navržena žádná výsadba vegetace. Kromě kácených 20 ks olší bude 
stávající vegetace v okolí stavby zachována. 

Stavba zemní tůně je řešena jako terénní úpravy, v rámci kterých dojde k provedení výkopů, 
uložení a zhutnění výkopku v okolí a rovněž k vysvahování břehů tůně a navazujícího terénu.  

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA ZDRAVÍ 

B.6.a Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba není energeticky náročná, není třeba ji napojovat na zdroje energie, jejím provozem 
nevzniká žádný provozní odpad, který by bylo třeba likvidovat. Provozem stavby nebude 
docházet ke znečištění žádné složky životního prostředí (ovzduší, voda, půda) a nebude vznikat 
žádný hluk. Stavba je vůči životnímu prostředí šetrná. 

Vzhledem k charakteru stavby bude mít provoz stavby největší vliv na vodní prostředí. Stavba 
však bude mít převážně pozitivní vliv. Realizací stavby dojde ke zvětšení zásoby vody v krajině 
a stavba tak zlepší vodní režim území. 

B.6.b Ochrana přírody a krajiny 

Z důvodu realizace stavby bude vykácena část stromů rostoucí v místě stavby. Jedná náletové 
dřeviny (olše, vrby). Vykácením těchto stromů bude zajištěno dostatečné oslunění tůně, což 
je předpoklad jejich následného oživení. Ostatní stromy zachované v prostoru staveniště 
budou chráněny proti poškozením (viz kapitola B.8.9). 

Během provozu bude mít stavba převážně pozitivní vliv na přírodu a krajinu. Realizací stavby 
dojde k vytvoření stanovišť pro vodní a na vodu vázané organismy. Zvýší se stanovištní 
pestrost a tedy i biodiverzita území. Realizací stavby dojde k posílení ekologické stability 
území. Stavba je navržena podle zásad pro návrh tůní. 

Stavba zasahuje velkoplošného ZCHÚ – CHKO Slavkovský les. Předmět stavby je zároveň niva 
VT, které jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem (VKP). Během 
realizace stavby musí být respektovány všechny podmínky kladené orgánem OPK. 

Všechny stavební práce budou prováděny ohleduplně k životnímu prostředí a vzhledem 
k rostlinným a živočišným druhům žijícím na daném území. Bude respektován Zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  
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B.6.c Soustava NATURA 2000 

Navržená stavba nezasahuje do chráněného území vyhlášeného v rámci systému 
NATURA 2000.  

B.6.d Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

V rámci akce nebylo prováděno zjišťovací řízení ani zpracováno stanovisko EIA. 

B.6.e Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Nejsou navrhována žádná bezpečnostní a ochranná pásma. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Během provozu stavby není třeba uplatňovat speciální podmínky ochrany obyvatelstva před 
vlivem stavby. Možná opatření na ochranu obyvatelstva je nutné uplatnit převážně při 
výstavbě stavby (viz kapitola B.8). 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.a Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Pro výstavbu navržených konstrukcí je potřeba na staveniště dopravit především lomový 
kámen, z kterého budou zbudovány kamenné „schody“. Kameny budou využity rovněž pro 
stabilizaci průlehu.  Lomové kameny budou v konstrukcích kombinovány se štěrkem, resp. 
drceným kamenivem. Pro molo budou použity dřevěné prvky (piloty, trámy, fošny) a kovové 
spojovací prvky. 

Pro konstrukce z LK bude použit stavební kámen čedič z místních lomů. Jiný stavební materiál 
není na stavbě potřeba. 

Tabulka 2: bilance materiálu pro opevnění břehů - zvýšení místní stanovištní pestrosti 

Kamenné opevnění svahů 

číslo řezu délka [m] 
vzdálenost 

[m] 
plocha [m²] 

5 1.50 5.25 7.9 

6 4.20 7.55 31.7 

7 3.70 13.31 49.2 

Opevnění západ [m²] 124.9 

Celkem[m²] 213.73 

 

Zásobování kamenem, co by hlavním stavebním materiálem, bude probíhat příjezdem z ul. 
Máchova, resp. Anglická a dále po zpevněné komunikaci v rámci parku. Dočasná komunikace 
se nebuduje.  

Tabulka 3: materiál potřebný pro vybudování mola 

Molo 

prvek počet kusů 

Pilota 1,9 m, průměr 250 mm 4 

Pilota 2,2 m, průměr 250 mm 4 
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Dřevěný hranol 1800x200x75 8 

Dřevěný hranol 1800x150x75 6 

Fošny 200x200x50 30 

Vruty 60 

Závitové tyče + matice a podložky 24 

 

Dočasně uložený stavební kámen bude vždy nejpozději druhý den od složení zabudován do 
konstrukcí. Stavba bude zásobována tak, aby během dne byl dovezený a složený stavební 
materiál zpracován.  

Pitná voda bude dodávána na stavbu jako balená. 

B.8.b Odvodnění staveniště 

Stavební objekt je navržen mimo koryto VT. Během stavby nebude zřízen převod vody. 
Průsaková voda bude z pracovních jam čerpána a pomocí hadice odváděna z prostoru 
staveniště do koryta Úšovického potoka. 

Přítok z vyústěného odvodnění přilehlých pozemků bude od výtokového čela sveden PVC 
hadicí mimo staveniště do koryta Úšovického potoka. 

B.8.c Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště se nachází v intravilánu Mariánských Lázní, v prostoru lázeňského parku. Přístup na 
staveniště je možný z ulice Máchova a Anglická a dále přes zpevněnou komunikaci v rámci 
areálu parku (p.č. 848/6 v k.ú. Mariánské Lázně). Z této komunikace je možný sjezd přímo na 
stavební pozemek p.č. 848/8 v k.ú. Mariánské Lázně. Všechny přístupové komunikace a trasy 
se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví města Mariánské Lázně. 

Vzhledem k místním podmínkám je vhodné stavbu provádět pomocí rozměrově a tonáží menší 
stavební mechanizace.  

B.8.d Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební práce mohou dočasně negativně ovlivnit okolí stavby. Během stavby dojde v blízkosti 
staveniště k dočasnému zvýšení intenzity hluku a frekvence dopravy. Lze očekávat znečištění 
přístupových komunikací.  

B.8.e Ochrana okolí staveniště a požadavky na demolice a kácení 

Dodavatel musí respektovat vymezený prostor staveniště a hlavně zamezit znečištění terénu 
a VT škodlivými látkami, především pak ropnými produkty. 

Pokud bude docházet ke znečišťování příjezdových komunikací, bude ihned přistoupeno 
k jejich čištění. Technologie zvyšující hlukovou zátěž okolí budou prováděny v pracovní dny, 
mimo čas nočního klidu a v co možná nejkratším čase. 

Použité technologie by měly minimalizovat dopad na okolí. Při provádění stavby zhotovitel 
bude dbát na ochranu okolních pozemků a v případě jejich porušení je zhotovitel uvede do 
původního stavu nebo do stavu dle dohody s vlastníkem.  

V rámci stavby dojde k odstranění plastové trouby, která v současnosti slouží k převádění vody 
z tůně do Úšovického potoka. 
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B.8.f Maximální zábory pro staveniště 

Staveniště se nachází na stavebním pozemku (p.č. 848/8 v k.ú. Mariánské Lázně). Pro realizaci 
stavby bude zřízeno 1 zařízení staveniště. 

Prostor staveniště bude vyhrazen cedulemi „zákaz vstupu - probíhá stavba“, tak aby bylo 
zabráněno vstupu nepovolaných osob do prostoru stavby. Prostor staveniště bude mít plochu 
cca 40 m2. 

Předpokládané umístění zařízení staveniště (ZS) je v blízkosti... Předpokládaný zábor pro ZS je 
cca 50 m2. Součástí zařízení staveniště budou mobilní toalety. V rámci prostoru ZS je možné 
umístit i stavební buňku nebo uzamykatelný sklad. V prostoru ZS bude skládka materiálu 
(stavební kámen). 

B.8.g Maximální množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 

Odpady budou likvidovány dle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Během výstavby bude 
snaha minimalizovat množství odpadů ze stavby. Demoliční práce mimo odstranění stávající 
odtokové trouby nejsou navrženy. Hlavním stavebním materiálem bude lomový kámen, který 
bude na stavbě použit beze zbytku. Zemina z výkopů a hloubení bude umístěna na pozemky 
určené investorem. 

Ostatní odpady vzniklé během výstavby budou odvezeny na příslušnou skládku odpadu (např. 
skládka firmy ProTeren, s.r.o. vzdálená 40 km). 

Tabulka 4: katalog předpokládaných odpadů 

Kód Název odpadu Původ  

17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina Stavební činnost 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 

20 01 Složky z odděleného sběru  Provoz staveniště 

20 03 Ostatní komunální odpady Provoz staveniště 

B.8.h Bilance zemních prací 

Výkopové práce představují většinu objemu prací v rámci navržené stavby. Nepotřebná 
zemina, která nebude využita při terénních úpravách, bude ze stavby odvážena na…  
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Tabulka 5: základní bilance zemních prací 

VÝKOP 

číslo řezu plocha [m²] 
střední 

plocha [m²] 
vzdálenost 

[m] 
objem [m³] 

1 0.00 0.00 3.32 0.00 

2 0.00 2.86 6.28 17.96 

3 5.72 6.25 6.65 41.53 

4 6.77 7.85 7.32 57.46 

5 8.93 9.91 7.26 71.91 

6 10.88 11.91 7.55 89.88 

7 12.93 16.80 9.51 159.72 

8 20.66 22.42 10.53 236.03 

9 24.17 12.09 10.06 121.58 

10 16.46 8.23 9.00 74.07 

11 0.00 0.00 3.88 0.00 

Celkem 81.36 870 

 

B.8.i Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Všechny stavební práce budou prováděny ohleduplně k životnímu prostředí a vzhledem 
k rostlinným a živočišným druhům žijícím na daném území. Bude respektován Zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Předmět stavby je obnova tůně v nivě VT, která 
je dle zákona č. 114/1992 Sb. významnými krajinnými prvky (VKP). Během realizace stavby je 
nutné dodržet všechny podmínky uvedené v stanoviscích dotčených orgánů ochrany přírody 
a krajiny. 

V prostoru staveniště se nachází stromy, které budou zachovány. Během stavby budou tyto 
vzrostlé stromy chráněny proti poškození podle ČSN 83 9061. Ochranné konstrukce jsou 
rozkresleny na výkresu D.6 – vzorový výkres ochrany stromů. 

Při provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací a všemi platnými legislativními 
předpisy týkajících se ochrany životního prostředí nehrozí nebezpečí poškození životního 
prostředí. 

Prevence závažných havárií 
Během výstavby hrozí nebezpečí úniku pohonných hmot a maziv z mechanizace. Tomu je 
třeba zabránit zevrubnou kontrolou přístrojů ještě před zahájením stavebních prací. Též musí 
být na staveništi zajištěna bezpečná manipulace s pohonnými hmotami a mazivy tak, aby 
nedocházelo k únikům těchto látek do okolí. Tímto bude zajištěna zábrana kontaminace 
půdního a vodního prostředí. 

Zařízení staveniště bude umístěno tak, aby nebylo ohroženo případným rozvodněním VT. 
Materiál, nářadí a stavební stroje budou na konci pracovního dne přemístěny na zařízení 
staveniště tak, aby v případě náhlého rozvodnění toku nedošlo k havarijní situaci. Dodavatel 
musí zamezit znečištění terénu a VT škodlivými látkami, především pak ropnými produkty. 

Nebezpečné látky pro potřebu výstavby (pro mechanizaci) budou skladovány na místě 
k tomuto účelu vyhrazeném a zajištěném proti vniknutí nepovolaných osob. Takové místo je 
tvořeno zpevněnou plochou mimo koryto VT tak, aby bylo zabráněno kontaminaci půdního a 
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vodního prostředí. Nebezpečné látky budou v případě hrozícího nebezpečí (např. povodně) ze 
staveniště odvezeny. 

Součástí PD je samostatná příloha F.2 – Havarijní plán stavby. 

 

Havarijní opatření 
Při úniku ropných látek do prostředí je nutná sanace. Pracovník stavby, který zjistí ropnou 

havárii, je povinen provést následující opatření: 

neprodleně hlásit HZS České republiky - HZS Karlovarského Kraje 950 870 011, nebo 
jednotkám požární ochrany, nebo Policii České republiky, případně správci povodí – 
Povodí Vltavy, s.p., Závod Berounka tel:  377 307 111, při tom se uvede místo havárie, 
druh uniklé látky a rozsah úniku 

• zjistit stav a připravenost norné (hradící) stěny a zajistit její obsluhu (při průtoku vody 
v toku) 

• zjistit místo úniku ropných látek a provést opatření k minimalizaci jejich úniku 
zajištěním zdroje znečištění 

• Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou 
povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a 
Českou inspekci životního prostředí. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší 
vodoprávnímu úřadu Mariánské Lázně, který o havárii neprodleně informuje správce 
povodí: Povodí Vltavy, státní podnik. 

• Původce havárie je povinen spolupracovat na odstranění havárie s výše uvedenými 
orgány. Osoby, které se zúčastnili odstraňování havárie, jsou povinny poskytnout 
České inspekci životního prostředí a Hasičskému záchrannému sboru České republiky, 
potřebné údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádají. 

Stavba se bezprostředně dotýká VT a je proto nutné na vodním toku po celou dobu stavby ve 
vhodném profilu zřídit nornou stěnu. 

Při kontaminaci vodního toku ropnými látkami je nutné zahájit sanační opatření. V profilu nad 
nornou stěnou aplikovat sorbent (např. Vapex), pro zachycení ropné skvrny a ropných látek. 
Po nasycení sorbentu látkou je nutné s takovým materiálem nakládat jako s nebezpečným 
odpadem dle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Součástí zařízení staveniště bude havarijní souprava např. v rozsahu: 

• havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, rohož, nohavice, polštář, PVC 
rukavice, 2x PE pytel),  

• nebo souprava ekvivalentní, - 1 x balení norná stěna EKNS 220 H, nebo ekvivalentní 
typ, PE pytle objem 120 l, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba 
řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusu, lahve pro odběr vzorku.  

B.8.j Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Stavbu bude provádět profesně zdatná a renomovaná odborná firma specializovaná na 
realizace vodních staveb. Nejedná se o výškové práce, ani práce v nebezpečném prostoru. 
Během stavby je nutné řídit se obecně platnými bezpečnostními pravidly bezpečnosti práce.  

Při provádění stavby je třeba dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
zejména nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci. 
Dále se bude respektovat zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při práci a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Pracovníci musí být vyškoleni z hlediska bezpečnosti práce a musí být upozorněni na zvláště 
nebezpečné práce. 

Předpokládaný počet normohodin potřebných dle položkového rozpočtu na stavbu je celkově 
cca 608 normohodin. Uvedený počet normohodin odpovídá 76 člověkodnům. Pro stavbu 
nebude vypracovaný plán BOZP, stavbu nebude nutné ohlásit na inspektorát práce, zapojení 
koordinátora stavby není vzhledem k předpokládanému vyloučení subdodávek nutné. 

B.8.k Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny stavby vyžadující bezbariérový přístup – neřeší se. 

B.8.l Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Dopravně inženýrská opatření (DIO) nejsou v rámci stavby (resp. její realizace) řešena. 

B.8.m Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v záplavovém území, je stavba a staveniště během 
výstavby ohroženo povodňovými průtoky. Z toho důvodu je pro stavbu vypracována 
samostatná příloha PD – F.1 Povodňový plán stavby, podle kterého je nutné se během 
výstavby řídit. Jiné speciální podmínky pro provádění stavby nejsou vzhledem k charakteru 
stavby řešeny. 

B.8.n Postup výstavby a rozhodující dílčí termíny 

Zemní a stavební práce na stavbě budou prováděny za pomoci kompaktního samochodného 
rypadla. Vzhledem k charakteru místa stavby budou nasazovány stroje menších rozměrů. 

Postup prací: 

• stavením pracím bude předcházet vykácení strom (provede LZ Konopiště) 

• příprava staveniště, vybudování zázemí pro stavbu, zřízení zařízení staveniště  

• vytyčení tůní 

• vybudování ochrany stromů na staveništi 

• odstranění pařezů 

• odtěžení sedimentu v rozsahu dle DP a jeho umístění na určených pozemcích 

• vybudování kamenné rovnaniny, provedení záhozu a dřevěných konstrukcí 

• terénní úpravy a vyrovnání břehu  

• dokončovací práce, úklid staveniště 

předpokládaný harmonogram prací při postupné výstavbě SO: 

charakter práce 

termín provádění  - týdny  
označení týdnů se nevztahuje ke konkrétním kalendářním týdnům 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

příprava staveniště                  

zemní práce SO1                 

terénní úprava u SO1                 

zabezpečení odtoku SO1                 

zemní práce SO2                 
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charakter práce 

termín provádění  - týdny  
označení týdnů se nevztahuje ke konkrétním kalendářním týdnům 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

terénní úprava u SO2                 

úklid staveniště                 

 

 


