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A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavb&

a) Nazev stavby - Odstranéni objektu Pilnice, Marianské Lazné ¢. p. 205/3 - areal
byvalé pily

b) Misto stavby - Stavebni parcela &. 293, katastralni izemi USovice (691607),
Marianské Lazné

¢) Pfedmét dokumentace - Odstranéni objektu Pilnice, Marianské Lazné ¢. p. 205/3
- areal byvalé pily

A.1.2 Udaje o vlastnikovi

a) Vlastnik Mésto Marianské Lazné
Ruska 155/3
353 01 MARIANSKE LAZNE
IC: 00254061

b) Zadatel zastupujici vlastnika na zakladé plné moci

Ing. Pavel TESAR

Projektova kancelai T-projekt,
Husova 473/ 19

353 01 MARIANSKE LAZNE

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel dokumentace, inZenyring

Ing. Pavel TESAR

Projektova kancelai T-projekt,
Husova 473/ 19

353 01 MARIANSKE LAZNE
IC: 11610310

b) Hlavni projektant - Ing. Pavel Tesar, CKAIT ¢&. 0300373
Autorizovany inzenyr pro pozemni stavby

A.2  Clenéni odstraiiované stavby

Tato projektovd dokumentace feSi odstranéni stavajiciho objektu pilnice v aredlu
byvalé pily Marianské Lazn€. Areal nyni slouzi jako zdzemi pro technické sluzby mésta -
TDS, sbérny dvtir atd.

Samotny objekt sestava ze tfi Casti - zdéné provozni budovy, dievéné pilnice a
kominu.



a) Zdéna provozni budova - obsahovala kancelare, dilnu udrzby, jidelnu, kotelnu,
rozvodnu a Satny s WC

b) Pilnice - dfevéna ¢ast objektu - sestava z obloukové haly, do které se ze zapadni
strany navazela kulatina, byl zde osazen katr, kapovacky, tfidirna a dal$i nutné
vybaveni, v nizké vychodni ¢asti s pultovou stfechou byla expedice feziva.
Obvodové stény jsou Castecné dieveéné, Cast je zdéna a severni §tit je hrazdény.

¢) Komin slouzil pro kotelnu pilnice, kterd byla v 1. P. P. zdéné ¢asti objektu. Komin

je zdény z kominovych cihel, konicky vysky 30,3 metrii. Je stazen nckolika
ocelovymi skruzemi a osazen stoupacimi Zelezy - bez ochranného koSe.

A.3  Seznam vstupnich podklada

Vstupnimi podklady pro projektovou dokumentaci byly:

1) Pozadavky vlastnika stavby

2) Katastr nemovitosti

3) Zaméteni objektu

4) Existence a poloha inzenyrskych siti - podklady jejich spravcii

Vypracoval: Ing. Pavel TESAR
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B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a zastavéného stavebniho pozemku

Tato projektovd dokumentace fes$i odstranéni stavajiciho objektu Pilnice - v arealu
byvalé pily Marianské Lazné&, nyni areal slouzi pro potieby TDS.

Aredl se nachazi v "primyslové zon€" mésta, pobliz aredlu nadrazi. Ze severni strany
je lemovan zastavbou rodinnych domi a sidlistém panelovych domt, z vychodni strany
stanici HZS KVK a Vytopnou, z jizni a zdpadni strany zminénym nadrazim a kolejistém.

Samotny pilnici zastavény pozemek - st. p. &. 293 - ma plochu 1845 m? , o malo vice,
nez je plocha stavajiciho zaméfeného objektu. Pozemek je situovan uvnitf arealu, kolem
celého objektu jsou stavajici asfaltové plochy. Terén podél haly pilnice je rovinaty,
komunikaéni plocha podél zdéné ¢asti je mirné nize - o cca 1,5 m.

b) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Objekt pilnice se nachdzi ve stavajicim aredlu, jemu nejbliZe je umistén sklad sbérného
dvoru - vzdalenost 19,5 m. V arealu nadrazi je pobliz situovan ptizemni objekt obyvaného
draZzniho domku - vzdalenost 21,5 m. Samotné kolejisté trati Mar. Lazné - Karlovy Vary je od
objektu vzdalené cca 54 metrt (od krajni kolejnice), 49,2 m od kratké odstavné koleje a 10,2
m od vlecky do vytopny. Tato vlecka patii Méstu Maridnské Lazné€, neni jiz vyuzivana pro
zasobovani vytopny mazutem, vytopna mazutové hospodafstvi zrusila, topi zemnim plynem a
biomasou dovaZenou nakladnimi auty.

¢) Ochrana tizemi podle jinych pravnich piedpisu

Pozemek s objektem pilnice je soucasti:
- chranéné krajinné oblasti
Pozemek s objektem pilnice neni soucasti:
- pamatkové rezervace
- pamatkové zony

- pozemek neplni funkeci lesu.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Pozemek s objektem pilnice se nenachazi v zaplavovém tzemi, nehrozi ani sesuvy
pudy.

V oblasti Marianskych Lazni neprobihala dilni ¢innost, tzemi je z hlediska rizik
z poddolovani bezpecné.



e) Vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky. ochrana okoli, vliv odstranéni stavby
na odtokové poméry, vliv odstranéni stavby na pozarni bezpecnost okolnich staveb a

pozemku

Odstranéni stavajici budovy pilnice a jejiho kominu nebude mit negativni vliv na
okolni stavby a pozemky. Pozemek bude nasledné upraven - zavezen zeminou a srovnan.

Odstranéni stavby nezméni odtokové poméry v tizemi, ani nebude mit vliv na pozarni
bezpecnost okolnich staveb a pozemku. Pfijezd k nim a nastupni plochy pozarni techniky se
nezmeni.

f) Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro zivotni prostiedi v
pripade€ jejich vyskytu

V dobé zamétovani (Cervenec 2020) byl objekt pilnice kompletné vyklizen, nenachézi
se v ném zadna technicka, ani technologicka zafizeni. Neni patrna ani zddnd kontaminace
stavby latkami Skodlivymi pro zZivotni prostfedi a pro zdravi osob.

¢) Pozadavky na kaceni dievin

Objekt pilnice zabira prakticky cely pozemek, nenachdzi se zde zadné stromy. V
bezprostiednim blizkosti budovy je nékolik nizkych ndletovych stromki, pfed zahajenim
rozebirani konstrukce objektu budou odstranény. Ostatni okolni plochy jsou vyasfaltované.

h) Vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Ptedpokladany termin zahajeni odstrafiovani stavby: Duben 2021
Predpokladany termin dokonceni odstranovani stavby: Prosinec 2022
Préace budou ¢lenéna na etapy: - I. Etapa - Rozebrani budovy

- II. Etapa - Odstranéni kominu.

Odstranéni stavby neni podminéno Zadnymi vyvolanymi, ani souvisejicimi
investicemi.

1) Seznam sousednich pozemkd podle katastru nemovitosti nezbytnych pro provedeni
bouracich praci

Druh pozemku podle Vymeéra
katastru nemovitosti m?>

Marianské Lazné Usovice 1171/2 Ostatni plocha 37209

Obec Katastralni izemi Parcelni ¢.

Pozemkova parcela &. 1171/2, katastralni tzemi Usovice je také v majetku vlastnika objektu
pilnice.



B.2. Celkovy popis stavby

a) Druh a ucel uzivani odstranované stavby - Pilnice - fezani kulatiny, tfidéni a expedice
feziva, Castecné technické a hygienické zdzemi.

b) Informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznvch stanovisek dotéenvch organt

Navrhované odstranéni stavajiciho objektu pilnice vyhovuje podminkam UP obce, pfi
projednéavani s dotéenymi organy nebyly stanoveny zadné specifické podminky.

¢) Ochrana odstrafiované stavby podle jinvch pravnich predpisi

Objekt, ani pozemek na kterém stoji neni soucasti:

- pamatkové rezervace
- pamatkové zony

nenachazi se:
- v zaplavovém uzemi
- na poddolovaném tzemi
- v oblasti s moznosti sesuvii pudy

Objekt a pozemek na kterém stoji se nachazi na okraji chranéné krajinné oblasti.

d) Stavajici parametry odstraiiované stavby

- Zastavéna plocha 1 825,5 m?
- Obestavény prostor rodinného domu 14 604 m?
- Pocet funkénich jednotek 0

e) Zakladni predpoklady pro odstranéni stavby

Ptredpokladany termin zahajeni odstrafiovani stavby: Duben 2021
Piedpokladany termin dokonceni odstrafiovani stavby: Prosinec 2022
Prace budou ¢lenéna na etapy: - I. Etapa - Rozebrani budovy

- II. Etapa - Odstranéni kominu.
Orientacni ndklady na odstranéni stavby (bez DPH) - Nelze uvést — vyberové fizeni
Zpusob odstranéni stavby:

- Stavajici dfevéna hala pilnice - bude postupné rozebrana po jednotlivych
polich dfevéné konstrukce

- Stavajici zdéna cast budovy - po demontdzi krovu bude postupné strzena
tézkou mechanizaci

- Komin - dle moznosti a vybaveni provad¢jici firmy bude postupné rozebran,
¢i odpélen. Jeho demolice bude realizovana po odstranéni budovy
pilnice.



f) Stru¢nvy popis stavebnich nebo inzenyrskvch objektu a a jejich konstrukei

Budova pilnice, jak jiz bylo uvedeno vyse, sestdva ze dvou casti - dievéné haly a
zdéné budovy.

- Stavajici dfevéna hala pilnice - sestdva ze dvou ¢asti - obloukové haly a nizs§i Casti s
pultovym zastfeSenim. Hala je jednopodlazni.

Obloukovéa ¢ast haly ma rozpon 27,5 metru, pultova 11,1 metru. Obloukovou
Cast tvori filigranni dievéné piihradové vazniky s dfevénym tahlem v urovni
uloZeni oblouku na difevéné sloupy. Vazniky maji nepravidelné roztecCe, jsou
v urovni stiechy propojeny tramy (krokvemi po vlassku), pfes tyto trdmy jsou
jesté polozeny nizké ohnuté dievéné prvky, na kterych je prkenné bednéni a
krytina z plechovych falcovanych past. Ptes cca 2/3 hiebenu haly je proveden
zvyseny svétlik se svislym zasklenim a sedlovou stfechou. Konstrukce haly je
zavétrovana Sikmymi pasky mezi krokvemi a spodnim pasem obloukovych
vaznikl. Vyska vrcholu obloukové stiechy haly je 10,9 m od podlahy, hiebenu
svétliku 11,4 m. Svétla vyska pod tédhlo vaznikii je 4,0 m. Podlaha je v této
¢asti haly vybourand, prostor podpili (prostoru pod katrem) je zasypan. Zasyp
je nerovny.

Cést haly s pultovou stiechou je zastfeSena rovnymi plnosténnymi vazniky, na
kterych jsou rizné vysoko osazeny podélné trdmy. Na tyto trdmy jsou polozeny
krokve, je provedeno prkenné bednéni a plechova krytina. Roztece vazniki
jsou totozné jako v hlavni ¢asti haly, stfedni dfevéné sloupy jsou spolecné. Zde
neni provedeno zavétrovani konstrukce. V této Casti haly je stavajici betonova
podlahy, svétlost pod vazniky je 3,5 m.

Dfevéna hala je nesena dievénymi sloupy sestavajicimi z rizného poctu trdmd,
pfevazanych foSnami a deskami z pieklizky a z latovky. Mezi sloupy a vazniky
jsou jesté Sikmé dievéné vyztuhy. Stav dfeveéné konstrukce krovu zatim neni
havarijni, dfevéné sloupy jsou vSak z ¢asti siln¢ napadeny hnilobou.

Severni §tit haly je hrazdény s vezdivkou, ostatni obvodové stény jsou zdéné, z
casti poskozené a vypadlé. Vyzdivka vétSinou nesaha az po vazniky, ¢ast stén
je v horni tfetin€ tvoiena palubkami na dfevéné konstrukci. Vyplné otvora bud’
zcela chybi, nebo jsou siln€ posSkozené.

- Zdéna cast - je tiipodlazni.

1. P. P. - neni provedeno pod celou zdénou ¢asti budovy, je vyzdéno z cihel,
Castend téz ze smiSeného zdiva. Cast stropti tvofi cihelné klenby do ocel.
nosnikdl, ¢ast stropll je rovna - desky do nosnikll, Zelezobetonové stropy. Nad
puvodni kotelnou - je pies dveé podlaZzi - je strop dievény. Schodisté do 1. N. P.
je betonové. Vyplné otvorti bud’ zcela chybi, nebo jsou silné poskozené.

1. N. P. - je vyzdéno z cihel, nov¢jsi jednopodlazni ¢ast z blokli armaporit.
Stropy jsou dievéné, tramové. Cast stropll je prohofeld a propadla. Schodisté
do 2. N. P. je dfevéné. Vyplné otvori vétSinou zcela chybi, nebo jsou silné
poskozené.



2. N. P. - je vyzdéné z cihel, stiechu (strop) tvoii dievéna konstrukce oblouko-
vého tvaru, nezateplena, nesend ¢astecné zdénymi sténami, ¢astecné dievénymi
sloupky a tramy, je provedeno prkenné bednéni a plechova krytina. Podkrovi je
po pozaru znecisténé sazemi, ¢ast podlahy je propadla, ¢ast stiechy prohotela.
Kominova télesa sahaji nad stfechu, jsou poskozena. Vypln¢ otvorti chybi.

- Komin slouzil pro kotelnu pilnice, ktera byla v 1. P. P. zdéné ¢asti objektu. Komin
je zdény z kominovych cihel, kénicky vysky 30,3 metrd. Je stazen nékolika
ocelovymi skruzemi a osazen stoupacimi zelezy - bez ochranného kose. Zaklad
kominu bude pravdépodobné betonovy. Na kominu je proveden hromosvod.

¢) Struény popis technickych, nebo technologickych zafizeni

V dob¢ zamétovani (Cervenec 2020) byl objekt pilnice kompletné vyklizen, nenachdzi
se v ném zadn4 technicka, ani technologicka zatizeni.

Jediny nepfistupny a nezamétfeny prostor se nachazi v 1. N. P. zdéné casti, je pod
zamkem a oznacen varovnymi znackami. D4 se usuzovat, Ze je zde hlavni pfivod elektro pro

objekt, mozna s ¢astecné zachovanou rozvodnou.

h) Vysledky stavebniho pruzkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé

Pii prohlidce a zaméfovani stavby nebyly nikde v objektu nalezeny konstrukce,
ptipadné€ rozvody z materiali obsahujicich azbest.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Pozemek, na kterém objekt pilnice stoji, se nachazi ve stavajicim primyslovém arealu,
ktery tomuto ucelu slouzil dlouh¢ desitky let. Areal je napojen na inzenyrske sité v lokalité a
budova pilnice je napojena na vnitroaredlové rozvody inZenyrskych siti.

Objekt pilnice byl v minulosti napojen na vnitroaredlové rozvody vodovodu,
kanalizace a elektro.

V soucasnosti v objektu nefunguji zaddné vnitini rozvody, vzhledem ke Spatnému stavu
objektu nejsou patrna ani napojovaci mista a dimenze piipojek.

Pifed zahdjenim demoli¢nich praci musi byt provéreno odpojeni objektu od
arealového vodovodu a piedev§sim odpojeni od piivodu elektro. Vzhledem k pilivodné
instalovanym technologiim bude privod dostate¢né dimenzovany.

Da se predpokladat, ze hlavni ptivod elektro pro objekt, mozna s ¢astecné zachovanou
rozvodnou, se nachazi v jediném nepfistupném a nezaméeieném prostoru se nachazi v 1. N. P.
zdéné Casti, kterd je pod zamkem a oznacena varovnymi znackami.



B.4. Upravy terénu a ieSeni vegetace po odstranéni stavby

a) Terénni tpravy po odstranéni stavby

Pozemek, na kterém objekt pilnice stoji, se nachazi ve stavajicim primyslovém arealu,
ktery tomuto ucelu slouzil dlouhé desitky let. Okolo celého objektu jsou stavajici zpevnéné
asfaltové plochy.

Terénni Gpravy po odstranéni objektu budou spocivat v zavezeni vzniklé jamy a
dorovnani terénu do urovné okolnich ploch. Zavéazka bude provddéna vhodnou zeminou a
bude prabézné¢ hutnéna. Po urovnani bude piekryta zeminou a zatravnéna. Vzhledem k
charakteru aredlu nebude pozemek osazen zeleni. O jeho budoucim vyuziti zatim nebylo
rozhodnuto.

b) Pouzité vegetacni prvky. biotechnicka opatieni

Vzhledem ke skute€nosti, ze zatim nebylo rozhodnuto o budoucim vyuziti pozemku
uvolnéného odstranénim stavajici pilnice, bude tento zavezen a pro zamezeni smyvani zeminy
a eroze pudy zatravnén. Nebude nutné vyuZzivat vegetacni tvarnice, ani betonové¢ tvarnice pro
opérné zdi s moznosti zapojeni zelen¢.

Terénni prechody riznych vyskovych trovni budou vytvarovany pfirozen¢ tak, aby
byly zatravnitelné a udrzovatelné sekanim.

Biotechnicka opatfeni tvoii kostru protierozni ochrany krajiny a ptidy, kterou je nutné
doplnit organizacnimi, agrotechnickymi, pfipadné stavebné technickymi prvky.

Biotechnickd opatfeni zahrnuji ochranné lesni pasy, vétrolamy propustné, ci
nepropustné, opatfeni v krajiné pro zvySeni retence vody na odvodnénych pozemcich v
pramennych oblastech, protierozni meze, zasakovaci pasy, protierozni prilehy, zatravnéné
udolnice atd.

Vzhledem k charakteru uvolnéného pozemku, tvarovani okolniho terénu, zastavénosti

arealu a stavajici vegetaci na okolnich pozemcich nejsou nutnd a nebudou provadéna zadna
nova biotechnicka opatieni.

B.5. Zasady organizace bouracich praci

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot a jejich zaji$téni

Tato dokumentace fe$i odstranéni stavajiciho objektu Pilnice - v aredlu byvalé pily
Maridnské Lazné, nyni areal slouzi pro potfeby TDS. Areal se nachédzi v "primyslové zén¢"
meésta, pilnice je situovana uvnitt aredlu. Kolem celého objektu jsou stavajici asfaltové
plochy. Terén podél haly pilnice je rovinaty, komunikacni plocha podél zdéné ¢asti je mirné
nize - occa 1,5 m.

Areadl je napojen na zakladni technickou a komunikacni infrastrukturu v obci. Budova
pilnice byla napojena na aredlové rozvody inZenyrskych siti. Pfed demolici bude
zkontrolovéano/ provedeno odpojeni objektu od ptivodu vody a napajeni elektro.



Pfi rozebirani objektu nebudou spotfebovavana zadna média, pouze v ptipad¢ vyssi
prasnosti bude sut’ pfi bourdni a nakladce skrapéna vodou z aredlovych rozvodu.

b) Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k situovani pozemku wuvniti funkéniho aredlu nebude staveniste
odvodiovéano zadnym zvlastnim zptisobem.

Po odstranéni stavby a zavezeni stavebni jamy budou destové vody vsakovany piimo
na pozemku. Odtokové poméry v aredlu se tudiz zlep$i, vétsi ¢ast destovych vod se bude

piimo vsakovat a nebude odvadéna do kanalizace.

¢) Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Aredl byvalé pily je pln€ napojen na vetfejnou dopravni a technickou infrastrukturu
obce. Pfijezd do aredlu i ke stavajici pilnici zajiStuje mistni komunikace - U Pily, déle
napojend na Husovu Ulici. Kolem celého objektu pilnice je stavajici vyasfaltovana zpevnéna
plocha umoziujici bezproblémovy piistup.

Arealové inzenyrské sité jsou také napojeny na vetejné site.

d) Vliv odstranovani stavby na okolni stavby a pozemky

Jak jiz bylo uvedeno, budova pilnice je situovdna ve stavajicim arealu byvalé pily,
ktery nyni slouZi potfebam technickych sluzeb mésta.

Samotna stavba se nachazi na jizni Casti aredlu, ve stavajici rozvolnéné primyslové
zastavbe.

Pfi odstranovani stavby bude peclivé dbano na ochranu Zivotniho prostfedi. Hlavni
snahou bude minimalizovat hluk a pfedevSim prasnost. Stavba a sut’ budou, dle potieby,
skrapény. Vozidla budou ptfed vyjezdem ze stavenisté dikladné ocisténa, odvazeny material
se pro sniZeni prasnosti bude dle potieby skrapét, nebo budou vozidla zaplachtovéna.

Na stavbé nebudou spalovany 74dné odpady, zbytky stavebnich materiald,
nepouzitelné ¢asti budou odvezeny na vhodnou skladku.

Pti zemnich pracich bude odebirana zemina pouze v nutném rozsahu, vytéZend zemina
bude v maximalni moZné mife pouzita na zpétné zasypy a na dotvarovani pozemku. Zemina
se ulozi na mezideponii, nové dovazena bude zpracovavana kontinualné. Tim se také znacné
sniZi praSnost a znec€iStovani stavajici mistni komunikace.

Na stavenisti se osadi kabinka s chemickym WC, které se bude pravidelng Cistit a
vyvazet.

Vyse uvedenymi opatienimi se minimalizuje negativni vliv odstrailovani stavby na
okolni stavby a pozemky.



e) Ochrana okoli staveni§té

Ochrana okoli stavenisté je podrobn¢ popsana v piedchozich ¢astech zpravy. Jedna se
zejména o omezeny rozsah vykopovych praci, maximalni vyuziti vykopku pro zpétné zasypy
a na dotvarovani pozemku, dikladné ocisténi vozidel pied odjezdem ze stavby a zajisténi
jejich nakladu, ¢i jeho prekryti.

Na stavbé nebudou spalovany zadné odpady, zbytky stavebnich materidld,
nepouzitelné ¢asti budou odvezeny na vhodnou skladku.

Odstranéni stavajici pilnice nevyvola zadné asanace, ani kdceni vzrostlych drevin.

f) Maximalni zabory

Jak jiz bylo uvedeno, budova pilnice je situovdna ve stavajicim aredlu byvalé pily,
ktery nyni slouzi potfebdm technickych sluzeb mésta. Samotna stavba se nachazi na jizni ¢asti
arealu, je obklopena stavajicimi zpevnénymi plochami.

Pti odstranovani stavby nebudou nutné zabory vetejného prostranstvi.

¢) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Odstranéni stavby bude probihat na pozemku vlastnika, aredl neni vefejné ptistupny,
neomezi provoz na vefejné komunikaci, ani na chodniku pro pési, nevyzada si proto zadna
opatfeni pro zajiSténi bezbariérovych obchozich tras.

h) Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadid a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Projektova dokumentace fesi odstranéni stavajiciho objektu Pilnice - v aredlu byvalé
pily Marianské Lazné€, nyni aredl slouzi pro potfeby TDS. Aredl se nachazi v "primyslové
z6n¢" mésta, pobliz aredlu nadrazi.

Odstranéni stavby se realizuje v aredlu na okraji zastavéné Casti obce, na pozemku ve
vlastnictvi stavebnika.

Vytézené a odpadni materidly budou tfidény pfimo na stavb¢, materidly vhodné pro
zpétné zasypy budou ponechdny na deponii piimo v misté stavby. Pfipadny piebytecny

materidl — zemina, zbytky stavebnich materialti atd. bude odvezen na vhodnou skladku.

Pro pracovniky stavby bude k dispozici stavajici hygienické zazemi v aredlu a
chemické WC na stavenisti.

Nakladani s odpady se bude fidit platnou legislativou, zejména pak Zikonem o
odpadech €. 185/2001 Sb. a jeho provadécimi vyhlaskami.

Odpadové hospodarstvi

Pfi odstranovani této stavby nevzniknou Zadné nebezpecné odpady. Odpady, které
na stavbé vzniknou, budou odvezeny na skladku v Chodové u Karlovych Vart. (Pozn. -
odpad = materidl, ktery se odveze na skladku, ptipadné k recyklaci.)



Vzniklé odpady budou tfidény ptfed odvozem na skladku piimo na stavbé - formou
odvozu odpadt jednotlivé po kategoriich - tzn. napt. zvIast' betony, cihelnd sut, kovové
odpady .... atd. Odpady, kter¢ nelze vyuzit, budou odvezeny na skladku k tomu urcenou (viz.
vyse).

h.1) Druhy a kategorie predpokladanych odpadii, odhadované mnozstvi vzniklého odpadu z
realizace stavby, bilance zemnich praci:
(Zarazeni odpadu dle vyhl. 93/2016 Sb.)

Druh odpadu:

17) Stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist)

170101 - beton 818,5 tuny
170102 - cihly 2313,8 tuny
170103 - tasky a keramické vyrobky 4,6 tuny
170201 - dfevo 114,7 tuny
170202 - sklo 4,2 tuny
170203 - plasty 0,4 tuny
170302 - asfaltové smési 1,4tuny
170405 - zelezo a ocel 12,8 tuny
170504 - zemina a kameni 45,0 tun
170506 - vytéZzend jalova hornina a hlusina 38,0 tun
170604 - izolacni materialy 1,4 tuny
170605 - stavebni materialy obsahujici azbest 0,0 tuny
170904 - smésné stavebni a demoli¢ni odpady 123,0 tuny

Jedna se o hruby odhad. O likvidaci odpadt a jejich odvozu povede provadéjici firma
zaznamy.

h.2) Navrh zpusobu zachdazeni s odpady na stavenisti (zpusob shromazdovani odpadi,
shromazdovaci prostredky atp.)

Odpady, kter¢ na stavbé vzniknou, budou odvezeny na skladku v Chodové u
Karlovych Vari, pfipadné na skladku v CernoSing€. (Pozn. - odpad = material, ktery se odveze
k recyklaci, ptipadné na skladku.)

Vytézené a odpadni materidly budou tifidény pfimo na stavbe, budou samostatnég, dle
druhti a kategorii, ukladany do kontejnerti (nddob) a nésledn¢ pak, dle druhti a kategorii,
odvazeny k recyklaci, ¢i k ulozeni na skladku. Pijde o formou odvozu odpadi jednotlivé po
kategoriich - tzn. napft. zvlast betony, cihelna sut’, kovové odpady .... atd.

VytéZena zemina a hluSina, kterd bude urcena na zpétné zasypy, se uloZi na pozemku
stavby na mezideponii. Zemina, véetné dalsi dovezené, se vyuZije na vyrovnani jamy vzniklé

odstranénim objektu a na finalni drobné terénni Gpravy vzniklé plané.

1) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pozemek, na kterém objekt pilnice stoji, se nachazi ve stavajicim primyslovém arealu,
ktery tomuto Ucelu slouzil dlouhé desitky let. Okolo celého objektu jsou stavajici zpevnéné



asfaltové plochy.

Terénni Gpravy po odstranéni objektu budou spocivat v zavezeni vzniklé jamy a
dorovnani terénu do urovné okolnich ploch. Zavéazka bude provadéna vhodnou zeminou a
bude pribézné¢ hutnéna. Po urovnani bude piekryta zeminou a zatravnéna. Vzhledem k
charakteru aredlu nebude pozemek osazen zeleni. O jeho budoucim vyuziti zatim nebylo
rozhodnuto.

Pti demolici vytézend zemina se ulozi na pozemku na meziskladku. Po odstranéni
stavby se vytézena a noveé dovezend zemina vyuzije na zpétné zasypy (uklddanou zeminu
hutnit ve vrstvach po 0,20 metru).

Po dokonceni zasypt a konsolidaci upraveného terénu se na zatraviovanych c¢astech
pozemku rozprostfe nova vhodnd zemina - vrstva v tloustce min 100-150 mm.

Bilance zemnich praci obsahuje souhrnny piehled predpokladaného mnozstvi ornice a
zemin z vykopku. Jedna se o vycet pfedpokladaného celkového mnozstvi vykopku zeminy
ziskané pfi provadéni zemnich praci, dile o mnozstvi zeminy pouzité zpét do zasypu, pro
provedeni terénnich Uprav a o mnozstvi ptebyte¢ného vykopku, ktery bude odvezen a zeminy
dovezené pro zasypy jamy vzniklé odstranénim stavby. Déle je uvedeno piredpokladané
celkové mnoZstvi sejmuté ornice, mnozstvi ornice pouZzité zpét pro ohumusovani a mnozstvi
prebytecné ornice, které bude odvezeno.

Zemina (m®)
Vykop Nasyp, obsyp Terénni upravy Odvoz/dovoz
52 52 15 0/3051
Ornice (m?)
Sejmuto Ohumusovani Odvoz/dovoz
0 278 0/278

- Skryvka ornice - nebude provedena

- celkové mnozstvi premistované zeminy cca 3378 m’
- mezideponie bude mit kapacitu cca 50 m’

1) Ochrana zivotniho prostiedi pii odstranovani stavby

Ochrana zivotniho prostiedi pii odstraiiovani stavby bude zajiSténa zejména
dodrzovéanim technologickych postupi demontaze. Dalsim dilezitym aspektem je, Ze okolo
celého objektu je stavajici zpevnéna plocha. To podstatné usnadni pohyb techniky a vozidel
pfi odstraniovani stavby a mnohem mensi bude i samotné znecisténi vozidel.

Vozidla budou pfed vyjezdem ze stavenisté¢ dikladné ociSténa, piipadné odvazeny
materidl se pro sniZzeni prasnosti bude dle potieby skrapéet, nebo bude prekryt plachtou. Na
stavbé nebudou spalovany zadné odpady, zbytky stavebnich materidli atd., vybourany
material bude na misté roztfidén a nasledné odvezen na vhodnou skladku.



V blizkosti odstraniované¢ho objektu se nenachézi zadna vzrostla zelen, ktera by se
musela ochranit napt. prkennym bednénim. Vzhledem k navrZzenym opatfenim budou
negativni u€inky demolice stavby na okoli minimalizovany.

1) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Vzhledem k rozsahu stavby, objemu odstranovanych hmot a specifice nékterych
konstrukei - dfevéna hala a priamyslovy komin, pouziti tézké techniky vcetné jetabu,
pomocnym pracovnikim je povinnosti vlastnika, ¢i realizacni firmy zajistit funkci
koordinatora BOZP. Ten zpracuje nejprve podrobny plan BOZP a nasledné bude po dobu
stavby provadét ¢innost koordinatora BOZP.

Cela akce bude provadéna v uzavieném aredlu a na pozemku vlastnika stavebnika,
pfesto bude prostor odstraiované stavby provizorn€¢ oplocenim zajistén proti vstupu
nepovolanych osob.

Zastupce zhotovitele, stavbyvedouci bude provadét pravidelnou kontrolu dodrzovani
BOZP na pracovisti. Pfi provadéni demontaznich praci a pohybu na staveniSti se musi
zhotovitel fidit zejm. dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy. Dale pak
dle Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a dle Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu
z vySky nebo do hloubky.

Ochranu proti padu zajiStuje zaméstnavatel prfednostné pomoci prostiedkli kolektivni
ochrany, kterymi jsou zejména technické konstrukce a dodate¢né stavebni konstrukce napf.
leSeni. Docasné stavebni konstrukce 1ze pouZzivat pouze po jejich nélezitém piedani odborné
zpusobilou osobou odpovédnou za jejich montdz a prevzeti do uzivani zdpisem osobou
odpovédnou za jejich uzivani.

Usporadani staveni$té se bude v prib&hu demontaZnich praci dle potfeby ménit.
Rozsah staveniste je dan pozemkem a provizorn€ oddélenou ¢asti aredlu.

Bezpecnost stavenist¢ z hlediska ochrany vefejnych zajmt bude zajisténa zejména
jeho oplocenim, udrzovanim pofadku a dodrZzovanim vSech platnych bezpecnostnich piedpist
a norem, zejména pii pracich ve vyskach, pti bouracich pracich a pti manipulaci s elektrickym
naradim a zafizenimi.

Pro prace ve vySkach bude pouzito leSeni, ploSiny, pfipadné jetdby pro fixaci
demontovanych prvka - piihradovych vaznikil haly, pfi pracich uvniti budovy stavitelné

kovové kozy s podlazkami.

Na stavbé nebudou spalovany zadné odpady, zbytky stavebnich materialt atd.,
nepouzitelné ¢asti budou odvezeny na vhodnou skladku.

k) Upravy pro bezbariérové uzivéani staveb dotéenych odstranénim stavby

Stavenisté nebude vefejné pristupné a nebude ani feSeno pro bezbariérové uzivani.



Jiné stavby nebudou odstranovanim stavajici pilnice doteny. V piimé blizkosti se
nenachazi zadné stavajici stavby, které by byly vefejné a bezbarierové pristupné, proto
nebudou provadéna zadna opatieni, €i Gpravy pro jejich bezbariérové uzivani.

1) Zasady pro dopravni inZenvrska opatieni

Pozemek 1 areal jsou pln¢ a vyhovujicim zpiisobem napojeny na stavajici dopravni
infrastrukturu — ulici U Pily. Stavajici napojeni ziistane zachovano beze zmén.
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7.

1) Uvod

Projektova dokumentace fesi odstranéni stavajiciho objektu Pilnice - v arealu byvalé
pily Maridnské Lazné€, nyni aredl slouzi pro potfeby TDS.

Aredl se nachazi v "primyslové zon€" mésta, pobliz aredlu nadrazi. Ze severni strany
je lemovan zastavbou rodinnych domi a sidlistém panelovych domt, z vychodni strany
stanici HZS KVK a Vytopnou, z jizni a zdpadni strany zminénym nadrazim a kolejistém.

Samotny pilnici zastavény pozemek - st. p. &. 293 - ma plochu 1845 m? , o malo vice,
nez je plocha stavajiciho zaméteného objektu. Pozemek je situovan uvnitt aredlu, kolem
celého objektu jsou stavajici asfaltové plochy. Terén podél haly pilnice je rovinaty,
komunikac¢ni plocha podél zdéné ¢asti je mirné nize - o cca 1,5 m.

2) Stavebni Feseni odstrannovaného objektu, technicka a technologicka zarizeni

a) Struény popis stavebnich nebo inzenvrskych objektd a a jejich konstrukei

Budova pilnice sestava ze dvou casti - dievéné haly a zdéné budovy.

- Stavajici dfevéna hala pilnice - tvofi ji dvé ¢asti - obloukova hala a niz$i ¢ast s pulto-
vym zastfeSenim. Hala je jednopodlazni.

Obloukové ¢ast haly ma rozpon 27,5 metru, pultova 11,1 metru. Obloukovou
Cast tvoii filigranni dievéné piihradové vazniky s dfevénym tahlem v urovni
uloZeni oblouku na dfevéné sloupy. Vazniky maji nepravidelné roztece, jsou
v urovni stfechy propojeny tramy (krokvemi po vlassku), pies tyto trdmy jsou
jesté poloZeny nizké ohnuté dievéné prvky, na kterych je prkenné bednéni a
krytina z plechovych falcovanych pasii. Pfes cca 2/3 hiebenu haly je proveden
zvySeny svétlik se svislym zasklenim a sedlovou stiechou. Konstrukce haly je
zavétrovana Sikmymi pasky mezi krokvemi a spodnim pasem obloukovych
vaznikl. Vyska vrcholu obloukové stiechy haly je 10,9 m od podlahy, hiebenu
svétliku 11,4 m. Svétla vyska pod tdhlo vaznikd je 4,0 m. Podlaha je v této
¢asti haly vybourand, prostor podpili (prostoru pod katrem) je zasypan. Zasyp
je nerovny.

Cast haly s pultovou stiechou je zastfeiena rovnymi plnosténnymi vazniky, na
kterych jsou rizné€ vysoko osazeny podélné trdmy. Na tyto trdmy jsou polozeny
krokve, je provedeno prkenné bednéni a plechova krytina. RozteCe vaznikl
jsou totozné jako v hlavni ¢asti haly, stfedni dfevéné sloupy jsou spolecné. Zde
neni provedeno zavétrovani konstrukce. V této ¢asti haly je stavajici betonova
podlahy, svétlost pod vazniky je 3,5 m.

Dievénd hala je nesena dievénymi sloupy sestavajicimi z rizného poctu trama,
pfevazanych foSnami a deskami z pteklizky a z latovky. Mezi sloupy a vazniky
jsou jesté Sikmé dievéné vyztuhy. Stav dfevéné konstrukce krovu zatim neni
havarijni, dfevéné sloupy jsou vSak z Casti siln€ napadeny hnilobou.



Severni §tit haly je hrazdény s vezdivkou, ostatni obvodové stény jsou zdéné, z
casti poskozené a vypadlé. Vyzdivka vétSinou nesahd az po vazniky, ¢ast stén
je v horni tfetiné tvofena palubkami na dfevéné konstrukci. Vyplné€ otvorta bud’
zcela chybi, nebo jsou siln¢ poskozené.

- Zdéna cast - je tiipodlazni.

1. P. P. - neni provedeno pod celou zdénou ¢asti budovy, je vyzdéno z cihel,
Casteéné téZ ze smiSeného zdiva. Cast stropt tvoii cihelné klenby do ocel.
nosnikd, ¢ast stropll je rovna - desky do nosnikil, Zelezobetonové stropy. Nad
puvodni kotelnou - je pies dveé podlazi - je strop dievény. Schodisté do 1. N. P.
je betonové. Vyplné otvorti bud’ zcela chybi, nebo jsou silné poskozené.

1. N. P. - je vyzdéno z cihel, novéjsi jednopodlazni ¢ast z bloki armaporit.
Stropy jsou dievéné, tramové. Cast stropti je prohofela a propadla. Schodiste
do 2. N. P. je dfevéné. Vypln€ otvori vétSinou zcela chybi, nebo jsou silné
poskozené.

2. N. P. - je vyzdéné z cihel, sttechu (strop) tvoii difevénd konstrukce oblouko-
vého tvaru, nezateplend, nesena ¢astecné zdénymi sténami, ¢astecné dievénymi
sloupky a tramy, je provedeno prkenné bednéni a plechové krytina. Podkrovi je
po pozaru znecisténé sazemi, ¢ast podlahy je propadla, ¢ast stiechy prohotela.
Kominova télesa sahaji nad stfechu, jsou poskozend. Vyplné€ otvora chybi.

Komin slouzil pro kotelnu pilnice, ktera byla v 1. P. P. zdéné ¢asti objektu. Komin je zdény ze
specialnich  kominovych cihel, kénicky vysky 30,3 metrG. Je stazen nékolika
ocelovymi skruzemi a osazen stoupacimi zelezy - bez ochranné¢ho koSe. Zaklad
kominu bude pravdépodobné betonovy. Na kominu je proveden hromosvod.

b) Struénv popis technickych, nebo technologickych zafizeni

V dob¢ zamétovani (Cervenec 2020) byl objekt pilnice kompletné vyklizen, nenachézi
se v ném zadna technicka, ani technologicka zatizeni.

Jediny nepfistupny a nezaméfeny prostor se nachazi v 1. N. P. zdéné casti, je pod
zdmkem a oznacen varovnymi znackami. D4 se usuzovat, Ze je zde hlavni ptivod elektro pro

objekt, moznd s ¢astecné zachovanou rozvodnou.

¢) Vysledky stavebniho pruzkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé

Pii prohlidce a zaméfovani stavby nebyly nikde v objektu nalezeny konstrukce,
ptipadné rozvody z materialii obsahujicich azbest.

d) Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma

Objekt pilnice se nachazi ve stavajicim arealu, jemu nejblize je umistén sklad sbérného
dvoru - vzdalenost 19,5 m. V arealu nadraZi je pobliz situovan ptizemni objekt obyvaného
drazniho domku - vzdalenost 21,5 m. Samotné kolejisté trati Mar. Lazn¢ - Karlovy Vary je od
objektu vzdalené cca 54 metrt (od krajni kolejnice), 49,2 m od kratké odstavné koleje a 10,2
m od vleCky do vytopny. Tato vlecka patii Méstu Maridnské Lazné, neni jiz vyuzivdna pro



zasobovani vytopny mazutem, vytopna mazutové hospodafstvi zrusila, topi zemnim plynem a
biomasou dovazenou nakladnimi auty.

e) Ochrana izemi podle jinych pravnich piedpisu

Pozemek s objektem pilnice je soucasti:
- chranéné krajinné oblasti
Pozemek s objektem pilnice neni soucasti:
- pamatkové rezervace
- pamatkové zony

- pozemek neplni funkei lesu.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Pozemek s objektem pilnice se nenachdzi v zaplavovém Uzemi, nehrozi ani sesuvy
pudy.

V oblasti Maridnskych Léazni neprobihala dilni Cinnost, zemi je z hlediska rizik
z poddolovani bezpecné.

3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Pozemek, na kterém objekt pilnice stoji, se nachazi ve stavajicim primyslovém arealu,
ktery tomuto ucelu slouzil dlouh¢ desitky let. Areal je napojen na inZenyrské sité v lokalité a
budova pilnice je napojena na vnitroaredlové rozvody inZenyrskych siti.

Objekt pilnice byl v minulosti napojen na vnitroaredlové rozvody vodovodu,
kanalizace a elektro. V soucasnosti v objektu nefunguji zddné vnitini rozvody, vzhledem ke
Spatnému stavu objektu nejsou patrna ani napojovaci mista a dimenze piipojek.

Pifed zahidjenim demoli¢nich praci musi byt provéreno odpojeni objektu od
arealového vodovodu a piedev§sim odpojeni od piivodu elektro. Vzhledem k pilivodné
instalovanym technologiim bude privod dostate¢né dimenzovany.

Da se predpokladat, Ze hlavni pfivod elektro pro objekt, mozna s ¢astecné zachovanou

rozvodnou, se nachazi v jediném nepfistupném a nezaméeieném prostoru se nachazi v 1. N. P.
zdéné cCasti, kterd je pod zamkem a oznacena varovnymi znackami.

4) Dispozi¢ni a provozni ieSeni

Celkové dispozi¢ni a provozni feSeni stdvajiciho objektu pilnice je nejlépe patrné
z jeho roz€lenéni — viz. vykresova ¢ast dokumentace.



5. Zasady organizace bouracich praci

a) Potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajisténi

Tato dokumentace fesi odstranéni stavajiciho objektu Pilnice - v aredlu byvalé pily
Maridnské Lazné, nyni areal slouzi pro potfeby TDS. Areal se nachédzi v "primyslové zoéné"
meésta, pilnice je situovana uvnitt aredlu. Kolem celého objektu jsou stavajici asfaltové
plochy. Terén podél haly pilnice je rovinaty, komunikacni plocha podél zdéné ¢asti je mirné
nize - o cca 1,5 m.

Aredl je napojen na zakladni technickou a komunikac¢ni infrastrukturu v obci. Budova
pilnice byla napojena na aredlové rozvody inzenyrskych siti. Pfed demolici bude

zkontrolovéano/ provedeno odpojeni objektu od piivodu vody a napéjeni elektro.

Pfi rozebirani objektu nebudou spotfebovavéna zddnd média, pouze v piipadé vyssi
prasnosti bude sut’ pfi bourdni a nakladce skrapéna vodou z arealovych rozvodu.

b) Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k situovani pozemku wuvniti funkéniho aredlu nebude stavenisté
odvodiiovano zadnym zvlastnim zptsobem.

Po odstranéni stavby a zavezeni stavebni jamy budou destové vody vsakovéany piimo
na pozemku. Odtokové poméry v aredlu se tudiz zlep$i, vétsi ¢ast destovych vod se bude

piimo vsakovat a nebude odvadéna do kanalizace.

¢) Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Aredl byvalé pily je plné napojen na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
obce. Prijezd do aredlu 1 ke stavajici pilnici zajiStuje mistni komunikace - U Pily, dale
napojend na Husovu Ulici. Kolem celého objektu pilnice je stavajici vyasfaltovana zpevnéna
plocha umoziujici bezproblémovy piistup.

Aredlove inzenyrske sit€ jsou také napojeny na vetejné site.

d) Vliv odstranovani stavby na okolni stavby a pozemky

Jak jiz bylo uvedeno, budova pilnice je situovdna ve stavajicim arealu byvalé pily,
ktery nyni slouZi potiebam technickych sluzeb mésta.

Samotna stavba se nachazi na jizni Casti aredlu, ve stavajici rozvolnéné primyslové
zastavbe.

Pfi odstranovani stavby bude peclivé dbano na ochranu zivotniho prostfedi. Hlavni
snahou bude minimalizovat hluk a pfedevSim prasnost. Stavba a sut’ budou, dle potieby,
skrapény. Vozidla budou pied vyjezdem ze stavenisté dikladné ocisténa, odvazeny material
se pro snizeni prasnosti bude dle potieby skrapét, nebo budou vozidla zaplachtovana.

Na stavbé nebudou spalovany z4dné odpady, zbytky stavebnich materidld,
nepouzitelné ¢asti budou odvezeny na vhodnou skladku.



Pfi zemnich pracich bude odebirana zemina pouze v nutném rozsahu, vytézend zemina
bude v maximalni mozné mife pouzita na zpétné zasypy a na dotvarovani pozemku. Zemina
se ulozi na mezideponii, nové¢ dovazena bude zpracovavana kontinualn¢. Tim se také znacné
snizi prasnost a znec€istovani stavajici mistni komunikace.

Na stavenisti se osadi kabinka s chemickym WC, které se bude pravidelné Cistit a
vyvazet.

Vyse uvedenymi opatienimi se minimalizuje negativni vliv odstraiiovani stavby na
okolni stavby a pozemky.

e) Ochrana okoli staveni§té

Ochrana okoli stavenisté je podrobné popsana v predchozich ¢astech zpravy. Jedna se
zejména o omezeny rozsah vykopovych praci, maximalni vyuziti vykopku pro zpétné zasypy
a na dotvarovani pozemku, dikladné ocisténi vozidel pied odjezdem ze stavby a zajisténi
jejich nékladu, ¢i jeho prekryti.

Na stavbé nebudou spalovany z4dné odpady, zbytky stavebnich materidld,
nepouzitelné ¢asti budou odvezeny na vhodnou skladku.

Odstranéni stavajici pilnice nevyvolad zadné asanace, ani kaceni vzrostlych drevin.

f) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na staveni$ti

Vzhledem k rozsahu stavby, objemu odstranovanych hmot a specifice nékterych
konstrukci - dfevénd hala a primyslovy komin, pouziti tézké techniky vcetné jetabu,
pomocnym pracovnikim je povinnosti vlastnika, ¢i realizaéni firmy zajistit funkci
koordinatora BOZP. Ten zpracuje nejprve podrobny plan BOZP a nasledné bude po dobu
stavby provadét ¢innost koordindtora BOZP.

Cela akce bude provadéna v uzavieném arealu a na pozemku vlastnika stavebnika,
pfesto bude prostor odstrailované stavby provizorn€ oplocenim zajiStén proti vstupu
nepovolanych osob.

Zastupce zhotovitele, stavbyvedouci bude provadét pravidelnou kontrolu dodrzovani
BOZP na pracovisti. Pfi provadéni demontdZznich praci a pohybu na staveniSti se musi
zhotovitel fidit zejm. dle zakona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy. Dale pak
dle Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a dle Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu

z vySky nebo do hloubky.

Ochranu proti padu zajiStuje zamestnavatel prednostné pomoci prostiedkii kolektivni
ochrany, kterymi jsou zejména technické konstrukce a dodate¢né stavebni konstrukce napft.
leSeni. DocCasné stavebni konstrukce 1ze pouzivat pouze po jejich nalezitém piredani odborné
zpusobilou osobou odpovédnou za jejich montdz a pievzeti do uzivani zépisem osobou
odpovédnou za jejich uzivani.



Usporadani stavenisté se bude v priabéhu demontaznich praci dle potieby meénit.
Rozsah stavenisté je dan pozemkem a provizorné oddélenou casti arealu.

Bezpecnost stavenist¢ z hlediska ochrany vefejnych zajmt bude zajiSténa zejména
jeho oplocenim, udrzovanim pofadku a dodrzovanim vSech platnych bezpecnostnich predpisii
a norem, zejména pii pracich ve vyskach, pti bouracich pracich a pti manipulaci s elektrickym
naradim a zafizenimi.

Pro prace ve vyskach bude pouzito leSeni, ploSiny, pfipadné jetaby pro fixaci
demontovanych prvka - piihradovych vaznikd haly, pfi pracich uvniti budovy stavitelné
kovové kozy s podlazkami.

Na stavbé nebudou spalovany zadné odpady, zbytky stavebnich materiali atd.,

nepouzitelné ¢asti budou odvezeny na vhodnou skladku.

6) Postup pri odstranovani stavby

Zpisob odstranéni stavby:

- Stavajici dievénda hala pilnice - bude postupné rozebrana po jednotlivych polich dievéné
konstrukce. Nejprve bude vzdy odstranéna odpovidajici ¢ast plechové krytiny stiechy,
nasledné se odstrani stfesni svétliky.

Dale bude odstranéna ¢ast bednéni stfechy tak, aby bylo mozné obloukové piihradové
vazniky podvazat, ¢i zafixovat. Vhodné bude pouziti jefdbu. Nasledné se profeze
zbyvajici bednéni, krokve a dal$i prvky propojujici demontovany vaznik se sousednim
vaznikem. Po uvolnéni se profizne samotny vaznik a odstrani se.

Postup se bude opakovat do rozebrani celé obloukové Casti haly.
Nizka ¢ast haly s pultovymi vazniky bude nasledné rozebrana obdobnym postupem.

Po odstranéni vaznikl se rozeberou obvodové stény haly a odstrani zakladové pasy a
patky.

- Stavajici zdéna ¢ast budovy - po demontaZi krytiny a krovu bude postupné strzena tézkou
mechanizaci. Tato ¢ast budovy bude odstranéna vcetné suterénniho zdiva a zakladi.
Vznikla jama bude zasypdna zeminou s postupnym hutnénim.

Pii odstranovani suterénniho zdiva smérem ke kominu je nutné pracovat s maximalni
obezietnosti, aby nedoslo k naruseni stability kominu. Pokud budou zaklady kominu
mél¢i nez hloubka zaloZeni zdéné ¢asti objektu, nebo by hrozilo vyhfeznuti zeminy
zpod zékladu kominu, doporucuji tuto ¢ast suterénu zafixovat zdsypem zeminy a
odstranit az po demolici kominu.

- Komin - dle moZnosti a vybaveni provadéjici firmy bude postupné rozebran, ¢i odstranén
fizenym odstielem. Jeho demolice bude realizovana po odstranéni budovy pilnice. V
ptipadé¢ odstfelu bude "polozen" smérem na plochu odstranéné budovy pilnice.



Pokud bude komin odstielen, je nutné v ptedstihu zajistit bezpecnost okolnich objektt,
zejména obyvaného nadrazniho domku a hal sbérného dvoru.

Déle je bezpodminecné nutné s dostateénym predstihem upozornit Drazni uiad
na provadéni odstielu v blizkosti drazniho koridoru a nadrazi.

7) Nakladani s odpady

Odstranéni stavby se realizuje v aredlu na okraji zastavéné Casti obce, na pozemku ve
vlastnictvi stavebnika.

Vytézené a odpadni materidly budou tfidény pfimo na stavb¢, materidly vhodné pro
zpétné zasypy budou ponechany na deponii pfimo v misté stavby.

Vzniklé odpady budou tfidény pfed odvozem na skladku pfimo na stavbé - formou
odvozu odpadl jednotlivé po kategoriich - tzn. napi. zvIast' betony, cihelnd sut, kovové
odpady .... atd. Odpady, které nelze vyuzit, budou odvezeny na skladku k tomu uréenou (viz.
vyse).

Pii odstrafiovani této stavby nevzniknou Zadné nebezpecné odpady. Odpady, které
na stavbé vzniknou, budou odvezeny na skladku v Chodové u Karlovych Vard. (Pozn. -

odpad = materidl, ktery se odveze na skladku, ptipadné k recyklaci.)

Pro pracovniky stavby bude k dispozici stavajici hygienické zdzemi v aredlu a
chemické WC na stavenisti.

Nakladani s odpady se bude fidit platnou legislativou, zejména pak Zakonem o
odpadech €. 185/2001 Sb. a jeho provadécimi vyhlaskami.

8. Upravy terénu a reSeni vegetace po odstranéni stavby

a) Terénni upravy po odstranéni stavby

Pozemek, na kterém objekt pilnice stoji, se nachazi ve stavajicim primyslovém arealu,
ktery tomuto ucelu slouzil dlouhé desitky let. Okolo celého objektu jsou stavajici zpevnéné
asfaltové plochy.

Terénni Gpravy po odstranéni objektu budou spocivat v zavezeni vzniklé jamy a
dorovnani terénu do Urovné okolnich ploch. Zavazka bude provadéna vhodnou zeminou a
bude prabézné hutnéna. Po urovnani bude ptekryta zeminou a zatravnéna. Vzhledem k
charakteru aredlu nebude pozemek osazen zeleni. O jeho budoucim vyuziti zatim nebylo
rozhodnuto.

b) Pouzité vegetacni prvky. biotechnicka opatieni

Vzhledem ke skute€nosti, ze zatim nebylo rozhodnuto o budoucim vyuZiti pozemku
uvolnéného odstranénim stavajici pilnice, bude tento zavezen a pro zamezeni smyvani zeminy



a eroze pudy zatravnén. Nebude nutné vyuzivat vegetacni tvarnice, ani betonové tvarnice pro
opérné zdi s moznosti zapojeni zelené.

Terénni prechody riznych vyskovych Grovni budou vytvarovany ptirozen¢ tak, aby
byly zatravnitelné a udrzovatelné sekanim.

Vzhledem k charakteru uvolnéného pozemku, tvarovani okolniho terénu, zastavénosti

arealu a stavajici vegetaci na okolnich pozemcich nejsou nutné a nebudou provadéna zadna
nova biotechnicka opatieni.
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