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B.1)Popis území stavby 
a)charakteristika stavebního pozemku 
Jedná se o stávající objekt základní školy, který se nachází ve stabilizované části obce Hamrníky v okolní 
zástavbě rodinných domů. 
 
b)výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 
V době projekčních prací byla provedena obhlídka stavby s vizuální kontrolou vše jejích konstrukcí. Byly 
stanoveny projektové předpoklady po dohodě se zástupci města. Rovněž byly provedeny sondy ke zjištění 
skutečných materiálů obvodového pláště. 
Ke své povaze stavby nebylo třeba provádět geologické, hydrogeologické, stavebně historické průzkumy. 
Jedná se o stávající objekt. 
Před započetím vlastních prací na provádění kontaktního zateplení budou provedeny odtahové zkoušky. 
 
c)stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
stavba není umístěna v žádném ochranném, ani bezpečnostním pásmu 
 
d)poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
stavba není umístěna v záplavovém, poddolovaném území, není na místě s předpokladem seismicity apod. 
 
e)vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry území 
Částečný negativní vliv stavby na okolí v průběhu výstavby bude eliminován vhodnými stavebními 
technologiemi tak, aby stavba nezatěžovala okolí hlukem a prachem. Nedochází ke zhoršení životního 
prostředí zejména díky použití ekologického způsobu vytápění objektu pomocí plynového kondenzačního kotle. 
Snahou je co nejmenší zátěž objektu na okolí a okolní stavby. Stavba nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. 
 
f)požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Objekty na stavebních parcelách nebudou asanovány, nebo jakýmkoliv způsobem demolovány. Dojde 
k odstranění stávajících výplní okenních otvorů. Stavba bude při provádění systému kontaktního zateplení 
„obalena“ ochrannými sítěmi. Projekt nepředpokládá kácení dřevin. Snahou je maximálně zachovat místní 
zeleň. 
 
g)požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu, nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa 
Stavba se nachází na stavebních parcelách uvnitř stabilizované zástavby obce a nezasahuje do jiných 
pozemků, které by byly pod ochranou zemědělského půdního fondu, nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa. 
 
h)územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Jedná se o zateplení stávajícího objektu. Stavba je již stávajícím způsobem napojena na dopravní a 
technickou infrastrukturu. Povahou stavby se nenavyšují jakékoliv nároky na její zásobování energiemi, nebo 
způsob dopravního napojení. 
 
i)věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba svým charakterem a povahou nemá ze stavebního hlediska žádné podmiňující požadavky, opatření či 
jiné vyvolané investice. 
Stavba bude provedena v jednom časovém kroku bez jakéhokoliv členění na etapy. Předpokládá se celková 
příprava stavby (zřízení staveniště, lešení) s navazujícími technologickými kroky pro přípravu kontaktního 
zateplovacího systému. Odstranění okenních otvorům které se budou měnit za nová plast.okna. Provedení 
KZS. Posléze lze pokračovat v úpravě zateplení stropů nad posledním podlažím, úprava vnitřní 
elektroinstalace s konečnou kompletací a osazením nových osvětlovacích těles. 
Termín hlavní výstavby se předpokládá v době letních prázdnin, s převisem do měsíce před koncem a 
začátkem školního roku. Tzn. v měsících 05-09 2015. Pokud škola získá finance z dotačního titulu 
 
B.2)Celkový popis stavby 
B2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o soubor několika staveb základní školy, které jsou vzájemně propojeny komunikačními částmi 
v jeden funkční objekt. V celém komplexu budov školy je umístěno 8 tříd základní praktické a speciální školy, 
každá s možnou kapacitou max. 14žáků. Celý komplex je doplněn o prostory dílen praktických předmětů, 
kabinetů, sborovny, ředitelny, sociálního zázemí, tělocvičny, šaten a jídelny. 
 
 



B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Z architektonického hlediska jde o sjednocení výrazové části celého komplexu budov, které pomocí použití 
zateplovacího systému a stejné barevnosti a motivů na fasádě dosáhne uceleného výrazu. Na všech 
zásadních fasádách se objevuje motiv šambrán okolo oken, které jsou buď sloučené, nebo jednotlivě kolem 
samostatných pozic oken. Dále je použito horizontální profilované členění pro rozdělení hmoty na dvě části. 
V budově staré části školy tento motiv navazuje na překonzolovanou část horního patra přístavby. Na staré 
části je potvrzeno a přeneseno na další fasády tohoto objektu vodorovné řádkování pouze v jiném barevném 
valéru. Objekt kotelny bude pouze sanován, včetně původního komínu a opatřen probarvenou stěrkovou 
omítkou bez zateplení pláště ve stejných odstínech barev, jako ostatní objekty. 
 
B2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Provozní řešení objektu zůstává výše popsanými kroky beze změny. Dochází k zateplení obvodového pláště 
a výměně okenních otvorů 
 
B2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Jedná se o zateplení objektu. Tímto krokem se nijak nemění (nezhoršují ani nezlepšují) požadavky 
zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Stavba bude ze své podstaty fungovat dle předešlého režimu 
užívání stavby. 
 
B2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání stavby  jejími uživateli a návštěvníky vyplývá z principů fungování a zásad užívání. 
Objekt je navržen dle platných závazných norem a předpisů. 
 
B2.6 Základní charakteristika objektů 
a)stavební řešení 
Dojde k sanaci a dodatečnému zateplení kontaktním zateplovacím systémem obvodových stěn a soklů, 
zateplení podhledů z vnitřní části objektů, výměna oken, v celém areálu mimo již vyměněná okna. Omítky 
jsou navrženy silikonové škrábané s velikostí zrna 2mm, na soklu objektu je navržena soklová mozaika. 
Nové klempířské prvky, úprava okapových chodníčků, včetně částečné úpravy hydroizolace obvodových 
stěn. 
 
b)konstrukční a materiálové řešení 
Svislé konstrukce 
Stávající obvodové konstrukce byly na základě provedených sond na stavbě a z podkladů původní 
dokumentace k jednotlivým objektů stanoveny následujícím způsobem. Obvodové zdivo původního starého 
objektu školy a stejně tak jeho přístavby je provedena z klasického formátu cihly plné pálené CP v tloušťce 
450mm. Obvodové zdivo ve štítu překonzolované části přístavby je z důvodu odlehčení konstrukce postaveno 
z příčně děrovaných cihel CD-Ina. Stavba nové části budovy školy a tělocvična je postavena z příčně 
děrovaných cihel metrického formátu CDm v tloušťce obvodového pláště 500mm. Návrh zateplení uvažuje 
s provedením kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS-F s hodnotou Lambda= 0,039, 
resp. minerální vlny v místech pásu nad hlavním vstupem a pásu boční stěny k němu přiléhající. Tloušťka 
tepelného izolantu je navržena v tloušťce 180mm, jednotlivé profilace šambrán, říms apod., které vystupují 
před fasádu jsou navrženy v tloušťce izolantu 200mm. Ostění špalet jednotlivých otvorů oken bude zatepleno 
přidáním tl.40mm polystyrenu EPS-F. Pod vnější klempířské parapety bude osazen spádový klín z polystyrenu 
tl. 30mm. Soklové partie objektu jsou navrženy z extrudovaného polystyrenu XPS v tloušťce 140mm. Rozhraní 
mezi jednotlivými typy materiálu je v úrovni cca 300mm nad terénem. Ve výši nad 300mm nad úroveň terénu je 
v partiích soklu uvažováno již s tepelným izolantem pěnového fasádního polystyrenu EPS-F. Do výšky 2,0m 
nad terén je navrženo dvojité síťování podkladu KZS a osazení rohových omítníků. Tvarování říms na starém 
objektu školy bude částečně tvarově zachováno. Dojde k překotvení svodů bleskosvodu s následnou revizí. 
Rovněž tak bude upraveno vedení dešťových okapů a svodů s napojením do stávajících vpustí/geigerů. 
Větrací otvory na fasádě budou zachovány a nově osazeny větracími mřížkami po provedení KZS. Barevnost 
jednotlivých partií fasády viz podrobná dokumentace stavebních objektů. Omítka je navržena probarvená 
silikonová škrábaná, zrno 2mm, na certifikovaný bezcementový zateplovaní systém dle ETICS třída A, 
průtažnost 3%. Zateplovaní systém jako komplet bude proveden dle přesných technologických postupů a 
detailů, včetně systémových certifikovaných materiálů a systémových prvků a komponent.  
Dojde k místní úpravě poškozených částí přítlačné kotevní lišty nopové izolace, zejména na strabé budově 
školy. V místech, kde byla provedena zámková dlažba je již nopová folie zatažena pod úroveň terénu. Na 
ostatních partiích domu, zejména tam kde je dnes stávající betonové koryto, bude provedena izolace spodní 
stavby nopovou folií a následně proveden okapových chodník z říčního kameniva š.500mm vymezený 
nopovou folií. 
V rámci stavebních prací bude opravena a sanována podezdívka stávajícího skleníku. Omítka bude otlučena a 
nahrazena novou jádrovou vápenocementovou omítkou. Vstupní dveře do třídy z prostoru skleníku budou 
vyměněny za nové plastové, zateplené s 2/3 prosklením. Obvodová stěna uvnitř skleníku bude zateplena 
fasádním polystyrenem EPS-F tloušťky 50mm. 
 



TECHNOLOGICKÝ POSTUP DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ 
Technologický postup musí být součástí nabídky dodavatele certifikovaného systému a musí být k dispozici 
projektantovi, objednateli prací, dodavateli i dozoru a kontrolním orgánům na stavbě. Dimenzování 
případného kotvení systému dodatečného zateplení na účinky vlastní tíhy systému a účinky sání větru musí 
být doloženo firmou provádějící zateplení v rámci výrobní dokumentace. 
 
Příprava povrchů 
Při provádění dodatečného zateplení je třeba dodržet následující podmínky: 
 - obnaženou výztuž je nutno sanovat vhodným sanačním systémem pro beton viz například  Betosan 

(v případě balkónů či střechy) 
- mechanicky  odstranit všechny stávající, nedostatečně lpící povrchové úpravy. Doporučeno též 
omýt tlakovou vodou. 
- je třeba ověřit přídržnost konkrétního lepidla systému dodatečného zateplení: 
na starých povrchových úpravách :  min. 0,2 MPa 
na betonovém podkladu  :   min. 0,6 MPa 
K dosažení tohoto požadavku je možno použít zpevnění podkladu vhodnou penetrací. 

 
Úprava na vnější vnějších ostění oken: 
Pro napojení kontaktního systému na okenní profily se použijí připojovací profily s integrovanou tkaninou 
podle detailu obsaženého ve výkresové dokumentaci 
 
Postup osazení parapetních plechů: 
Zařízne se hrana desek dodatečného zateplení přesně pro vytvoření opory a spád oplechování 
Tepelný most pod parapetním plechem se přeruší  položením klínu z tepelné izolace nebo tepelně izolační 
malty – vytvoření horní plochy parapetu 
Armovací vrstva systému se zatáhne na ostění a horní povrch parapetu. Na hranách se osadí vyztužovacími 
profily i pod parapetní plech 
Osazením folie PE nebo jiným opatřením se zabrání kontaktu plechu s podkladem. 
Před osazením  plechu se nanese tmel na spodní profil rámu okna a na ostění v úrovni plechu pro úplné 
zatmelení  Spára pod plechem se netmelí. 
Plech se osadí do drážky spodního profilu rámu okna. 
 
Ošetření hran: 
Je požadována aplikace ukončovacího profilu s okapničkou v nadpraží oken 
Je požadováno zesílení všech hran systému rohovými profily s integrovanou síťovinou, popř. výstužnými 
profily 
Větrací mřížky osadit nové včetně okapnice na spodní hraně mřížek 
Zateplovací systém zesílit do výšky min 2 metrů nad terénem dvojitou výztuží, v nárožích osadit rohovou lištu. 
Vedení hromosvodů obnovit na původním místě s ukotvením na delších kotvách. 
Po zpětném osazení hromosvodů je třeba potvrdit jeho funkci zkouškou a revizí. 
 
Vodorovné konstrukce 
Stropy nad posledním podlažím budou z důvodu zlepšení kvality obálky budovy zatepleny pomocí nových 
SDK podhledů s vloženou tepelně izolační vatou. Zateplení podhledu/stropu se netýká spojovacího krčku, 
kde dojde pouze k zateplení soklové partie zdiva a provedení finálního povrchu mozaikou. Po dohodě se 
zastupitelem města, bylo z důvodu nemožnosti ověření skutečných skladeb nad nosnou konstrukcí  stropu 
v dutině dvouplášťové střechy, stanoven předpoklad provedení dle původní projektové dokumentace a tyto 
parametry zahrnuty do celkového návrhu skladeb a výpočtu tepelně technických parametrů konstrukcí. 
Zároveň bylo domluveno, že bude provedena nová elektroinstalace rozvodů osvětlení a osazení nových typů 
osvětlovacích těles. Návrh rozmístění a provedení světelných výpočtů bude provedeno v rámci dodavatelské 
dokumentace. Parametry a typ zdrojů bude upřesněn po dohodě s investorem. 
Jednotlivé tloušťky konstrukcí jsou navrženy dle skladeb následujícím způsobem (skladba je navržena ze 
strany interiéru směrem ven): 
 
P1-zateplení stropu objektu staré budovy školy (dřevěný trámový strop) 
sdk podhled (v prostorách wc –zelený impreg.)   12,5mm 
tepel.izolace minerál. vlnou Lambda =0,038   240mm 
omítka vápenocementová     20mm 
rákos        15mm 
prkenný spodní záklop      20mm 
dřevěné trámy/uzavřená dutina     240mm 
škvára        120mm 
prkenný horní záklop      20mm 
půdovky        30mm 



P2-zateplení stropu objektu přístavby staré budovy školy 
sdk podhled (v prostorách wc –zelený impreg.)   12,5mm 
tepel.izolace minerál. vlnou Lambda =0,038   200mm 
omítka vápenocementová     20mm 
hurdisový strop       120mm 
potěr cementový      30mm 
prelitový beton       120mm 
vzduchová dutina      100mm 
dřevěná konstrukce      20mm 
 
P3-zateplení stropu objektů nové části školy 
sdk podhled (v prostorách wc –zelený impreg.)   12,5mm 
tepel.izolace minerál. vlnou Lambda =0,038   150mm 
omítka vápenocementová     20mm 
panelový strop PZD      150mm 
keramzit beton       120mm 
betonová mazanina      50mm 
izolační desky Vistemat      30mm 
čedičová vata       120mm 
 
Výplně okenních otvorů 
V objektu jsou již vyměněna některá okna, jedná se o všechna okna do suterénu hlavní budovy školy, 
místnosti denní herny v 1.NP, prostor ředitelny a okna ve spojovacím krčku areálu a skleněné stěny 
v západní stěně přístavby. 
Vyměněna budou všechna ostatní dřevěná okna. Jsou navrženy plastová okna ze systémových profilů 6-ti 
komorových zateplených s ocelovou výztuhou, barva bílá oboustranně. Zasklení trojsklo s hodnotou Ug min= 
0,6W/m2K v přízemí objektu doplněna bezpečnostní folií Connex. Celkový tepelný odpor konstrukce okna je 
stanoven na hodnotu Uw min= 0,8W/m2K. Kování čtyřpokojové s mikroventilací. Vybrané pozice oken 
osazeny zamykací kličkou z důvodu zabezpečení proti pádu a nedovolenému otevření oken. Všechny okna 
musejí mít ovládací prvky v dosažitelné výšce od podlahy, výška 120mm. pokud tak není možnost je nutno 
osadit pákový ovladač, nebo celobovodové kování s kličkou v dosažitelné výši. 
Před výrobou je nutné všechny otvory zaměřit na stavbě dle skutečných reálných rozměrů. Návrhové prvky 
staticky posoudit v rámci dodavatelské dokumentace. 
 
POZNÁMKA: 
Z důvodu těsnosti celého systému kontaktního zateplení a kvality těsnosti oken bude v rámci kompetencí 
města a zastupitelů školy rozhodnuto, zda bude navržen systém nuceného větrání pro trvalý přívod vzduchu 
do jednotlivých prostor tříd. Dimenzování bude provedeno dle platných vyhlášek a norem. Pro další stupeň 
navrhujeme následující způsoby řešení nuceného větrání: 

– rozvod systému nuceného větrání s přívodem a odvodem přes větrací jednotku 
– provětrávání pomocí větracích elementů LUNOS ALD, s podříznutím dveří a osazením axiálních 

ventilátorů na centrální odtahové potrubí na wc 
 
Klempířské prvky 
Jsou navrženy systémové prvky oplechování konstrukcí hliníkového přírodního plechu tloušťky 1,0mm. 
Jedná se o prvky venkovních okenních parapetů, oplechování říms a šambrán oken a soklů, ukončujících 
atikových plechů atd. Pokud skutečnost na stavbě bude vyžadovat doplnění dalších klempířských prvků, 
budou tyto části vyměněny, nahrazeny, nebo zcela doplněny. 
 
c)mechanická odolnost a stabilita 
Vzhledem k povaze stavby není relevantní.Jedná se o zateplení a sanaci stávajícího objektu 
 
B2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Povahou projektu se nezasahuje do vlastních zařízení objektu. Dojde z důvodu provedení kontaktního 
zateplení k překotvení svodů jímacího vedení bleskosvodu s jeho následnou revizí. Na střeše objektu je 
zřízena stávající jímací soustava. Jelikož nedochází v rámci tohoto projektu k zásahu do profilu střechy, není 
předmětem této projektové dokumentace nový bleskosvod. 
Ochrana objektu před bleskem a ochrana el. zařízení před přepětím bude provedena  dle EN / EIC 62305. 
 
B2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Objekt zvláštní školy je dvoupodlažní s půdním prostorem a částečným podsklepením. Kapacita školy je 90 
žáků a 20 zaměstnanců. Objekt byl stavěn v několika etapách a jednotlivé budovy jsou propojeny spojovacím 
krčkem.  



Dům je zděný s dřevěnými stropy a krovem. V novějších částech jsou stropy betonové z panelů. Z hlediska 
umístění na pozemku je poloha 1.N.P. určena dle ČSN 73 08 02 čl. 5.2.1. a je totožná s polohou stavebně 
značeného 1.N.P. Objekt má tedy 2 nadzemní, 1 podzemní podlaží. Výška objektu pro potřeby požárního 
posuzování je dle projektu hu = 4,6 m. Obvodové stěny jsou dodatečně zateplovány kontaktním zateplovacím 
systémem s polystyrenem tl. 180 a 140 mm. Stavební konstrukce jsou dle ČSN 73 0810 čl. 3.1.3.1. a ČSN 
73 0802 čl. 7.2.8.b. smíšené. Na dodatečné zateplení v tomto případě při určení konstrukčního systému 
budovy není nutné brát zřetel. 
  
Použité ČSN: 
    Vyhl. MV č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 
    ČSN 73 08 02 Požární bezpečnost staveb 
    ČSN 73 08 34 Změny staveb 
    ČSN 73 08 73 Zásobování požární vodou 
 
Posouzení zda se dle ČSN 73 08 34  
Stavební úpravy je možné posuzovat dle ČSN 73 08 34 čl. 3.3.c. jako změnu stavby skupiny I.  
 
Rozdělení do požárních úseků: 
Stávající požární úseky: 
PÚ 1 – celý prostor školy nedělený do požárních úseků 
 
Posouzení dle ČSN 73 08 34 čl.4. 
a.) Požadované odolnosti stavebních konstrukcí - dle ČSN 73 0834 čl. 4.a. 

- pro měněné nosné a požárně dělící konstrukce - REI 45 min. Žádné nosné a požárně dělící 
stavební konstrukce se nemění.  

- Stávající obvodové a vnitřní nosné  stěny a zazdívky v nich jsou z cihel plných tl. 450 mm, nebo 
z cihel příčně děrovaných tl.500mm, omítnuté  REI 240 DP1 

- Požární pásy není nutné dle ČSN 73 08 02 čl. 8.4.10.c. posuzovat. 
- Obvodový pláště může být v souladu s ČSN 73 08 10 čl. 3.1.3.a. dodatečně zateplen do výšky 

hp=12 m navrženým kontaktní zateplovacím systémem s izolantem z pěnového polystyrenu - EPS-F, izolant 
tl. 180 a v místě soklu 140 mm.  Certifikát musí hodnotit celý zateplovací systém. Vyhovující třída reakce na 
oheň B, přičemž tepelně izolační hmota odpovídá třídě reakce na oheň E ( polystyren je značený černým 
pruhem). Zateplovací systém je kontaktně spojen se stěnou. Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření 
plamene is = 0,0 mm/min. Vnější zateplení z desek  polystyren tl. 180 mm s povrchem ze stěrkové omítky 
uvolní: 20  kg x 0,18 m x 39 MJ/kg = 140,4 MJ/m2 , tj. méně než 150 MJ. Dodatečně zateplené stěny lze 
nadále považovat za zcela požárně uzavřené plochy. 

- Pro zvýšení bezpečnosti řešení dodatečného zateplení je v pásu kolem hlavního východu a po 
straně východu navržen kontaktní zateplovací systém s izolantem z minerální vaty třídy reakce na oheň A1. 
 
b.) Stupeň hořlavosti stavebních hmot uvnitř budovy není zhoršen. Řešení zateplovacího systému viz část A. 
Nová okna mohou být s plastovými rámy, zasklená jsou izolačním trojsklem. 
 
c.) Půdorysný rozměr objektu, povrchy vnějších stěn a střechy se nemění. Původní požární zatížení p x c  se 
nezvyšuje o víc jak o 30 kg/m2 Nové požárně nebezpečné prostory kolem budovy nevznikají. Obvodové 
stěny jsou po zateplení nadále požárně uzavřené plochy.   
 
d.) Součástí prací nejsou zásahy do rozvodů instalací v budově. Utěsňující konstrukce prostupů stávajících 
instalací nejsou navrženy.  
 
e.) Součástí prací nejsou zásahy do ventilačních rozvodů v budově.  
 
f.) viz oddíl d. 
 
g.) Evakuaci z objektu dle ČSN 73 08 34 čl. 3.2.b. není nutné posuzovat.  
 
h.) Stávající požární úseky: 
      PÚ 1 – celý prostor školy nedělený do požárních úseků. V rámci navržených stavebních úprav nevznikají 
nové požární úseky.  
 
i.) Příjezdy pro požární vozidla a přístupy pro protipožární zásah se nemění. Příjezd k objektům  je  zajištěn  
po místní komunikaci, vjezd do areálu školy není nutný. Veřejná komunikace je ve vzdálenosti 10 m od 
vstupu do budovy. Stavební úpravy nemají vliv na požadované množství a zajištění požární vody. Ve 
vzdálenosti do 200 m od objektu musí být na veřejném vodovodním řadu DN 80 osazen jeden požární uliční 



hydrant s průtokem 4 l/s. Hydrant byl nalezen v  v požadované vzdálenosti v Hamrnické ulici před objektem. 
Uvnitř objektu je stávající vnitřní požární vodovod do kterého není zasahováno.  
 
Rozmístění hasicích přístrojů: 
Nové HP se nerozmisťují. 
 
Vytápění: 
Prostor bude vytápěn ústředním teplovodním  vytápěním napojeným na stávající kotelnu. Nová topidla v 
objektu nejsou. 
     
Elektroinstalace: 
Bezezměny. Hlavní vypínač elektrické energie je stávající vně objektu na obvodové stěně. Po vypnutí 
hlavního vypínače budou všechny rozvaděče v objektu bez proudu. Zařízení sloužící k protipožárnímu 
zabezpečení v objektu žádné není navrženo. Na objektu je stávající  hromosvod.  
 
Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky: 
Nové se neosazují. 
 
Závěr: 
Projekt dodatečné zateplení objektu splňuje  požadavky na  požární bezpečnost staveb dle  platných  ČSN 
daných pro změny staveb skupiny I. Při realizaci nutno dodržet všechny podmínky požární zprávy. 
Samostatná výkresová část pro jednoduchost členění objektů na požární úseky není zpracovávaná. 
 
B2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Splnění podmínek a požadavků dle Zák. č.406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších zákonů a 
Vyhl. MPO č. 193/2007 Sb. jsou doloženy v samostatné části dokumentace „Průkaz energetické náročnosti 
budovy“ a „Energetický štítek“.  
                                                                                              
B2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy pro bourací a stavební práce, zejména vyhlášku 
č.363/2005Sb. Bezpečnosti práce a stavebních zařízeních při stavebních pracích, vyhl.č.309/2006Sb. 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovně-právních vztazích a vyhl.č.137/1998Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 
Bezpečnost práce při výstavbě se řídí vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu č. 363/2005Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, dále pak ostatními 
souvisejícími předpisy a normami. Na základě těchto ustanovení musí být pro zajištění provádění stavby 
přijata konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.  
Bezpečnost práce při přípravě staveb: 
Kromě zásad obecně vyplývajících z vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 
č. 363/2005, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, je konkrétně třeba dodržovat 
následující zásady:  
1) Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou 
zajištěny smluvně.  
2) Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce 
obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
3) Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka závodu seznámit pracovníky dodavatele se 
zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení na základě 
specifických podmínek konkrétního závodu. 
4) Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky 
stavební činnosti. 
5) O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených pracovníků. 
6) Dodavatelé stavebních prací jsou povinni: 
- provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách a odborné a zdravotní způsobilosti,vybavit pracovníky 
vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky a 
dále i dokumentací a návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce, vybavit pracovníky pověřené 
řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce 
7) Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu vyznačení tras podzemního 
vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 
 
Ochrana proti hluku 
Ve vnější prostoru objektu nebudou instalována žádná technologická zařízení, která by svým hlukem 
ovlivňovala okolní parcely. Stavba svojí povahou neinstaluje další zařízení, která by byla zdrojem hluku do 
okolí. 



Hluk ze stavební činnosti  
Hygienické limity 
Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina (hygienický limit) akustického 
tlaku A, LAeq, s, způsobená činnostmi spojenými s výstavbou v době od 7 do 21 hodin v chráněném 
venkovním prostoru vypočítá tak, že se k nejvyšší přípustné hladině (v daném případě LAeq = 50 dB) 
připočítá korekce +15 dB. Trvají-li v této době práce kratší dobu, je nejvyšší přípustná hodnota (hygienický 
limit) dána vztahem 
LAeq, s = LAeq, T + 10 log [(429 + t1)/t1], 
kde  
t1  je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 – 21:00 hod. 
LAeq, T  nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku A v posuzovaném místě stanovená podle §12 
odst. 2 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
Tyto nejvyšší přípustné hladiny po dobu výstavby v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a 
chráněných ostatních venkovních prostorech ve smyslu přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb., budou 
povahou stavby dodrženy a v žádné době překročeny. 
 
B2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

• ochrana před pronikáním radonu z podloží  z povahy projektu se neřeší  
• ochrana před bludnými proudy – z povahy projektu se neřeší, nevyskytuje se  
• ochrana před technickou seizmicitou –nevyskytuje se 
• ochrana před hlukem –viz.předchozí odstavec 
• protipovodňová opatření –nenachází se v záplavové oblasti 
• ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu) –nenachází se v oblasti s těžební činností 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Jedná se o zateplení stávajícího objektu. Stavba je již stávajícím způsobem napojena na dopravní a 
technickou infrastrukturu. Povahou stavby se nenavyšují jakékoliv nároky na její zásobování energiemi, nebo 
způsob dopravního napojení. 
 
B.4 Dopravní řešení 
Svojí povahou projektu se neřeší. Stavba je dopravně napojena na místní komunikaci v obci. Doprava v klidu 
je zajištěna odstavnými plochami na pozemku školy. Nedochází k potřebě navýšení park.stání. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Svojí povahou projekt neřeší. Projekt nepředpokládá jakékoliv kácení dřevin. Snahou je maximálně zachovat 
místní zeleň. Pokud to budou vyžadovat místní důvody, budou zabezpečeny kmeny stromů ochranným 
bedněním, případně dojde k prořezu koruny tak, aby nebyla poškozena vegetativní činnost stromů a keřů. 
Stavbou zasažené zelené plochy trávníku budou znovu zazeleněny. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Částečný negativní vliv stavby na okolí v průběhu výstavby bude eliminován vhodnými stavebními 
technologiemi tak, aby stavba nezatěžovala okolí hlukem a prachem. Dojde k odstranění stávajících výplní 
okenních otvorů. Stavba bude při provádění systému kontaktního zateplení „obalena“ ochrannými sítěmi.  
Nedochází ke zhoršení životního prostředí zejména díky použití ekologického způsobu vytápění objektu 
pomocí plynového kondenzačního kotle. Snahou je co nejmenší zátěž objektu na okolí a okolní stavby. Stavba 
nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Likvidace odpadů charakteru TKO z provozních objektů je zajištěno stávajícími nádobami na odpad Odpad je 
vyvážen oprávněnou firmou, která jej na základě smluvního vztahu likviduje na povolené skládce. 
Charakterem stavby nedochází k navýšení vzniku odpadu z provozu objektu školy. 
 
Odpady ze stavby 

 Dle vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 381 ze dne 17. 10. 2001, kterou se stanoví katalog odpadů 
jsou odpady vznikající na stavbě zatříděny následně : 
Skupina 17 - Stavební a demoliční odpady( včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst ) 
P o d s k u p i n a 01 Beton, hrubá a jemná keramika 

  17  01  01 Beton 
  17  01  02 Cihly 
  17  01  03 Tašky a keramické výrobky 

P o d s k u p i n a 02 Dřevo, sklo, plasty 
  17  02  01 Dřevo 
  17  02  02 Sklo 
  17  02  03 Plast 

P o d s k u p i n a 04 Kovy, slitiny kovů 
  17  04  01 Měď, bronz, mosaz 



   02 Hliník 
   05 Železo, ocel 
   10 Kabely 

P o d s k u p i n a 05 Zemina vytěžená 
17  05  04 Zemina a kameny neuvedené pod číslem 17  05  03 

  06Vytěžená hlušina neuvedené pod číslem 17  05  05 
P o d s k u p i n a 06 Izolační materiály 

17  06  03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
  04 Izolační materiály neuvedené pod čísly  

17 06 01 a17 06 03  
P o d s k u p i n a 08 Stavební materiál na bázi sádry 

  17  08  02 Stavební materiál na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
Po d s k u p i n a 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17  09 03  Jiné stavební a demoliční odpady ( včetně směs. staveb.a dem. 
odpadů ) obsahujícím nebezpečné látky 

  04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 
 

Stavební odpad bude vznikat především při bouracích pracích. Stavební odpad bude deponován na staveništi  
do připravených kontejnerů, které se umístí na pozemku investora. Stavební odpad bude uložen na povolenou 
skládku, o uložení bude vystaveno potvrzení provozovatelem skládky, které bude předloženo ke kolaudaci. 
 
V místě se nenalézá žádný krajinný prvek, ani rostlinný a živočišný druh, který by podléhal zvláštní ochranně. 
 Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Objekt ze své podstaty a zařazení není nutno opatřovat dalšími stupni ochrany obyvatelstva. Osazení objektu 
osobami je řízeno veřejnou vyhláškou obce v pověření osob vedoucích ochranná opatření v případě 
obecného ohrožení a nebezpeční. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a 
mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště  
Staveniště je umístěno na pozemku školy, na parc.č. 220, 1071/7, 1071/23. Pozemky jsou plně v majetku 
města. 
 
Oplocení 
Oplocení staveniště bude zabezpečovat oplocení pozemku. 
 
Deponie a mezideponie 
Nepočítá se s deponií zeminy. Povaha stavby nevyžaduje. 
 
Příjezdy a přístupy na staveniště 
Staveniště bude napojeno na místní komunikaci stávajícím vjezdem na zpevněnou plochu. Vykládka a 
nakládání bude probíhat na zpevněné ploše před skladovacím prostorem. Materiál bude uskladněn na terénu 
v okolí stavby. 
 
b) významné sítě technické infrastruktury 
Před zahájením stavby budou veškeré podzemní inženýrské sítě polohově a výškově zaměřeny a vyznačeny. 
Odkryté podzemní vedení bude chráněno proti poškození. V případě poškození sítí neprodleně přerušit práce 
a ohlásit příslušnému správci. Nad trasami sítí a v jejich ochranném pásmu nebude ukládán stavební materiál. 
 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
Bunkoviště bude využito pouze pro skladování materiálu a nářadí. Pro hygienické zázemí pro stavbu bude 
využito zázemí školy, která bude opravována v období prázdnin a bude tedy mimo provoz. 
 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, stabilita okolních 
objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám. V 
době kdy bude u objektu instalováno lešení, pracovní plošiny nebo práce s osobním zajištěním ve výškách, je 
třeba zajistit bezpečný provoz v okolí pod prováděnými pracemi. Vytvořením ochranné či záchytné konstrukce 
v úrovni, kde je práce prováděna nebo vytvořením ochranného pásma pod místem prováděné práce, a to 
jednotyčovou zábranou ve vzdálenosti 1/10 výšky pracoviště, minimálně pak 2,50 m od okraje pracoviště. 



Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Čištění vozovek, 
případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně, a bude prováděno strojní čištění komunikací.  
 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Bezpečnost staveniště je zajištěna trvalým oplocením areálu a po dobu pracovního klidu bude stavba hlídána 
proti vniknutí na staveniště. Při provádění prací bude brán zřetel na okolní budovy a majetek z hlediska pohybu 
vozidel a osob na stavbě. Bude zvolena vhodná mechanizace a pracovní postupy tak, aby nezatěžovala okolí 
hlukem a nebyl poškozen okolní majetek. V jiných ohledech stavba svojí povahou, uspořádáním a 
technologickými vlastnostmi nebude mít vliv na okolní parcely. 
 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Na ploše staveniště se nenachází žádný objekt, který by mohl sloužit pro potřeby využití staveniště. Staveniště 
bude osazeno novými objekty, které zaručí bezchybné a správné fungování areálu stavby. Na stavbu bude 
umístěno buňkoviště pro potřeby šaten a vedení stavby. 
 
Buňkoviště 
Buňkoviště bude tvořit 1-2 ks buněk. Buňky budou osazeny na betonovou desku. Skladba buněk bude 1-2 x 
sklad nářadí a materiálu . Rozměr buněk je 6000 x 2500 mm.  
 
Sklady 
Skladování mimo buňky, bude též otevřené na terénu, pro vykládku a krátkodobé skladování materiálu tento 
prostor je umístěn při jižní fasádě zateplovaného objektu. 
 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Pokud budou pro potřebu stavby samostatné zařízení umístěny na veřejném pozemku, je třeba tyto objekty ohlásit. Nyní 
se tento stav neuvažuje. 
 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
Bezpečnost práce při stavebních pracích je upravena zákoníkem práce (262/2006 Sb.) a zákonem 309/2006 
Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Vzhledem k tomu, 
že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před 
zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby 
plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a 
podstatným změnám během realizace stavby. (§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.) Zajištění bezpečnosti práce na 
staveništi je pak povinností zhotovitele díla.  Pracovníci, kteří jednotlivé procesy realizují, musí mít odbornou a 
zdravotní způsobilost. Musí být také řádně poučeni z hlediska BOZ, vybaveni odpovídajícím nářadím a 
osobními ochrannými pomůckami podle charakteru jednotlivých prací a musí důsledně dodržovat zpracované 
technologické předpisy a pokyny svých nadřízených. 
 
Kromě zásad obecně vyplývajících z vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 
č. 363/2005, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, je konkrétně třeba dodržovat 
následující zásady:  
1) Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou 
zajištěny smluvně.  
2) Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce 
obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
3) Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka závodu seznámit pracovníky dodavatele se 
zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení na základě 
specifických podmínek konkrétního závodu. 
4) Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky 
stavební činnosti. 
5) O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených pracovníků. 
6) Dodavatelé stavebních prací jsou povinni: 
- provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách a odborné a zdravotní způsobilosti,vybavit pracovníky 
vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky a 
dále i dokumentací a návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce, vybavit pracovníky pověřené 
řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce 



7) Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu vyznačení tras podzemního 
vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 
8) S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být 
seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit 
 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Ochrana zeleně a půdy: 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné zásady 
ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště.  V místě vzrostlé zeleně není 
navržena výstavba. Zachované stromy v prostoru stavby se budou chránit plotem (cca 2 m vysokým, stabilním, 
postaveným s bočním odstupem 1,5 m, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu (tj. plocha půdy pod 
korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m). nebo plochu co největší, a má 
zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen 
vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Kořenový systém se bude chránit tím, že kořenový 
prostor nebude zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními 
staveniště a skladováním materiálů. Podrobněji je uvedeno v ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v 
krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Keře budou chráněny 
konstrukcí z pletiva. Drobná zeleň, která by znemožňovala provedení stavebních prací, bude po dohodě 
přesazena. Po skončení stavby bude provedena rekultivace území, které se využívalo pro stavební účely. 
 
Ochrana proti hluku a vibracím: 
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad 
stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanoveními vyhlášky č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení vlády č.148/2006Sb §11. 
Z hlediska ochrany proti hluku, se navrhují tyto opatření: 

- Stavební činnosti produkující zvýšený hluk a vibrace bude probíhat pracovních dnech v době 7:00 - 
21:00 hodin, ve dnech pracovního volna a klidu od 7:00 do 20:00 hod. 
- Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních mechanizmů, 
používaných v rámci stavby. 

 
Ochrana ovzduší proti prašnosti: 
Při vlastní výstavbě a při budování zařízení staveniště jsou navrženy tyto opatření: 
 - budou v největší možné míře využívána kontejnerizovaná sypká a prašná staviva 

 
Ochrana ovzduší proti zápachu, plynné emise: 
Pro omezení zplodin ze spalovacích motorů se bude upřednostňovat použití stavebních strojů a zařízení na 
elektrický pohon. Automobilová doprava pro zásobování bude maximálně vytěžována, tak aby se zmenšil 
počet jejích příjezdů a bude celkově dbáno na maximální omezení provozu strojů naprázdno.  Vytápění objektů 
zařízení staveniště se bude používat elektrické nebo plynové (plynové bomby). Pro nátěry se bude používat 
výrobky s prokázanou zdravotní nezávadností a bude dodržovat jejich použití dle předpisů výrobce. Prázdné 
obaly od nátěrů a rozpouštědel budou skladovány v uzavřených nádobách. 
 
Ochrana proti oslňování a zastínění způsobovaných stavbou: 
Osvětlení zařízení staveniště, stavebních ploch se nepředpokládá, případně bude směřováno směrem od oken 
okolních obytných budov. S významnějším zastíněním okolních staveb od stavební činnosti se nepočítá. 
 
Odpadové hospodářství: 
Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně, kde to objemy dovolí tak ve speciálních 
kontejnerech, a postupně a předáván k likvidaci. Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude 
provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. Po dopravení do 
zařízení k odstranění nebo využití odpadu bude zjištěna na váze jejich celková čistá hmotnost a dokladována 
vážním lístkem. Všechna potvrzení o likvidacích odpadu budou předložena ke kolaudaci stavby. Při přepravě a 
odstraňování odpadu je nezbytné postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb.. 
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