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Č. Objekt Kód Zkrácený popis Mj Množství Jednot.

cena (Kč)

Náklady (celkem v Kč)

Dodávka Montáž

Náklady

celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Jednot. Celková

Všeobecné konstrukce a práce 0         0,0000

Tlaková imregnace řeziva1 001VD m3 0,04       0,0000   0,0000

Dodání a osazení sloupku - dřev. kulatina2 002VD m3 0,04       0,0000   0,0000

Vytyčení a zaměření stavby3 005VD bod 30       0,0000   0,0000

Poplatek za uložení výkopku na skládku4 010VD t 934,47       0,0000   0,0000

Dodání a osazení do patek z bet C 15/20 dopravních značek5 015VD kpl 3       0,0000   0,0000

Přemístění závory LČR6 062VD kpl 1       0,0000   0,0000

Přeložka nadzemního vedení SEK vč. dmtž původního7 063VD m 167,9       0,0000   0,0000

Přípravné a přidružené práce 11        44,0690

Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm8 113107142R00 m2 47,5       0,1810   8,5975

Odstranění podkladu z kameniva drceného9 113152112R00 m3 23,75       1,3000  30,8750

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých10 113202111R00 m 31,7       0,1450   4,5965

Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l11 115101201R00 h 40       0,0000   0,0000

Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l12 115101301R00 den 10       0,0000   0,0000

Odkopávky a prokopávky 12         0,0000

Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m13 121101103R00 m3 68,93       0,0000   0,0000

Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m314 122301102R00 m3 456,97       0,0000   0,0000

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 415 122301109R00 m3 456,97       0,0000   0,0000

Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 1000 m316 122301402R00 m3 542,92       0,0000   0,0000
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Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.417 129303101R00 m3 36       0,0000   0,0000

Příplatek za lepivost - čištění vodotečí v hor.418 129303109R00 m3 36       0,0000   0,0000

Hloubené vykopávky 13         0,0000

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.419 131301109R00 m3 6,05       0,0000   0,0000

Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ20 131301111R00 m3 6,05       0,0000   0,0000

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.421 132301209R00 m3 34,56       0,0000   0,0000

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ22 132301211R00 m3 34,56       0,0000   0,0000

Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.423 132303303R00 m 6,72       0,0000   0,0000

Přemístění výkopku 16         0,0000

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m24 162301101R00 m3 23,01       0,0000   0,0000

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m25 162401102R00 m3 45,92       0,0000   0,0000

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m26 162701105R00 m3 542,92       0,0000   0,0000

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m27 162701105R00 m3 532,8       0,0000   0,0000

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km28 162701109R00 m3 10656       0,0000   0,0000

Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění29 167103101R00 m3 68,93       0,0000   0,0000

Konstrukce ze zemin 17         0,0000

Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS30 171101105R00 m3 503,85       0,0000   0,0000

Hutnění boků násypů31 171151101R00 m2 142,42       0,0000   0,0000

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m32 171201201R00 m3 573,97       0,0000   0,0000

Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 533 171203111R00 m3 4,75       0,0000   0,0000

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním34 174101101R00 m3 13,84       0,0000   0,0000

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny35 175101101R00 m3 23,28       0,0000   0,0000

Obsyp objektu bez prohození sypaniny36 175101201R00 m3 2,22       0,0000   0,0000

Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu37 175101209R00 m3 2,22       0,0000   0,0000

Přisypání těsnicí fólie v rovině38 175203101R00 m3 20,92       0,0000   0,0000

Přisypání těsnicí fólie ve svahu39 175203102R00 m3 5,27       0,0000   0,0000

Povrchové úpravy terénu 18         0,0000

Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem svah 1:240 180405112R00 m2 153,4       0,0000   0,0000

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním41 181101102R00 m2 710,68       0,0000   0,0000

Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m242 181301102R00 m2 153,4       0,0000   0,0000
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Svahování v zářezech v hor. 1 - 443 182101101R00 m2 58,76       0,0000   0,0000

Svahování násypů44 182201101R00 m2 142,42       0,0000   0,0000

Úprava podloží a základové spáry 21         4,2689

Výplň odvodňovacích žeber lomovým kamenem45 211511111R00 m3 2,31       1,8480   4,2689

Piloty 22         0,0000

Zaberanění dřevěn.kůlů svislých D nad 12 cm do 3 m46 221953121R00 m 2       0,0000   0,0000

Základy 27        16,9033

Beton základových pasů prostý C 16/2047 274313611R00 m3 3,03       2,5250   7,6508

Bednění základových pasů zřízení48 274354111R00 m2 31,1       0,0003   0,0078

Bednění základových pasů odstranění49 274354211R00 m2 31,1       0,0000   0,0000

Beton základových patek prostý C 16/2050 275313611R00 m3 3,2       2,5250   8,0800

Bednění stěn základových patek - zřízení51 275351215RT1 m2 32       0,0364   1,1648

Bednění stěn základových patek - odstranění52 275351216R00 m2 32       0,0000   0,0000

Zpevňování hornin a konstrukcí 28         0,0352

Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 6 m53 289971232R00 m2 1173,65       0,0000   0,0352

Stěny a příčky 34         6,3595

Zdivo plotové z tvárnic,betonová zálivka, tl.19 cm54 345231111R00 m2 15,2       0,3637   5,5285

Stříška na plot ze zákrytových desek, šířka 30 cm55 345232121R00 m 15,2       0,0547   0,8310

Schodiště 43         0,6676

Osazení želbet. stupňů na desku, drsných56 434121426R00 m 4,5       0,0346   0,1558

Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/2057 434311114R00 m 4,5       0,1137   0,5118

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 45         6,3403

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm58 451572111R00 m3 5,6       1,1322   6,3403

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 56       341,0777

Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm59 564251111R00 m2 324,86       0,3036  98,6307

Podklad ze struskového štěrku tloušťky 10 cm60 564431111R00 m2 310,56       0,2121  65,8698

Podklad ze struskového štěrku tloušťky 15 cm61 564451111R00 m2 34,74       0,3182  11,0525

Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm62 564751111R00 m2 324,86       0,2916  94,7292

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm63 564952111R00 m2 14,3       0,3683   5,2673

Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm64 565161211RT3 m2 310,56       0,2110  65,5282
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Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch 57        32,2144

Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm65 577112123RT3 m2 310,56       0,1037  32,2144

Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch 59         9,2909

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm66 596215021R00 m2 34,74       0,0739   2,5673

Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m267 596215025R00 m2 34,74       0,0000   0,0000

Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě68 596215028R00 m2 34,74       0,0000   0,0000

Žlab odvodňovací ACO MultiDrain V 200 S,dl.1000 mm69 597092311R00 kus 13       0,1341   1,7433

Vpust ACO MultiDrain V 200 S,dl.500 mm DN 15070 597092322R00 kus 1       0,0885   0,0885

Čelo žlabu ACO MultiDrain V 200 kombin.plné71 597092331R00 kus 1       0,0050   0,0050

Krycí rošt ACO Multidrain V 200, D 400, dl.1000 mm72 597092344R00 kus 13       0,0055   0,0710

Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton73 597101111R00 m 13       0,0901   1,1714

Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové74 597103111R00 kus 1       0,1157   0,1157

Rigol dlážděný do lože z C-/7,5 tl.10cm prefabrik.75 597961111R00 m 8       0,4411   3,5286

Izolace proti vodě 711         0,0193

Izolace, tlak. voda, vodorovná folií PE, volně76 711471053R00 m2 139,44       0,0000   0,0000

Izolace, tlaková voda, svislá folií PE, volně77 711472053R00 m2 35,14       0,0002   0,0060

Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná78 711491172R00 m2 278,88       0,0000   0,0000

Izolace tlaková, ochranná textilie svislá79 711491272R00 m2 70,28       0,0002   0,0134

Provedení zpětných spojů80 711774202R00 m 36,4       0,0000   0,0000

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 87         0,0006

Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm81 871251111R00 m 27       0,0000   0,0005

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 15082 871313121R00 m 22       0,0000   0,0000

Kladení drenážního potrubí z plastických hmot83 871318111R00 m 43       0,0000   0,0000

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 20084 871353121R00 m 1       0,0000   0,0000

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 89         0,8023

Vpusť uliční z dílců D 600, s kal.košem, hl.1,6 m85 894411020RAB kus 1       0,8023   0,8023

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 91        38,3648

Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla86 911231111R00 m 76,6       0,1250   9,5750

Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek87 914001111R00 kus 3       0,2500   0,7500

Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné88 915711121R00 m 41,5       0,0004   0,0183
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Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/1589 917862111R00 m 192       0,1442  27,6941

Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou90 919721211R00 m 76,15       0,0043   0,3275

Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm91 919735112R00 m 76,15       0,0000   0,0000

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 93         2,4942

Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek92 935112112R00 m2 8       0,3118   2,4942

Bourání konstrukcí 96         0,0820

Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami93 966006132R00 kus 1       0,0820   0,0820

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 97         0,0000

Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní94 979024441R00 m 31,7       0,0000   0,0000

Komunikace pozemní a letiště H22         0,0000

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný95 998225111R00 t 605,94       0,0000   0,0000

Ostatní materiál       102,9510

Geomříž - geokompozit (např. DUOGRIT)96 052VD m2 1173,65       0,0000   0,0000

Folie HDPE tl. 1 mm odolná RL (např. JUNIFOL, NICOTARP ap.)97 053VD m2 174,58       0,0000   0,0000

Separační - ochranná textilie např. FILTEK 300 g/m298 054VD m2 349,16       0,0000   0,0000

Geotextilie pro drenáže99 055VD m2 53,5       0,0000   0,0000

Prefa bet žlábek (např. Best žlab II)100 056VD ks 28       0,0095   0,2660

Litinová mříž k Best žlabu101 057VD ks 1       0,0120   0,0120

Schodišťový prvek Best-Canto102 058VD ks 15       0,0000   0,0000

Dodání dvoumadlového zábradlí103 059VD m 76,6       0,0000   0,0000

Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x5000 mm104 28611120 kus 5       0,0108   0,0541

Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 110x3,0x5000 mm105 286111201 kus 6       0,0079   0,0474

Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm106 28611223 m 43       0,0005   0,0206

Koleno kanalizační PVC-U  D 200/45°107 28650666 kus 1       0,0016   0,0016

Redukce nesouosá kanalizační PVC-U  D 200/160 mm108 28650913 kus 1       0,0013   0,0013

Šachta Vario DN 400/150mm dno přímé flex, D 400109 28695817 kus 2       0,0740   0,1480

Odbočka DN  150/150, 45° zvuk tlumicí Friaphon110 286961885 kus 2       0,0020   0,0039

Geotextilie filtrační 310 g/m2 pro vsakovací modul111 28697933 m2 64,5       0,0003   0,0200

Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B112 58337310 T 43,21       1,0000  43,2100

Kamenivo drcené frakce  32/63 B Jihomoravský kraj113 583419003 T 41,9       1,0000  41,9000
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Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm114 59217001 kus 65       0,0510   3,3150

Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm115 59217010 kus 127       0,0744   9,4488

Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm písková116 59245025 m2 34,74       0,1296   4,5023
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