
TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA

ETAPA I. – OBJEKTY B + D

1.1. ÚVOD
Předmětem projektu pro provedení stavby jsou v této etapě stavební úpravy

objektu B a přístavba objektu D u stávajícího domu Chopin v Mariánských Lázních.

Stávající dům je zásobován vodou stávající vodovodní přípojkou z veřejného řadu.

Vodoměrná sestava je umístěna ve vodoměrné šachtě ve dvoře objektu. Splaškové

a dešťové vody jsou odváděny stávající přípojkou jednotné kanalizace do stoky

splaškové kanalizace v přilehlé ulici. 

1.2. Vstupní podklady
Projekčním podkladem byly stavební výkresy, zaměření objektu a pozemku,

části původní dokumentace a projekt DSP.

2. KANALIZACE
2.1. Přípojka kanalizace

Splaškové vody a dešťové vody z objektu jsou odvedeny stávající gravitační 

přípojkou jednotné kanalizace do veřejné stoky.

2.2. Vnitřní kanalizace
Svodná potrubí budou provedena nově až ke stávající revizní šachtě 900x900

u průjezdu do dvora, zde budou napojena na stávající kanalizaci. Výškové řešení

svodného potrubí vychází ze zaměření hloubky stávajícího svodného potrubí v

revizní šachtě. 

V 1.PP a v nepodsklepené části v 1.NP budou osazeny čisticí tvarovky na vybraných

svislých částech potrubí a stoupačkách. Zařizovací předměty umístěné v 1.PP, pod

hladinou zpětného vzdutí, budou odvodněny přes zpětné klapky.

Odpadní potrubí budou vedena v instalačních jádrech. Kondenzát z

plynových kotlů a přepad z pojistných soupravy ohřívačů TV bude a kondenzát z

VZT potrubí bude odveden do splaškové kanalizace přes kondenzační sifony.

Odvětrání systému vnitřní kanalizace bude větracím potrubím, která bude

ukončeno cca 500 mm nad střechou. 

V systému kanalizace v objektu B jsou navržena stoupací potrubí, která slouží

jako rezerva pro případné využití podkroví.

2.3. Dešťová kanalizace
Dešťové vody ze střechy objektu B a D, jsou odvodněny 3 svislými svody do

nových svodných potrubí, která jsou přes stávající revizní šachty dočasně napojena

na novou splaškovou kanalizaci (viz výkres). Na patách svodů budou umístěny

lapače střešních splavenin. Na dvoře je navržen nový způsob odvodnění (viz

výkres). V současnosti jsou ve dvoře osazeny dvě dvorní vpusti, které zde dočasně

zůstanou a nově je ve dvoře navržen systém betonových žlabů (dodávka AS), ve



kterých jsou navrženy dvorní vtoky s litinovými poklopy. Veškerá zařízení ve dvoře

musí vyhovovat zatížení B125.

Systém kanalizace a odvodnění v I. etapě počítá s možným budoucím

dokončením rekonstrukce celého areálu. 

2.4. Materiálové standardy
Potrubí vnější kanalizace a kanalizace uložené v zemi bude provedeno z trub

PVC - KG systém. Odpadní potrubí budou provedena z trubek Skolan (tichá

kanalizace). Připojovací potrubí bude provedeno z trubek PP HT systém. Montáž

potrubí bude prováděna podle montážního návodu výrobce potrubí. Potrubí budou

uložena ve výkopu podle zásad určených ČSN 75 6101.

2.5. Zkoušení kanalizace

Zkoušení kanalizace bude provedeno v souladu s ČSN 736760 - prohlídka,

zkouška vodotěsnosti svodného potrubí a zkouška plynotěsnosti připojovacích a

větracích potrubí.

3. VODOVOD:
3.1. Vodovodní přípojka

Objekt bude zásobován vodou stávající vodovodní přípojkou z veřejného

řadu. Vodoměrná sestava je umístěna v šachtě ve dvoře objektu. 

3.2. Vnitřní vodovod
Za vodoměrnou sestavou je navržen nový rozvod vody v objektu. Páteřní

rozvod vody bude veden v instalačních kanálech k místům stoupaček. Teplá voda v

objektu B bude připravována ve dvou elektrických ohřívačích TV o objemu 150 l a

120 l. Na přívodu studené vody do zásobníku bude osazena pojistná souprava.

Nucená cirkulace bude zajištěna cirkulačním čerpadlem, které bude ovládáno

spínacími hodinami. 

 Rozvod vody v objektech bude veden pod stropem 1.PP a dále v drážkách,

přizdívkách nebo v instalačních jádrech.

Letní vodovod na fasádě bude napojen na vnitřní vodovod a bude vybaven

nezámrznými ventily. 

3.3. Požární vodovod
Pro vnitřní požární zabezpečení bude požární vodovod proveden z trubek

ocelových pozinkovaných izolovaných PUR tepelnou izolací. Vnitřní požární rozvod

musí být proveden z materiálu s požární odolností min. 30 minut. Na začátku

požárního rozvodu bude osazen oddělovač průtoku BA 295. V jednotlivých

objektech jsou rozmístěny požární hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí

s návinem 30bm na rotačním bubnu s proudnicí d19 – min.1,1 l/s- 2 Bar. Veškeré

hydranty budou napojeny na stoupačky požárního vodovodu.

3.4. Materiálové standardy
Rozvody vedené v zemi budou provedeny z trubek rPE. Vnitřní rozvody

budou provedeny z trubek PP s tlakovou odolností PN 20 pro teplou vodu a

cirkulaci a PN 16 pro studenou vodu. 



Sklon potrubí je min 0,3% směrem ke stoupačkám nebo výtokům. V podlaze je

potrubí uloženo bezespádově.

Potrubí bude na trasách opatřeno v celé délce tepelnou izolací z pěněného

polyetylénu - SV tl.9 mm. Tepelná izolace na potrubí TV a cirkulace tl. izolace

25mm.

3.5. Zkoušení vodovodu 

Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 73 6660 Vnitřní

vodovody.  

4. Hydrotechnické výpočty
pracovníci                  30 pracovníků    38.36 l/pracovník.den     1150.80 l/den

návštěvníci muzea    100 návštěvníků    5.48 l/návštěvník.den     548.00 l/den

kavárna                     3 pracovníci   164.38 l/pracovník.den      493.14 l/den

divadlo                       200 sedadel       2.74 l/sedadlo.den        548.00 l/den

ubytování                     10 lůžek                        123.29 l/lůžko den                   1232.00 lden

Celkem                                                                 3890.67 l/den

4.1. Bilance potřeby vody
Průměrná denní potřeba vody                                            3890.67 l/den

Maximální denní potřeba vody         koef.d = 1.5                      5836.01 l/den

Maximální hodinová potřeba vody      koef.h = 2.1                         0.14 l/s

Maximální potřeba vody podle ČSN                                         11.22 l/s

Roční potřeba vody                                                     1216.67 m3/rok

Potřeba požární vody (vnitřní)                                            4,4 l/s

4.2. Bilance odtoku odpadních vod
4.2.1. Splašková voda
Průměrný  denní odtok splaškové vody                                  3890.67  l/den

Maximální denní odtok splaškové vody                                  5836.01  l/den

Maximální hodinový odtok splaškové vody                                  0.104  l/s

Maximální odtok splaškové vody                                           0.34  l/s

Maximální odtok vody podle ČSN                                          14.59  l/s

Roční odtok splaškové vody                                            1216.67  m3/rok

4.2.2. Dešťová voda
Redukovaná plocha střechy     611 m2  1.00  611.0   m2

Redukovaná zpevněná plocha       365 m2  0.50               182.5   m2

Redukovaná nezpevněná plocha                218 m2             0.15                  32.7   m2

Redukovaná plocha celkem        1194 m2                              826.2   m2

Intenzita  5min. srážky                                                  0.030 l/s.m2

Odtok ze střechy (plocha střechy)                                       18.33  l/s

Odtok ze zpevněných ploch                                                5.47  l/s

Odtok z nezpevněných ploch                                               0.98  l/s

Celkový max. odtok dešťové vody                                         24.79  l/s



Roční odtok dešťové vody                                               380.05  m3/rok

4.3.Teplo pro ohřev teplé vody
množství   součinitel   jednotková   potřeba  potřeba TV

                                      současnosti  potřeba tepla   tepla      55°C

                                           s           kWh/os       kWh         l

pracovníci                      30        0.80           0.80        19.2    367

návštěvníci muzea       100        0.80           0.80        64.0    1223

kavárna                          3        0.80           0.80         1.9       37

divadlo                        200        1.00           0.80       160.0    3057

ubytování                          10                 1.00                   2.50                   25.0          478   

součet                                                              270.1     5161

celkem potřeba tepla         405.2 kWh

5. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
Nejsou stanoveny konkrétní výrobky a modely. Jejich výběr je přímo závislý

na vlastní volbě investora s ohledem na nároky vybavení a řešení jednotlivých

interiérů zázemí domu.

Před zahájením vlastních prací na trubních rozvodech budou konkrétní

výrobky dohodnuty uživatelem spolu s dodavatelem části ZTI – případně budou

jednotlivé modely dostupné na stavbě pro potřebná doměření. Montáže jednotlivých

prvků budou řešeny dle montážních schémat a šablon dodávaných výrobcem spolu

se zařízením. Směrové, výškové kóty a přesné polohy zařízení budou určeny

v architektonické části spolu s konkretizováním typu a modelu s prováděním výkresů

detailů a spárořezů v jednotlivých místnostech.     

         

7. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE
Stavba:

Zhotovení prostupů a drážek ve stavebních konstrukcích, osazení revizních a 

větracích otvorů + dvířka revizních otvorů ve stavebních konstrukcích, drobné 

prostupy příčkami budou prováděny stavbou při montáži dle požadavku profese.

Po instalaci větracího potrubí kanalizace vedeného skrze střešní konstrukci,

doizolování průchodu střechou.

Po instalaci rozvodů začistění prostupů a drážek ve stavebních konstrukcích

Elektroinstalace: napojení

3x Cirkulační čerpadlo 230 V/50 W

5x el. bojler 230 V/2200 W

8. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ
Veškeré rozvody a instalace zařizovacích předmětů musí být provedeny tak, 

aby bylo zabráněno přenosu hluku jednotlivými konstrukcemi. Proto je nutné dodržet

zásady instalace:

Rozvody ve stěnách je doporučeno instalovat do pěnových izolací s minimem

kotevních míst. Je-li nutné potrubí kotvit, je doporučeno volit místa s vyšší tuhostí,

jako jsou rohy stěn, spoje stropních desek a stěn apod.



Rozvody vedené v podlaze musí být opatřeny návlekovou izolací a vedeny pod

kročejovou izolací.         

9. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou 

a ostatními profesemi, seznámení se s projektovou dokumentací a včas upozornit 

na možné nedostatky a zjevné závady.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické 

zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností 

dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo

výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla 

konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá

včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 

montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny 

předpisy, které se na ně vztahují.

Pro předání díla je prováděcí firma povinna připravit příslušnou dokumentaci ke 

kolaudaci, zejména pak:

- vyhotovit dokumentaci skutečného provedení.

- vyhotovit kompletní dokumentaci zařízení vč. prohlášení o shodě, osvědčení, 

atestů, revizních zpráv, manuálů, protokolů.

- vyhotovit dokumentaci zařízení podléhající pravidelné revizi a stanovit 

harmonogram revizí.

Součástí dodávky jsou veškeré popisové tabulky a štítky související se zařízením.

10. SOUVISEJÍCÍ NORMY
Veškeré provedení musí odpovídat normovým předpisům v jejich aktuálním znění.

V Praze dne 13.12.2018 vypracovala: Ing. Jana Viktorinová


