




LEGENDA SKLADEB

S1	- pochozí vrstva (mramorová dlažba)		S2	- pochozí vrstva (mramorová dlažba)		S3	- živičná krytina + hliníkový nátěr		S3	- živičná krytina + hliníkový nátěr	
	- cementová malta	- tl. 20 mm		- cementový potěr	- tl. 20 mm		- cementový potěr	- tl. 50 mm		- cementový potěr	- tl. 50 mm
	- betonová mazanina	- tl. 60 mm		- betonová mazanina	- tl. 30 mm		- polystyren	- tl. 50 mm		- polystyren	- tl. 50 mm
	- podkladní beton	- tl. 90 mm		- lepenka			- lepenka			- lepenka	
	- násyp	- tl. 550 mm		- fibrex	- tl. 12 mm		- cementový potěr	- tl. 20 mm		- cementový potěr	- tl. 20 mm
	- betonová mazanina	- tl. 50 mm		- podkladní beton s výztuží	- tl. 40 mm		- hrdisky	- tl. 80 mm		- hrdisky	- tl. 80 mm
	- hydroizolace			- keramzit	- tl. 130 mm		- ocelový nosník I			- ocelový nosník I	
	- železobetonová základová deska	- 450 mm		- cementový potěr	- tl. 20 mm		- dřevěné hranoly mezi nosníky	- tl. 100 mm			
	- upravený rostlý terén			- hrdisky do ocel. nosníků	- tl. 80 mm		- dřevěný rošt + sklená vata	- tl. 25 + 50 mm			
							- desky lignopor	- tl. 20 mm			

VYPRACOVAL		VEDOUČÍ ATELIERU		<div></div> <div>projektová kancelář Ing arch. Miroslav Mika France Kafky 835 353 04 Mariánské Lázně tel. + fax. 353 602 883-4</div> <div>PAPÉR:</div>			
Ing. arch. Miroslav Mika		Ing. arch. Miroslav Mika					
STAVEBNÍ ÚŘAD		Městský úřad Mariánské Lázně					
INVESTOR		Město Mariánské Lázně					
STAVBA				Stavební úpravy Městského muzeum (úprava místnosti 1.03. na sklad) č.parc. 14, k.ú. Mariánské Lázně			
ČÁST	D.1. Stavební část			FORMÁT:	3 x A4	DATUM:	07/2022
OBSAH:	Podélný řez objektem			STUPĚNÍ:	DSP	Č. ZAKÁZKY:	
				MĚŘÍTKO	1 : 100	Č. VÝKRESU:	D.05.