


Řez 4-4´ - stávající stav



**LEGENDA MATERIÁLŮ:**

Stávající konstrukce - smíšené (cihelné/kamenné/betonové)

Zemina - stávající

Kamenivio - stávající kačirek 0,8-1,2cm

Zemina - násyp - stávající

Neřešená část budovy

Hydroizolace - asfaltové pásy

Bourané konstrukce - žluté

**POZNÁMKY:**

- Zaměření a vynesení budovy je kvůli nepravidelnosti přízřpůsobeno pravoúhlé soustavě. Zakreslení stávajícího stavu je provedeno v rozsahu nutném pro účel PD, tedy stavební úpravy - hydroizolace spodní stavby. Stávající stav řeší především, obvodové nosné stěny a okolní zpevněné plochy. Zaměření místností a vnitřních nosných zdí je pouze informativní zakresleno pouze orientačně!
- Před započítím prací na stavbě je nutné vždy rozměry ověřit na stavbě a přizpůsobit přesným rozměrům stavby. Budou dodrženy technologické postupy a detaily udávané příslušnými normama a výrobci stavebních materiálů!
- Základové konstrukce jsou zakresleny ve své předpokládané pozici, v případě zjištění jiných základových poměrů bude konzultováno s HIP.
- V žádném případě nesmí být při realizaci podkopána základová spára !!!
- Po vyhloubení rýhy budou prověřeny dešťové svody s jejich odvedením dešťových vod dešťovou kanalizací. V případě, že se projeví jakákoliv porucha či nedostatečnost v rámci dešťové kanalizace, bude provedena její oprava. Rozsah bude upřesněn na stavbě po odkrytí dešťových svodů.

STUDIO PROKON

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. Pavel Graca

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Pavel Graca

VYPRACOVAL:

Ing. Marek Rychtr

AKCE:

Stavební úpravy - hydroizolace spodní stavby  
Základní škola Jih Mariánské Lázně  
Mariánské Lázně, Komenského 459  
St.p.č. 467, k.ú. Mariánské Lázně

INVESTOR:

Město Mariánské Lázně, IČO 00254061  
Ruská 155/3  
353 01 Mariánské Lázně

ÚČEL PD:

OHLÁŠENÍ STAVBY

MĚŘÍTKO:

A3 / 1:50

ZAK. ČÍSLO:

2022\_05\_PG

DATUM:

09/2022

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

NÁZEV VÝKRESU:

Řez 4-4´ - BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.8