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B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území:

Navrhované stavební úpravy – hydroizolace spodní stavby budou realizovány na dotčených pozemcích:

Parcelní číslo:


st. 467

Obec:



Mariánské Lázně [554642]

Katastrální území:


Mariánské Lázně [691585]

Číslo LV:



1

Výměra [m2]:


7916

Druh pozemku:


zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba

Budova s číslem popisným:

Mariánské Lázně [405531]; č. p. 459; 
objekt občanské vybavenosti

Stavba stojí na pozemku:

p. č. st. 467

Stavební objekt:


č. p. 459

Ulice:



Komenského

Adresní místa:


Komenského 459/1

Vlastnické právo

Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 35301 Mariánské Lázně


Způsob ochrany nemovitosti

- pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci

- rozsáhlé chráněné území

Na výše uvedeném pozemku se nachází budova základní školy jih.
Parcelní číslo:


1220/1 – (etapa č.4 – úprava chodníku)
Obec:



Mariánské Lázně [554642]

Katastrální území:


Mariánské Lázně [691585]

Výměra [m2]:


4936

Způsob využití:


silnice

Druh pozemku:


ostatní plocha

Vlastnické právo


Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 35301 Mariánské Lázně

Způsob ochrany nemovitosti 
rozsáhlé chráněné území






pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci

Seznam BPEJ 


Parcela nemá evidované BPEJ.
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci
Projektová dokumentace řeší hydroizolační opatření spodní stavby budovy ZŠ Jih na st.p.č. 467, k.ú. Mariánské Lázně. Plánované stavební úpravy nemají vliv na územně plánovací dokumentaci. Nedojde k rozšíření půdorysu, navýšení stavby, úprava vzhledu atd.

Dle platného územního plánu se stavby a pozemky na kterých se stavby nachází ve funkčním využití:

OvŠ – Plochy občanského vybavení
Tyto plochy jsou určeny pro stavby a zařízení pro školství (Ovš), kulturu (Ovk), zdravotnictví a sociální péči (Ovz), pošty, policii a správu, vědu a výzkum, maloobchod a služby.

Na plochách s podrobněji určeným druhem zařízení je přípustné umisťovat jen taková zařízení, pro která jsou určena. 
Stavba bude členěna na do tří stavebních objektů do čtyř stvbních objektů a tří etap:

SO_01 – Etapa č.1- „HI Přípravná třída a kuchyně – učebna“
Tato etapa je dle zvážení z hlediska výskytu vlhkosti a plísní v učebnách uvažována jako první.
Jedná se o vytvoření nové svislé a vodorovné izolace zdiva do hloubky max.55-110cm. Bude vytvořen nový okapový chodník z kamenné dlažby - žuly s vyspárováním směrem od budovy do stávajícího odtokového betonového žlabu, svedeného do stávající venkovní vpusti umístěné na konci bet žlabu v blízkosti ul. Husova. Součástí bude prověření stávajícího odvodnění a vyčištění a prověření vyspádování a odtoku stávajícího žlabu.

SO_02 – Etapa č.2- „HI šatny - dvůr“

Tato etapa je dle zvážení z hlediska špatného stávajícího provedení a svažitosti terénu uvažována jako druhá. Jedná se o vytvoření nově svislé a vodorovné izolace zdiva do hloubky cca90cm. V nejzápadnější části řešené části je hloubka kvůli svažitosti terénu uvažována 250cmm. Bude vytvořen nový okapový chodník z kamenné dlažby - žuly s vyspárováním směrem od budovy do stávajícího odtokového betonového žlabu, svedeného do stávající venkovní vpusti umístěné garáží a zadního vstupu šaten. Součástí bude prověření stávajícího odvodnění a vyčištění a prověření vyspádování a odtoku stávajícího žlabu. Součástí je dále přespádování části zpevněné plochy u venkovní vpusti.

SO_03 – Etapa č.3- „HI šatny - ul. Komenského“

Tato etapa je uvažována jako třetí. 

Jedná se o vytvoření nové svislé a vodorovné izolace zdiva do hloubky cca135cm. V nejvýchodnější části řešené části je hloubka kvůli podsklepení kotelny uvažována 335cmm. Bude vytvořen nový okapový chodník z kamenné dlažby - žuly s vyspárováním směrem od budovy. Součástí bude vyspárování stávajícího terénu směrem od budovy a od opěrné zdi tak aby byla dešťová voda vsakována ve středu přirozeně do trávníku od stávajících stavebních konstrukcí.

Součástí bude prověření stávajících dešťových svodů a vyčištění, prověření a odtoku stávajících revizních šachet.

Součástí bude odstranění stávající omítky v kotelně a místnosti školník a bude použita dodatečná vertikální izolace zdiva – plošná injektáž 

SO_04 – Etapa č.4- „HI dílny a družina - ul. Komenského“

Tato etapa je uvažována jako čtvrtá. 

Jedná se o vytvoření nově svislé a vodorovné izolace zdiva do hloubky cca160cm. Bude vytvořen nový okapový chodník z kamenné dlažby - žuly s vyspárováním směrem od budovy. Součástí bude vyspárování stávajícího terénu směrem od budovy a od opěrné zdi tak aby byla dešťová voda vsakována ve středu přirozeně do trávníku od stávajících stavebních konstrukcí.

Součástí bude prověření stávajících dešťových svodů a vyčištění, prověření a odtoku stávajících revizních šachet.

Součástí bude odstranění stávající omítky ve stávajících skladech dílny a bude použita dodatečná vertikální izolace zdiva – plošná injektáž 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území


O povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území se nežádá.
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů


Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou v dokladové části. Podmínky jsou zpracovány do výkresové a textové části této PD.
 e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.
Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu v rozsahu nutném pro účel PD. Při zjištění nedostatků stávající HI bylo provedeno celkem kopaných 6 sond. Kde byla vždy zjištěna nefunkční historická asfaltová HI z ul. Komenského a absence HI ze strany dvora. (pouze nopová fólie do hl. cca 300mm s kamenivem.  Dále bylo provedeno měření vlhkosti zdiva za pomocí vlhkoměru hodnoty byly neměřeny přes >3% - tedy vlhké zdivo.  Dále byly odebrány vzorky zdiva pro vytvoření protokolu stanovení vlhkosti a vodorozpustných solí.
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Dále bylo, na základě požadavku NPÚ, vytvořeno odborné posouzení Ing. Pavlem Šťastným. Na  základě těchto dokumentů byla vytvořena PD.

Vzhledem k rozsahu stavebních prací se další průzkumy neprovádí.
f) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Řešená lokalita se nachází v rozsáhlém chráněném území CHKO Slavkovský les a v pam. rezervaci - budova, pozemek v památkové rezervaci. Stavba nikterak neovlivní lokality soustavy Natura 2000. Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Zájmový prostor leží mimo legislativně stanovená ochranná pásma a území se zvýšenou ochrannou přírody a životního prostředí.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.


Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry v území se stavbou nebudou měnit, jsou stávající. Budou využity stávající dešťové vpustě popř. bude voda vsakována do okolních zatravněných ploch v dostatečné vzdálenosti od stavebních konstrukcí tak, aby vsakování neohrozilo stavbu. Po ukončení výstavby nebude stavba negativně ovlivňovat okolní pozemky. Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí staveniště odfouknutím lehkých odpadů.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

     Neřeší se, jedná se o stavební úpravy – hydroizolace spodní stavby.
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Neřeší se, jedná se o stavební úpravy – hydroizolace spodní stavby
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
Neřeší se, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě se nemění – stávající (není požadavkem investora).
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavební úpravy budou provedeny ve čtyřech etapách, vzhledem k finančním možnostem investora.

Stavba a etapy nemají žádné časové vazby podmiňující, vyvolané či související investice.
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí
Navrhované stavební úpravy budou realizovány na dotčeném pozemku:
St p. č. 467 k.ú. Mariánské Lázně
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Ochranné pásmo stavby se nenavrhuje. Zájmový prostor leží mimo legislativně stanovená ochranná pásma a území se zvýšenou ochrannou přírody a životního prostředí.

B.2 Celkový popis stavby

  B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí        
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy – hydroizolaci spodní stavby základní školy Jih v Mariánských Lázních. Hydroizolace je řešena v částech budovy, které jsou rozděleny na 4 etapy. Původním zadáním stavby bylo odstranění vlhkosti zdiva v prostoru šaten a dílen. Tedy ve dvorcích v ul. Komenského. Při zjištění nedostatků stávající HI bylo provedeno celkem 6 sond. Kde byla zjištěna absence HI popř. nefunkční historická asfaltová HI z ul. Komenského a absence HI ze strany dvora. (poze nopová fólie do hl. cca 300mm s kamenivem. Dále bylo provedeno měření vlhkosti zdiva za pomocí vlhkoměru hodnoty byly neměřeny přes >3% - tedy vlhké zdivo. Dále byly odebrány vzorky zdiva pro vytvoření protokolu stanovení vlhkosti a vodorozpustných solí. Dále bylo, na základě požadavku NPÚ, vytvořeno odborné posouzení Ing. Pavlem Šťastným. Na  základě těchto dokumentů byla vytvořena PD.

Kvůli zjištění nedostatků byla izolace navržena i ve dvoře a u školní jídelny tedy Etapač.1 a Etapa č.2.
Stávající obvodové konstrukce jsou vlhké na omítkách jsou patrny solné výkvěty a plísně. Pro obytné místnosti, školní učebny a šatny naprosto nevhodné a zdravotně závadné!

Proto jsou navrženy hydroizolačnní opatření popsané v části B.2.6 Základní charakteristika objektů této TZ a dále jsou patrny z výkresové části této PD.


b) účel užívání stavby
Účel užívání stavby se stavebními úpravami nemění – ZŠ Jih.
c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Návrh stavby je v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. Bezbariérové užívání objektu není předmětem této PD – beze změny
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou v dokladové části. Podmínky jsou zpracovány do výkresové a textové části této PD.
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.

Neřeší se, nejedná se o kulturní památku apod.
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Neřeší se, beze změny, není nutné pro účel PD.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.


Na stavbě nebudou použity stavební technologie produkující jedovaté, ani jinak nebezpečné odpady. Odpad vzniklý při stavebních pracích bude shromažďován odděleně dle jednotlivých druhů a kategorií k využití (recyklaci atd.) nebo odstranění (kovy, plasty, dřevo, papír, sklo, stavební suť, apod.), a takto bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů a odvážen k dalšímu zpracování do sběrných surovin nebo k druhotnému využití nebo stavební suť bude odvážena na regulovanou skládku. Odpad bude předán pouze osobám oprávněným převzít předávaný odpad v souladu se zákonem o odpadech. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Odpad nesmí být v žádném případě na stavbě spalován. 

Odvod dešťových vod je řešen jako doposud – stavebními úpravami se nemění.

Odtokové poměry v území se stavbou nebudou měnit, jsou stávající. Budou využity stávající dešťové vpustě popř. bude voda vsakována do okolních zatravněných ploch v dostatečné vzdálenosti od stavebních konstrukcí tak, aby vsakování neohrozilo stavbu.


Vytápění – neřeší se
Ohřev vody – neřeší se
Vzhledem k účelu PD přístavby se třída energetické náročnosti budov neřeší. 
Předpokládaná produkce odpadů při realizaci stavby:
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Poznámka: 
kategorie odpadu
O – ostatní, N – nebezpečný

Označení způsobu využití nebo odstranění odpadů:

Předání k recyklaci – předání odpadu k využití, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování organických materiálů.

Předání k jinému využití – odvoz do zařízení k energetickému či jinému využití odpadu.

Skládka odpadů – odvoz do zařízení zřízeného v souladu se zákonem o odpadech za účelem odstranění odpadů skládkováním. 

K využití nebo odstranění mohou být odpady předány prostřednictvím zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Plánovaná změna bude realizována ve čtyř etapách. Dílčí termíny se nestanovují – dle finančních možností investora

termín zahájení stavby 


10/2023
          
termín dokončení stavby  

12/2027  

j) orientační náklady stavby

Orientační náklady činí cca 3 420 000,- Kč bez DPH.

Pro PD bude vytvořen podrobný položkový rozpočet rozdělený dle etap.
    B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavebními úpravami nedojde ke změnám, které by měli vliv na urbanismus. Vzhled budovy se nemění. Navrhované stavební úpravy vyhoví všem předepsaným požadavkům územního plánu města.
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Jedná se o hydroizolaci spodní stavby, architektonické řešení a kompozice tvaru se neřeší. Materiálové a barevné řešení je patrné z výkresové části, popř. je podrobně popsáno v části B. 2.6 
    B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Neuvažuje s žádnou výrobou, žádné technologické řešení není navrženo.

    B.2.4 Bezbariérové užívání stavby, zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením
Bezbariérové užívání stavby není předmětem této PD. Není požadavkem investora.
    B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
  Po dokončení stavby by měla být stavba schopna bezpečného užívání.
    B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení
Stavba bude členěna na do čtyř stavebních objektů do čtyř stvbních objektů a čtyř etap:

SO_01 – Etapa č.1- „HI Přípravná třída a kuchyně – učebna“
Tato etapa je dle zvážení z hlediska výskytu vlhkosti a plísní v učebnách uvažována jako první.
Jedná se o vytvoření nové svislé a vodorovné izolace zdiva do hloubky max.55-110cm. Bude vytvořen nový okapový chodník z kamenné dlažby - žuly s vyspárováním směrem od budovy do stávajícího odtokového betonového žlabu, svedeného do stávající venkovní vpusti umístěné na konci bet žlabu v blízkosti ul. Husova. Součástí bude prověření stávajícího odvodnění a vyčištění a prověření vyspádování a odtoku stávajícího žlabu.

SO_02 – Etapa č.2- „HI šatny - dvůr“

Tato etapa je dle zvážení z hlediska špatného stávajícího provedení a svažitosti terénu uvažována jako druhá. Jedná se o vytvoření nově svislé a vodorovné izolace zdiva do hloubky cca90cm. V nejzápadnější části řešené části je hloubka kvůli svažitosti terénu uvažována 250cmm. Bude vytvořen nový okapový chodník z kamenné dlažby - žuly s vyspárováním směrem od budovy do stávajícího odtokového betonového žlabu, svedeného do stávající venkovní vpusti umístěné garáží a zadního vstupu šaten. Součástí bude prověření stávajícího odvodnění a vyčištění a prověření vyspádování a odtoku stávajícího žlabu. Součástí je dále přespádování části zpevněné plochy u venkovní vpusti.

SO_03 – Etapa č.3- „HI šatny - ul. Komenského“

Tato etapa je uvažována jako třetí. 

Jedná se o vytvoření nové svislé a vodorovné izolace zdiva do hloubky cca135cm. V nejvýchodnější části řešené části je hloubka kvůli podsklepení kotelny uvažována 335cmm. Bude vytvořen nový okapový chodník z kamenné dlažby - žuly s vyspárováním směrem od budovy. Součástí bude vyspárování stávajícího terénu směrem od budovy a od opěrné zdi tak aby byla dešťová voda vsakována ve středu přirozeně do trávníku od stávajících stavebních konstrukcí.

Součástí bude prověření stávajících dešťových svodů a vyčištění, prověření a odtoku stávajících revizních šachet.

Součástí bude odstranění stávající omítky v kotelně a místnosti školník a bude použita dodatečná vertikální izolace zdiva – plošná injektáž 

SO_04 – Etapa č.4- „HI dílny a družina - ul. Komenského“

Tato etapa je uvažována jako čtvrtá. 

Jedná se o vytvoření nově svislé a vodorovné izolace zdiva do hloubky cca160cm. Bude vytvořen nový okapový chodník z kamenné dlažby - žuly s vyspárováním směrem od budovy. Součástí bude vyspárování stávajícího terénu směrem od budovy a od opěrné zdi tak aby byla dešťová voda vsakována ve středu přirozeně do trávníku od stávajících stavebních konstrukcí.

Součástí bude prověření stávajících dešťových svodů a vyčištění, prověření a odtoku stávajících revizních šachet.

Součástí bude odstranění stávající omítky ve stávajících skladech dílny a bude použita dodatečná vertikální izolace zdiva – plošná injektáž 

Veškeré stavební řešení a skladby jsou patrné z výkresové části této PD a při provádění bude prováděcí firma respektovat předepsané technologické postupy a detaily udávané výrobcem!
01_Odstranění důsledků vlhkosti 
· U veškerých obvodových konstrukcí bude z vnitřní strany stěny odstraněna stávající omítka do předpokládané výšky cca 1500mm z vnitřní strany parapetu. Výška je patrna z výkresu bouracích prací. Předpoklad je vždy k výšce parapetu ale vždy min. 300mm nad viditelný výskyt vlhkosti, nebo solných výkvětů. Stejně tak budou omítky odstraněny ze špalet, ostění


· Propařování zdiva  do výšky odstraněné omítky – eliminace a snížení koncentrace vodorozpustných stavebně škodlivých solí Bude provedeno ve dvou cyklech včetně odsávání kontaminované vody a stavebním vysavačem. Toto je nutno provést co nejdříve po provedení odstranění omítek a očištění zdiva. Je nezbytné ihned odvézt odstraněné inertní materiály na skládku, aby nedošlo k sekundární kontaminaci!

Technologický postup (navazuje na přípravné práce úpravy povrchů) 

1. Provést otlučení omítek, hrubé očištění zdiva. 

2. Proškrábnou spáry do 1-3 cm dle soudržnosti malty (otlučenou zasolenou omítku neprodleně odvézt z objektu na skládku) 

3. Dočištění zdiva rýžovými kartáči. 

4. První stupeň sanace zasoleného zdiva parním čištěním – propařováním zdiva. 

5. Technologická pauza – min. 4 dny. 

6. Dočištění zdiva ocelovými kartáči, proškrábnou spáry. 

7. Druhý stupeň sanace zasoleného zdiva parním čištěním – propařováním zdiva. 

8. Technologická pauza – min. 4 dny. 

9. Provedení úpravy povrchu dle dalších technologických postupů.
· Vysoušení extrémně zavlhčených částí konstrukcí zdiva mikrovlnou technologií, popř. sálavými panely a snížení vysoké relativní vlhkosti vnitřního prostředí odvlhčovači.

· U stěn kde bude použita plošná svislá injektáž, tedy sklady dílen (Etapa č.4) a kotelna (Etapa č.3) a sklad u vstupu (Etapa č.2) bude stávající omítka odstraněna v plném rozsahu včetně stropů, ostění atd. zdivo bude očištěno, hloubkově odspárováno ponecháno jako režné. Zdi budou opatřeny zpevňovacím nátěrem s hydrofobními účinky.
· Bude provedena revize, čištění a případná oprava dešťových svodů a jejich napojení na dešťovou kanalizaci řeší stavební 

· projekt.

· V prostoru kotelny doporučujeme zachování stávající čerpací jímky se 

záložním čerpadlem – součást stavebního projektu

· Ve dvorcích u obvodových konstrukcí směrem do ulice Komenského bude odstraněna stávající přizdívka z dutinových cihel PK-CD společně se stávajícími AP / A nátěrem
· V případě výskytu plísní bude provedena prostorová desinfekce suterénních prostor.

· V místech solných výkvětů bude provedeno propařování zdiva.
· Pro neutralizaci a zapouzdření výkvětotvorných solí bude použit protisolný nátěr.
02_Dodatečná horizontální izolace zdiva

Dodatečná horizontální izolace zdiva bude provedena v jedné z předepsaných variant v závislosti na ceně a možnostech prováděcí firmy. Projektantem je doporučeno podřezání zdiva diamantovým lanem.

02_01 - Podřezání zdiva diamantovým lanem 

Dodatečná horizontílní izolace obvodového zdiva objektu s provedeným výkopem a části vnitřního zdiva. V místě podřezávání se otluče omítka, podél zdi musí být tvrdý, dostatečně rovný podklad v šířce cca 2,0 m pro instalaci stroje. Do předem provrtaných otvorů se vloží řezné diamantové  lano. Pohybem lana, řízeným kladkami, prstence s nalepenými průmyslovými diamanty proříznou i ty nejtvrdší  materiály. Po proříznutí zdi do délky cca 1 m se do proříznuté a pročištěné drážky vloží některý z typů izolace na bázi polyetylénu nebo sklolaminátu o tloušťce 2,0 mm. Pruh izolace délky 1 m a šíře takové, aby nepřesahoval tloušťku zdi, se v drážce upevní natlučením rozpěrových klínů. Klín z plastu má únosnost min. 270 kg/cm2. Klíny se vkládají do zdi oboustranně v roztečích cca 20 cm. Délka klínu je použita podle šíře zdi. Mezi klíny musí být v podélné ose zdi mezera 10 cm. Po té následuje proříznutí dalšího metru zdi a cyklus se opakuje s přesahy izolací 5 cm. Vyplňování drážky: Drážka se oboustranně omítne cementovou maltou s vodoodpudivými přísadami. Po 80 až 100 cm se vloží injektážní trubky ∅ 1,8 a délky 13 cm. Směs 20% písku, 80% cementu a plastifikátoru se pomocí injektážního zařízení vstřikuje tlakem 0,1 MPa do připravených otvorů. Po zatvrdnutí se trubky vyjmou, odřízne se přebytečná izolace a provede sanační omítka. Úroveň provedené hydroizolace bude v co nejnižší úrovni, aby nedocházelo k vyšší koncentraci vlhkosti pod provedenou vodorovnou hydroizolací. Spodní úroveň podřezání bude provedeno se zesílením proti tlakové vodě pomocíhydroizolační stěrky.
V místech kde nelze provést podřezání zdiva bude provedena dvouřadá tlaková injektáž!

02_02 Dvouřadá tlaková injektáž - dodatečná horizontální izolace zdiva
Dle konzultace s NPÚ bude využita technologie tlakové injektáže
Tlaková injektáž je navržena jako kapalný injektážní prostředek na bázi směsi křemičitanů a methylsilanolátu určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů k dodatečnému vytvoření horizontální izolace proti vzlínající vlhkosti. Injektážní prostředek bez organickéhi rozpouštědla (VOC). Předpokládá se se zasolením stávající omítky do výšky cca 1500mm. int. omítka bude odstraněna a vytvořena nová sanační omítka. Z exteriéru bude vytvořena nová svislá izolace pod úrovní terénu.
Pracovní postup − Provedení vrtů Ø 12 mm ve dvou řadách nad sebou (tzv. šachovnicově) v osové vzdálenosti cca 100 – 120 mm (výškově nad sebou 80 mm) a jejich vyčištění stlačeným vzduchem. − Osazení pakrů Ø 12 mm se provede mechanicky, tj. naražením do předvrtaného otvoru, pakr obsahuje kuličkový uzávěr. − Vlastní tlaková injektáž tlakovacím zařízením. − Případný výskyt kaveren se zjistí již při vrtání otvorů popř. při vlastní injektáži. − Injektážní hmoty se aplikují v jednom pracovním kroku v plném objemu i v případě výskytu kaverny. − Po injektáži se provede demontáž pakrů a případné zapravení vrtů (vlastní vrty nejsou již vyplňovány)
Po provedení chemické injektáže zdiva proti vzlínající vlhkosti je třeba zajistit, aby do zdiva nevnikla znovu voda nad úrovní vodorovné injektážní clony. Proto je třeba obnovit omítku (starou odstranit) a provést nutná opatření v podloží, případně dodatečnou svislou izolaci ploch pod úrovní terénu. Pokud je omítka tzv. zasolená (výkvěty), měla by být otlučena a natažena sanační omítka.
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03_Dodatečná vertikální izolace zdiva - Provedení rubové izolace 
Provedení odkopu pro rubovou izolaci – v různých hloubkách a vzdálenostech dle. řezů 

Po obvodu budovy bude dle vyznačených částí proveden výkop pro provedení rubové izolace zdiva. Výkop bude proveden do předepsané hloubky dle výkresu bouracích prací. Vždy min. 30 cm pod úroveň stávajících podlah suterénu. Dno výkopu bude v příčném spádu min. 2 % od objektu. V horní úrovni výkopu bude proveden plošný geodrén pro zajištění účinného odvodu povrchových srážkových vod a omezení zasakování do konstrukcí obvodového zdiva. Obnažené základové zdivo se mechanicky očistí a vyrovná. Výkop bude zajištěn proti zatékání srážkových vod, aby nedocházelo k podmáčení základové spáry srážkovou vodou. Veškeré výkopy budou provedeny tak, aby nedošlo k podkopání základové spáry.

Dále bude provedena svislá HI dle předepsaných skladeb:


- SN_01 - SKLADBA SOKLU POD TERÉNEM

- Stávající konstrukce SNK - smíšené (cihelné/kamenné/betonové)

- Očištění zdiva, obnovené spárování maltou třídy CSIII - Podrovnání zdiva soklu zátěžovou omítkou

- Hydroizolační 4mm cementová stěrka, pružná typ FDS, schopná překlenout 3mm trhliny v podkladu. Mrazuvdorná UV stabilní

- Ochraná stěrky před zásypem - perimetrální TI 40mm - lepeno dle výrobce

- Zásyp zhutněnou zeminou

- Zemina - rostlý terén

- SN_02 - SKLADBA SOKLU - NAD TERÉNEM

- Stávající konstrukce SNK - smíšené (cihelné/kamenné/betonové)

- Očištění zdiva, obnovené spárování maltou třídy CSIII - Podrovnání zdiva soklu zátěžovou omítkou

- Hydroizolační 4mm cementová stěrka, pružná typ FDS, schopná překlenout 3mm trhliny v podkladu. Mrazuvdorná UV stabilní

- Ochraná stěrky před zásypem - perimetrální TI 40mm - lepeno dle výrobce

- tenkovrstvá omítka se vzhledem vápenného štuku, zrnitost 0,5mm + nátěr fasádní silikátový

- SN_03 - SKLADBA HI - BEZ SOKLU

- Stávající konstrukce SNK - smíšené (cihelné/kamenné/betonové)

- Očištění zdiva, obnovené spárování maltou třídy CSIII - Podrovnání zdiva soklu zátěžovou omítkou

- Hydroizolační 4mm cementová stěrka, pružná typ FDS, schopná překlenout 3mm trhliny v podkladu. Mrazuvdorná UV stabilní

- Ochraná nopová fólie - drenážní trojvrstvá ochranná fólie

- Zásyp zhutněnou zeminou

HI bude vytažena 300mm nad terén pod omítkou, poté je na ni spražena omítka a přes omítku nanesena HI 0,1m nad niveitu terénu. HI je vždy stěrková pružná HI (FDS), ideálně tzv. hybridní, trerá překlene 3mm trhliny v podkladu (např. Remmers MB 2K (šedivé barvy) popř. MB 2K eco - pískově béžová) dle.DIN 18 353


Bude proveden zásyp zhutněnou tříděnou zeminou, zhutněnou po cca 20 cm vibračním pěchem nebo vibrační deskou (součástí zásypu nesmí být stavební suť, aj.). Zpětný zásyp nesmí být proveden zvodnělou zeminou. Výkop bude opatřen pažením a zabezpečen proti pádu osob. Vyrovnávací vrstva zátěžovou omítkou zdící a současně spárovací malta pro vyrovnání namáhaného zdiva vlhkostí, sloužící jako podklad pro izolaci proti vodě. Suchá směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad. Podklad musí být nosný, prostý prachu, volných kusů zdiva, výkvětů soli a nečistot. V závislosti na počasí se podklad zvlhčí. Po rozmíchání se omítka nanáší ručně v tloušťce do 20 mm a srovná se latí. Čerstvá úprava bude ochráněna před rychlým vyschnutím. (vlastnosti omítky: Pevnost v tlaku: ≥ 15 N/mm² ;Přídržnost: > 1 N/mm² ;Zrnitost: 1,6 mm)
Technologie hydroizolační cementovou stěrkou 

- SN_03 - SKLADBA HI - BEZ SOKLU

- Stávající konstrukce SNK - smíšené (cihelné/kamenné/betonové)

- Očištění zdiva, obnovené spárování maltou třídy CSIII - Podrovnání zdiva soklu zátěžovou omítkou

- Hydroizolační 4mm cementová stěrka, pružná typ FDS, schopná překlenout 3mm trhliny v podkladu. Mrazuvdorná UV stabilní

- Ochraná nopová fólie - drenážní trojvrstvá ochranná fólie

- Zásyp zhutněnou zeminou

HI bude vytažena 300mm nad terén pod omítkou, poté je na ni spražena omítka a přes omítku nanesena HI 0,1m nad niveitu terénu. HI je vždy stěrková pružná HI (FDS), ideálně tzv. hybridní, trerá překlene 3mm trhliny v podkladu (např. Remmers MB 2K (šedivé barvy) popř. MB 2K eco - pískově béžová) dle.DIN 18 353

Dle posudku Ing. Šťastného:

„Hydroizolace zdiva pomocí minerálních, difúzních a sulfátostálých těsnících stěrek a malt– např. v systému AQUAFIN-SulphatFEST a ASOCRET M30

Použitím minerální stěrky v ploše ochráníme sanační omítku v nejvíce zavlhlé oblasti a také eliminujeme průnik solí do ještě čerstvého omítkového systému. Difúzní, tedy paropropustná stěrka nezpůsobuje nárůst zemní vlh-kosti a současně je odolná vůči negativnímu působení solí, zejména síranových sloučenin. Stěrku lze na vnitřních plochách zdiva navíc přetáhnout přes těsnicí přechodový fabion na nové podkladní betony. Plošné izolace podlah se takto propojí se stěrkovou izolací zdiva, čímž bude  v celém půdorysu sanovaných prostor dosaženo souvislé, jednolité hydroizolační bariéry.

Těsnící materiály
Systém tvoří tři materiály, které se kombinují podle způsobu zatížení, stavební situace a požadavků památkové péče:

AQUAFIN-F

V tomto případě funguje jako hydrofobizujicí penetrace na bázi esteru kyseliny křemičité, která hydrofobizuje podklad, blokuje vodorozpustné soli v konstrukci a urychluje tuhnutí následně aplikovaných materiálů.

ASOCRET- M30

Nesmrštivá, rychletuhnoucí a sulfátům odolná těsnící malta pro vyrovnání podkladu. Lze ji nanášet v jednom kroku až do tloušťky 30 mm, což umožňuje vyrovnat a utěsnit spáry a kaverny ve starém zdivu. Dále se dá použít pro vytvoření těsnícího klínu (fabiónu) ve styku stěny a podlahy, kde pomáhá utěsnit složitý detail mezi podlahou a stěnou a zajišťuje plynulý přechod a napojení vodorovné a svislé hydroizolace. Od tloušťky 2 cm je vodonepropustná.

AQUAFIN-SulphatFEST

Minerální,hydraulicky tuhnoucí a sulfátům odolnátěsnící stěrka. Vyznačuje se velmi vysokou adhezí k podkladu a  zajišťuje těsnost izolované konstrukce i proti negativní tlakové vodě.

Dle směrnice WTA 4-16-14 je při realizaci plošné hydroizolace potřeba dodržet následující konečné tloušťky:

	Vlhkostní zatížení
	Plošná stěrková hydroizolace AQUAFIN-SulphatFEST
	Plošná hydroizolace vodonepropustnou maltou

ASOCRET-M30

	Zemní vlhkost
	2 mm
	20 mm

	Tlaková voda– od 3 m vodníhosloupce
	3 mm
	20 mm
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„“
Tepelná izolace extrudovaným polystyrénem 
- SN_01 - SKLADBA SOKLU POD TERÉNEM

- Stávající konstrukce SNK - smíšené (cihelné/kamenné/betonové)

- Očištění zdiva, obnovené spárování maltou třídy CSIII - Podrovnání zdiva soklu zátěžovou omítkou

- Hydroizolační 4mm cementová stěrka, pružná typ FDS, schopná překlenout 3mm trhliny v podkladu. Mrazuvdorná UV stabilní

- Ochraná stěrky před zásypem - perimetrální TI 40mm - lepeno dle výrobce

- Zásyp zhutněnou zeminou

- Zemina - rostlý terén

- SN_02 - SKLADBA SOKLU - NAD TERÉNEM

- Stávající konstrukce SNK - smíšené (cihelné/kamenné/betonové)

- Očištění zdiva, obnovené spárování maltou třídy CSIII - Podrovnání zdiva soklu zátěžovou omítkou

- Hydroizolační 4mm cementová stěrka, pružná typ FDS, schopná překlenout 3mm trhliny v podkladu. Mrazuvdorná UV stabilní

- Ochraná stěrky před zásypem - perimetrální TI 40mm - lepeno dle výrobce

- tenkovrstvá omítka se vzhledem vápenného štuku, zrnitost 0,5mm + nátěr fasádní silikátový

Izolace expandovaným pěnovým polystyrenem s uzavřenou povrchovou strukturou jsou tepelně izolační perimetrové desky sloužící k zateplení spodní stavby objektu. Způsob provedení je vhodný, neboť bude zabráněno tepelným mostům ve zdivu a bude značně omezen vliv kondenzační vlhkosti a následný vznik kolonie plísní. Izolace v tl. 80 mm bude provedena na vyrovnaný podklad a mezi sebou je spojena systémem pero-drážka. Desky jsou oboustranně opatřeny povrchovým rastrem 50 × 50 mm s hloubkou cca 2 mm, který usnadňuje dělení desek. Desky z pěnového expandovaného polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou mají nízkou dlouhodobou nasákavost – maximálně 3 % objemu. Perimetrické desky jsou součástí zateplovacího systému fasády. 
Ochranná izolace nopovou fólií a kluznou vrstvou 
Nopová fólie má vysokou pevnost v tlaku (více než 400 kN/m2). Spoje jednotlivých pásů jsou řešeny samolepicím okrajem, popř. pomocí těsnících pásek, které zajišťují dlouhodobě fixované místo přesahu. Okraj fólie bude ukončen ukončovací lištou. Alternativně lze použít pro ochranu při zásypu dřevotřískové desky jako tzv. ztracené bednění. 
Geotextilní drenážní vrstva (geodrén) 
Zásah předpokládá plošný odkop na šířku cca 1,5 - 2,0m s provedením zemní pláně dle požadovaných spádů (min. 3 % od objektu), podkladní vrstva ze štěrkopísku, popř. položení přímo na zemní pláň ve spádu, položení třírozměrného geotextilního drénu, který je určen k jímání a odvádění průsakových vod ze zemních konstrukcí. Plošný geodrén bude umístěn pod konstrukčními vrstavami nových zpevněných ploch. Tento je vyroben z drenážní vrstvy a dvou vrstev netkané filtrační geotextilie, která tvoří filtrační obal drenážní vrstvy. Drenážní vrstva vyrobená z polypropylénových nebo polyetylénových monofilů se vyznačuje vysokou hydraulickou vodivostí, která zabezpečuje účinné a rychlé odvádění průsakových vod z přilehlého prostředí. Obalová filtrační geotextilie chrání drenážní vrstvu před zanášením částicemi přilehlé zeminy a zabezpečuje tak dlouholetou funkčnost celého systému. Obě vrstvy – drenážní i filtrační – jsou navzájem propojeny bodovými svary. Kombinace drenážních a filtračních vrstev je variabilní a je vyráběna ze 2 vrstev netkané filtrační geotextilie z polypropylénu o plošné hmotnosti 300 g/m2, mezi které je vložena drenážní vrstva složená ze 3 vrstev 

síťoviny z polypropylénových monofilů o celkové plošné hmotnosti 800 g/m2. Celková tl. drenážního prvku je cca 10 mm, celková hmotnost 1400 g/m2. 

Při srovnání s drenáží z přírodního kameniva poskytuje tento systém řadu výhod, ke kterým patří např.:

 Vysoká drenážní účinnost 

 Nepatrná konstrukční výška 

 Nízká plošná hmotnost 

 Flexibilita
04_Dodatečná vertikální izolace zdiva - plošná tlaková injektáž

Bude provedena se stejným technologickým postupem jako dvouřadá tlaková injektáž - dodatečná horizontální izolace zdiva. Šachovnicové v celé ploše 200x200cm. Pouze v místech kde nelze provést jiným způsobem kvůli hloubce výkopu, podsklepení a ebezpeí podkopání základové spáry!
Tedy v místnostech Sklad, Kotelna, Školník, Sklad dílna – patrné z výkresové části PD.


Dle posudku Ing. Šťastného:
Plošná injektáž

Teorie: danou problematiku řeší směrnice WTA 4-6-98-  Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminoua WTA 4-6-14 – Plošná hydroizolace obvodového zdiva
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Stanoveni obsahu vlhkosti a vodorozpustnych soli

Vzorek Vihkost [%] |  CI'[%] NOy [%] 50, [%]
1_uéebna kuchyi 13 0,04 032 034
2_pFipravna tiida 54 0,03 0.07 0,10
3_dilna 45 0,01 0,02 039
4_dilna sklad 138 0,03 0,04 0,03
5_pod schody 7,7 042 054 0,79




Plošná injektáž řeší plošné utěsnění stavební konstrukce pod úrovní terénu. Vrty se provedou ve stanovené osové vzdálenosti a zpravidla zasahují do 2/3 tloušťky stěny. Jejich rozteč a nutný injektážní tlak se stanoví dle charakteru injektovaného materiálu.

Injektážní materiál musí odpovídat struktuře zdiva a musí v ní vytvořit souvislou homogenní hydroizolační clonu. Vzhledem k tomu, že předmětná stavební konstrukce je zatížená nejen vzlínající kapilární vodou, ale i vodou gravitickou, prosakující přilehlou zeminou, doporučuje se používat materiály s kombinovaným účinkem, tzn. s jak těsnící, tak i hydrofobizační funkcí (např. AQUAFIN-F).

Materiály na krémové bázi jsou na základě způsobu provedení a charakteru injektážního materiálu nevhodné. Jejich smysl je vlastně spíše teoretický: v praxi by tento způsob aplikace znamenal 50 vrtů na 1 m2 zdiva – viz níže. Spotřeba materiálu tak vzroste až 6tinásobně.

Rozteč mezi injektážnímy otvory

Rozteč mezi injektážními otvory není v zásadě upravena žádným předpisem a  příslušné podklady doporučují tuto hodnotu stanovit na základě "reálné situace a stavbě". Bohužel to v reálné praxi znamená,

že se pošná injektáž běžně provádí v roztečích, přesahujícíchklidně i 20 cm. Výsledkem je jen jakési lokální utěsnění injektované konstrukce bez naděje na celoplošné, konečné řešení. 

Z uvedených důvodů je často podstatně jednodušší zvolit pro plošnou hydroizolaci minerální, difúzní a sulfátostálou minerální stěrku, jejíž spotřeba je pouze 4-5 kg/m2, která je vhodná do vnějších i vnitřních prostor a zaručuje odolnost i proti tlakové vodě, ať už tato působí z pozitivní či negativní strany. V praxi se velmi osvědčila kombinace kombinace sulfátostálé stěrky a hydrofobizující penetrace.

Další častou cestou,  jak v praxi zlevnit potřebnou hydroizolaci,  je vrtání do menší hloubky než WTA doporučené 2/3 tloušťky zdiva. Spolupráce se spolehlivou, zkušenou a zodpovědnou prováděcí firmou je v tomto případě pro konečný úspěch zcela rozhodující.“
05_Doporučení  

Při zjišťování příčin vlhkosti bylo zjištěno, že topné kanály ve třídách a především pak v šatnách, produkují vlhko a zápach. Proto je doporučeno zamezit zakrytím a zabetonováním topných kanálů. Stejně tak je nutné řešit revizní šachty kanalizace – není předmětem této PD 
Pro odvod vlhkosti vnitřních prostor v 1.PP by bylo vhodné navrhnout nucené VZT jednotku pro celé 1.PP - není předmětem této PD. Do té doby zajištění přirozeného větrání okny – poučení personálu úklidu o nutnosti výměny vzduchu! Větrat!

Pro zajištění správného fungování dodatečné horizontální izolace zdiva je doporučeno provedení této izolace u všech zdí v 1.NP, nejen obvodových - není předmětem této PD 

Vytvoření HI ze strany ul.Husova vstupy se schodišti do ulice Komenského - nebylo předmětem PD

Vysušování vlhkého zdiva je i při vytvoření těch nejúčinnějších sanačních systémů a opatření procesem dlouhodobým. K vyschnutí konstrukcí na ustálený obsah vlhkosti zabudovaných konstrukcí dojde v závislosti na jejich tloušťce, na druhu zdiva, na výši původní vlhkosti a míře zasolení zpravidla ne dříve než za dobu několika let!
06_Poznámky

- Zaměření a vynesení budovy je kvůli nepravidelnosti přizpůdobeno pravoúhlé soustavě. Zakreslení stávajícího stavu je provedeno v rozsahu nutném pro účel PD, tedy stavební úpravy - hydroizolace spodní stavby. Stávající stav řeší předevší, obvodové nosné stěny a okolní zpevněné plochy. Zaměření místností a vnitřních nosných zdí je pouze informativní zakresleno pouze orientačně!

- Před započetím prací na stavbě je nutné vždy rozměry ověřit na stavbě a přizpůsobit přesným rozměrům stavby. Budou dodrženy technologické postupy a detaily udávané příslušnými normamo a výrobci stavebních materiálů!

- Základové konstrukce jsou zakresleny ve své předpokládané pozici, v případě zjištění jiných základových poměrů bude konzultováno s HIP.

- V žádném případě nesmí být při realizaci podkopána základová spára !!!

- Po vyhloubení rýhy budou prověřeny dešťové svody s jejich odvedením dešťových vod dešťovou kanalizací. V případě, že se projeví jakákoliv porucha či nedostatečnost v rámci dešťové kanalizace, bude provedena její oprava. Rozsah bude upřesněn na stavbě po odkrytí dešťových svodů
b) konstrukční a materiálové řešení
Konstrukční a materiálové řešení je podrobně popsáno v předchozím odstavci popř. je patrné z výkresové části této PD
c) mechanická odolnost a stabilita

Pro stavbu jsou navrženy certifikované materiály. Jejich návrh je v souladu s podmínkami a předpisy, stanovenými jednotlivými výrobci stavebních materiálů. Ze statického hlediska odpovídají požadavkům na výstavbu. V průběhu výstavby, když budou dodrženy všechny technologické postupy a konstrukce bude provedena dle statického výpočtu, by stavba neměla mít za následek:

a) zřícení stavby nebo její části    

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení

          v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině
    B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení


Neřeší se.
b) výčet technických a technologických zařízení  


Neřeší se.
    B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

     



Neřeší se.
    B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Neřeší se.
    B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí - zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

  V rámci změny nedochází k navržení žádných technologických zařízení, která by měla negativní vliv na lidské zdraví či životní prostředí. Změna je navržena takovým způsobem, aby po provedení neohrožovala život, zdraví a zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.

Navržené materiály a technologie jsou v souladu s Vyhláškou 268/2009 Sb., část třetí, §8, odst. 1c).
    B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu do podloží

Neřeší se, jedná o stávající stavbu
b) ochrana před bludnými proudy

         
Neřeší se. V těsné blízkosti stavebních objektů se nenachází potencionálně významné zdroje bludných proudů (stejnosměrné železniční trakce, tramvajové provozy), výskyt bludných proudů tak není předpokládán.

c) ochrana před technickou seizmicitou

         
V okolí zájmové lokality se nenachází zdroje technické seismicity, ochrana navržených stavebních objektů proti technické seismicitě tak není řešena.

d) ochrana před hlukem

V rámci stavby nedochází k navržení žádných technologických zařízení, která by měla negativní vliv na lidské zdraví či životní prostředí. Stavba je navržena takovým způsobem, aby po provedení neohrožovala život, zdraví a zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. Navržené materiály a technologie jsou v souladu s Vyhláškou 268/2009 Sb., část třetí, §8, odst. 1c).
e) protipovodňová opatření

Neřeší se.
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Neřeší se.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury


Neřeší se. - stávající
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

            
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou patrny z výkresové části PD.
      B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
Beze změny – stávající.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Beze změny – stávající.

c) doprava v klidu

Beze změny – stávající.
d) pěší a cyklistické stezky

           
Neřeší se.
 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

        Beze změny – stávající.
b) použité vegetační prvky

            
Neřeší se.
c) biotechnické opatření

           
Neřeší se.
      B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda


Při stavebních úpravách nebude překročena nejvyšší Ekvivalentní hladina akustického tlaku Laeq,T určené nařízením vlády č. 272/2011. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškeré hlučné operace budou omezeny na minimum a budou prováděny výhradně v denní dobu, tj. od 7.00 do 18.00. Budou dodrženy limity podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 


Změnou nebudou zhoršeny hygienické podmínky, ani podmínky pro ochranu zdraví a nebude mít vliv na zhoršení životního prostředí. Při užívání dokončené stavby, ani při její výstavbě, by neměla být překročena hladina hluku nad obvyklou mez. Nenavrhují se žádná opatření k ochraně proti hluku, protože se předpokládá, že standardním užíváním stavby nebude docházet k navýšení hluku oproti stávajícímu stavu. Veškeré odpady vzniklé během změny budou dle smluvních vztahů odváženy na regulovanou skládku.
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.
           
Neřeší se.
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

           
Neřeší se, stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem
           
Neřeší se.
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno


Neřeší se.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

           
Neřeší se.
      B.7 Ochrana obyvatelstva

              Neřeší se.
     B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění

          
Neřeší se.
b) odvodnění staveniště

           
Neřeší se.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu


Neřeší se.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

            
Neřeší se.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

           
Nenavrhuje se.
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
          
Neřeší se.
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy


Neřeší se.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

stavební úpravy budou probíhat tak, aby produkované množství odpadů a emisí bylo v co nejmenší míře. Veškeré odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dále budou dle smluvního vztahu odváženy na regulovanou skládku.
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Neřeší se.
j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Provádění stavebních úprav nebude mít v daném místě vliv na životní prostředí, protože se jedná o relativně jednoduchou stavbu (změnu účelu užívání) a vlivem správné koordinace stavebních prací bude doba výstavby omezena na minimum.

Příjezdová komunikace bude udržována v čistém stavu. Případné závady prokazatelně vzniklé stavební činností budou neprodleně dodavatelem stavby odstraňovány. Na stavbě nebudou použity stavební technologie produkující jedovaté, ani jinak nebezpečné odpady. Odpad vzniklý při stavebních pracích nebude spalován na staveništi, ale bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů, popř. bude ihned nakládán a odvážen k využití nebo odstranění. Recyklovatelný odpad bude průběžně tříděn a odvážen k dalšímu zpracování do sběrných surovin.
 Stavební práce a pracovní doba budou organizovány tak, aby co možná nejméně narušovaly klid v dané lokalitě. Ve dnech pracovního volna bude negativní vliv stavebních prací omezen na minimum.
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Dodavatel stavebních prací je povinen, aby prováděl veškeré práce v souladu se zákonem o BOZP a jím souvisejících předpisů v oboru stavebnictví v platném znění k aktuálnímu datu. Jedná se zejména o vyhl. č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a souvisejícího nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Pracovníci musí být objednatelem prokazatelně proškoleni a seznámeni na základě konkrétní situace na stavbě, vzhledem k prováděnému charakteru činnosti.
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nenavrhují se, stávající.
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Neřeší se. 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

      Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Neřeší se, nejsou určeny
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávající budovy – beze změny
V Mariánských Lázních   





   
Ing. Marek Rychtr
05/2023
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