










LEGENDA PLOCH

- | | |
|---|--|
|  | KOMUNIKACE ASFALTOVÁ - NOVÝ STAV |
|  | PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA SVĚTLÁ |
|  | OZELENĚNÍ |
|  | VJEZDOVÝ PŘÁH - BETONOVÁ DLAŽBA tl. 100 mm |
|  | SJEZD - NOVÁ KONSTRUKCE - ŽULOVÁ DLAŽBA |

- | | |
|---|--|
|  | SLEPECKÁ DLAŽBA |
|  | RABÁTKO - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100
DO BET. C20/25 |
|  | STÁV. CHODNÍK - BET. DLAŽBA tl. 60mm
ZMENA NIVELETY |
|  | STÁV. ŽULOVÉ KOSTKY
PŘEDLAŽENÍ |

-  ULIČNÍ VPUST – NOVÁ

LEGENDA ČAR


- HRANICE DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
 _____ STÁVAJÍCÍ SITUACE

LEGENDA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - STÁVAJÍCÍ

- - - - -> PODZEMNÍ LINKA VN - ČEZ DISTRIBUCE
 - - - - -> PODZEMNÍ LINKA NN - ČEZ DISTRIBUCE
 - - - - -> ROZVOD VO

- ——— ~ PLYNOVOD - GasNet s.r.o. - STÁVAJÍCÍ
- ——— → VODOVODNÍ RAD - CHEVAK CHEB a.s.
- ——— } KANALIZACE - CHEVAK CHEB a.s.
- ——— ~ TELEFON - CETIN a.s.
- ——— ^ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - SPRÁVA ŽELEZNIC

- LAMPA VO

-  ZELEN STÁVAJÍCÍ - LISTNATÁ, JEHLIČNATÁ, ODSTRAŇOVANÁ

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY SCHEMATICKY!
ZAKRES SÍTÍ VZNIKL DIGITALIZACÍ PODKLADŮ SPRÁVCŮ A MÁ
POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER!




PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENY

JEJICH JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI!

NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES!


POKLOPY ŠACHAT, ŠOUPATA, HYDRANTY A JINÉ ARMATURY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
BUDOU VÝŠKOVĚ UPRAVENY DO NOVÉ NIVELETY, V MÍSTECH KOLIZE S OBRUBOU BUDOU OBRUBY
PŘERUŠENY, NEBO V NICH BUDE VYŘÍZNUT VÝKLENEK.

LEGENDA ČAR

- | | |
|--|----------------------------------|
|  | OSA KOMUNIKACE |
|  | BETONOVÁ OBRUBA 15/25, 10/25 |
|  | BETONOVÁ OBRUBA 15/15 - VJEZDOVÁ |

LEGENDA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – NOVÝ STAV

- — — — — PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUSTI



Zodpovědný projektant		Kreslil	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz	
Ing. Martin Kroc		Petr Hradil		
Místo stavby	p.č. 1163/2, 894/4, 1148/1 k.ú. Úšovice			
Stavebník	Město Mariánské Lázně, IČ: 00254061		Formát	A2
	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně		Datum	I/2023
Akce	Stavební úprava místní komunikace ulice U zastávky, Mariánské Lázně - p.č. 1163/2 k.ú. Úšovice		Měřítko	1: 250
			Účel	DŮR + DSP
			Číslo zakázky	21-11-003
Výkres	SO101-1 KOMUNIKACE - SITUACE		Číslo výkresu	D 1.1.2.a