





POZNÁMKY

- 1) BUDE PROVEDENA VÝMĚNA OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY A DÁLE VŠECH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV VOZOVKY
- 2) BUDE PROVEDENA SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ ŠD $\frac{0}{125}$ O TL. MIN. 400MM
- 3) ÚNOSNOST ZEMNÍ PLÁNĚ NUTNĚ PROVĚŘIT KONTROLNÍMI ZKOUŠKAMI.
- 4) POVRCH CHODNÍKŮ ZŮSTANE ZACHOVÁN
- 5) VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OBNOVENO V PŮVODNÍ PODOBĚ
- 6) SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE ZACHOVÁNO
- 7) BUDOU DOPLNĚNY VAROVNÉ PÁSY U VJEZDŮ - VIZ. PD

STAVEBNÍ ÚPRAVA UL. HLAVNÍ TŘÍDA – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			
Investor		MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	Číslo paré
Objednatel		MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	
Autorizováno		Identifikace stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVA UL. HLAVNÍ TR.
GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
 Hojnovice 47 Humpolec 396 01	Hlavní inženýr projektu		Ing.arch.Jiří Marek
	Vypracoval		Bc. Jan Hylš
	Autorizace		Ing.arch.Jiří Marek
PROJEKTANT ČÁSTI – DOPRAVNÍ STAVBY			
 Hojnovice 47 Humpolec 396 01	Autorizace		Bc. Jan Hylš
	Hlavní inženýr projektu		Bc. Jan Hylš
	Vypracoval		Bc. Jan Hylš
IDENTIFIKACE PROJEKTU – PD K PROVEDENÍ STAVBY			
Stupeň dokumentace	Profesní část	Datum expedice	Datum vypracování
PPPS	C.1. KOMUNIKACE	4/2024	4/2024
Číslo zakázky	234/123	SITUACE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	Číslo výkresu D-1