





LEGENDA:

- NAVRHOVANÝ ROZVODNÝ VODOVODNÍ ŘÁD
- NAVRHOVANÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘÁD
- NAVRHOVANÉ PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- NAVRHOVANÝ PODZEMNÍ HYDRANT S PŘEDŘÁZENÝM ŠOUPĚTEM
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘADY
- STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ VODOVODNÍ ŘADY
- HRANICE PARCEL KN
- POZEMEK DOTČENÝ STAVBOU

KLAD LISTŮ:



Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
Vedoucí projektu	Ing. Zdeněk Chvostík		
Vedoucí dílčího projektu	-		
Zodpovědný projektant	Ing. Zdeněk Chvostík		
Vypracoval	Ing. Karolína Doušová		
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.		

Investor, Objednatel	CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo	Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Formát	5A4	Měřítko	1:250	Stupeň	DPS	Datum	05/2024	Zakázkové číslo	1637023 -18
--------	-----	---------	-------	--------	-----	-------	---------	-----------------	-------------

Projekt			Oprava vodovodu Mariánské Lázně Hlavní třída 1. etapa C. SITUAČNÍ VÝKRESY C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		
Projekční příloha			Souprava		
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.2			Číslo přílohy		
			Revize		
			C.2.2		
			0		