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D.1.1.1  architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby 

 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy půdy a střechy v 3. NP ZŠ Vítězství na st.p.č. 220 k.ú. Úšovi-
ce. Navržené stavební úpravy půdy a střechy v 3. NP budou provedeny ve stejném rozsahu a tvaru jako pů-
vodní tvar střechy. Stavebními úpravami nedojde k navýšení, rozšíření budovy. Vzhledem k tvaru a velikosti 
se návrhem nemění charakter stavby a dosavadní využití – je v souladu s platným územním plánem. Nově 
dojde oproti původnímu stavu k navýšení tloušťky střešního souvrství z hlediska zvýšení izolačních vlast-
ností střešních konstrukcí valbové střechy. Dojde také ke změně materiálu střešní krytiny z asfaltové šin-
dele nově na pozinkovaný falcovaný lakovaný plech. Barva nové střešní krytiny zůstane zachována jako bar-
va původní krytiny. Dále budou v jednotlivých střešních rovinách navržené nové okenní otvory Celkem 14 
okenních otvorů. Umístění a rozměry jednotlivých střešních okenních otvorů jsou patrné z výkresové části 
PD.  
Stavebními úpravami nedojde k navýšení, rozšíření budovy. Vzhledem k tvaru a velikosti se návrhem nemění 
kompozice prostorového řešení a respektuje územní regulace – je v souladu, nemění se. 
 
D.1.1.2  konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 
1. etapa: Konektivita – ZŠ Vítězství: 

 
Výčet aktuálních požadovaných stavebních prací v rámci 1. Etapy: Konektivita – ZŠ Vítězství: 
 

 Je potřeba zastabilizovat stávající ocelové vazníky pomocí dřevěných trámků, rozměr 100 x 100 mm, celkem 
ve dvou polích, jedná se o vazníky typu:1x T2 A 2xT3 - celkem 2 mezipolí, vlevo při vchodu na půdu do 3. 
NP  

 Stávající ocelové, jednokřídlé, protipožární vstupní dveře na půdu v 3. NP – budou odstraněny. Nově budou 
osazeny nové vstupní protipožární dveře s ocelovou zárubní. Součástí bude také vytvoření nadpraží pomo-
cí překladu (předpoklad vyztužené keramicko bet. překlady).  

 Mezi úrovněmi podlah posledního schodu při vstupu a horní pásnicí ocelových nosníků: je třeba provést 
dočasný podkladní beton pod dočasné dřevěné  schodiště, rozměry: spodní šířka: 1 330 mm, vrchní šířka 
930 mm (vyhnutí stávajícímu dřevěnému sloupu krovu), schodišťové stupně: 4x 167,5 x 250 mm. 

 Materiál: překližka, trámky smrkové, boční strany ocelových nosníků budou opatřeny např. OSB deskou jako 
ochranný prvek). 

 V místě přeloženého odtahu vzduchu ze stoupacího potrubí (DN 75) kanalizace ve středu půdorysu v 3. NP 
oprava střechy v místě větracího komínku – zatékání vody 

 Jsou vyhotoveny překlady a okenní otvory o rozměrech: 900 x 1 310 (850), zde je potřeba osadit jednokřídlá 
otevíravá okna, dle rozměrů otvorů + omítnutí, začištění ostění, nadpraží. Dále je potřeba osadit 2x vnitř-
ní a 2x venkovní parapety. 

 V průčelní stěně vikýře bude proveden prostup pro přívod vzduchu VZT jednotky Ø 200 mm. 
 Dále bude ve skladbě střechy vikýře proveden odvod vzduchu VZT jednotky Ø 200 mm. 
 Průčelní stěna vikýře je tvořena částečně z CPP a YTONG o tl. 500 mm. Je potřeba částečně vyhotovit 

interiérovou a exteriérovou omítku stěny, začištění. 
 SDK příčka tvořící místnost serverovny, včetně nového dveřního otvoru, rozměry 900 x 1970 mm, příčka 

bude dotažena směrem od dřev. sloupku krovu až k obvodové stěně vikíře, namísto původního návrhu, kde 
byla původní zděná stěna od sloupku k obvod. stěně zachována 

 Odstranění nové, chybně položené tepelné izolace z minerálních vláken tl. 120 mm ve vyznačené části půdo-
rysu pod ocelovými vazníky (T1, T2, T3, T4) – plocha cca = 107,62 m2 + položení nové tepelně izolační vaty 
v celém rozsahu půdy 

 
 Místnost Serverovna, plocha = 6,28 m2 – zde umístit nášlapnou podlahu vinyl (plocha A1 = 6,28 m2) Pokládka 

vinylu mezi vstupní dveře do 3. NP a SDK stěnu serverovny, plocha A2 = 6,16 m2  
   
Vyznačeno ve výkrese:  
Schéma ocelových nosníků + prací 
 

 



 3 

Podlahy: 
 

 V celém rozsahu půdy (mimo prostor vstupního schodiště) pokládka nového souvrství pochozí podlahy na, 
již provedenou nosnou ocelovou konstrukci: 

 

                 -     Vinylová podlaha, tl. 5 mm 
         -      Přestěrkování podlahy, tl. předpoklad 3 mm (zajištění rovné plochy, nedojde k propsání spojů 
                desek) 

Vinylová podlaha, včetně přestěrkování podlahy bude prozatím položena v prostoru mezi schodištěm a ser-
verovnou pouze na plochách A1 a A2, vyznačeno na výkrese: schéma ocelových nosníků + prací. Za účelem 
ochrany nášlapné vrstvy při provozu stavebních prací I. ETAPY. Pokládka vrstev: Vinylová podlaha a 
přestěrkování v ostatních částech půdorysu bude probíhat v jiné etapě. 

-      2x Farmacell deska 12,5 mm, tl. 25 mm 
-      STEICO Isorel, hobra, tl. 19 mm 
-      OSB deska, tl. 18 mm 
-      OSB deska, tl. 22 mm  
-      Horní podkladní pás pryžové lepené pásy, tl. do 5 mm (pro zachování dostatečné pevnosti spojů) 
-      Ocelový nosník z tenkostěnné oceli (T1, T2, T3, T4), tl. 500 mm - DO TÉTO VRSTVY,  
       JIŽ ZHOTOVENO !!! 
-      Úložný ocelový plech, tl. 20 mm 
-      kročejová izolace/instalační vrstva, tl. 120 mm - JE TŘEBA PROVÉST NOVOU POKLÁDKU  
-      stávající stropní konstrukce 
 

Vyznačeno ve výkrese:  
D.1.1.8a Příčný řez učebnou A –A´ půda 

 
 

 POKYNY PRO PŘIPEVNĚNÍ OSB DESEK K OCELOVÝM NOSNÍKŮM, PŘED POKLÁDKOU DALŠÍCH VRSTEV SKLAD-
BY PODLAHY: 

 

1) OSB desky k již zrealizovaným ocelovým nosníkům.  
Po konzultaci s Ing. Lukášem Loudilem (zpracovatel statického návrhu strop. kon.) -  OSB desky budou při-
pevněny k ocel. vazníkům pomocí tex šroubům se zápustnou hlavou (šrouby do plechu). Na jeden vazník po-
stačí 1 řada šroubů z důvodu četnosti vazníků. Tex šrouby, Průměr šroubů: 5 mm, po 30 cm. Předpokládaný 
počet  ks: cca 858 
Z důvodu eliminování kročejového hluku, vibrací - bude umístěna mezi vazníky a spodní OSB desku -> pry-
žové lepené pásy, do 5 mm, pro zachování dostatečné pevnosti spojů. 

  

2) OSB desky spojit došroubováním mezi sebou 
 Obě vrstvy nad sebou - spojit k sobě 

     OSB desky spojit mezi sebou klasickými šrouby, určenými na spojení desek 
     Jednotlivé řady šroubů OSB desek umístit mezilehle mezi řadami v místě vazníků.  
     Vruty do dřeva, Průměr šroubů: 5 mm, po 30 cm. 
     Předpokládaný počet ks: cca 770 
 

Stávající podhled vikýře: 
 

 Dle aktuálního stavu stávající firma neodstranila stávající podhled, pod krokvemi střechy vikýře (tvořeno 
omítkou) 

 Tloušťka podhledu cca 100 mm, plocha = 9,26 m2  
 Odstranění podhledu je důležité provést až po osazení podlahy z důvodu zabránění znečištění TI a stávají-

cích ocel. vazníků. Při odstraňování je třeba také ochránit nášlapnou vrstvu nově položené vrstvy podlahy 
Fermacell desky  (např. igelitem, před poškozením a znečištěním). 
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Nově navržená skladba střechy vikýře: 
 
Vrchní část skladby pultové střechy vikýře (bude sloužit jako dočasné zastřešení, 
nové zateplení a výměna opláštění střechy bude řešeno samostatně v jiné etapě): 
 
- asfaltová krytina (bude nastaveno ke stávajícímu plechu), tl. - mm 
- Prkenné bednění, tl. 25 mm 
- Krokve, rozměr 60 x 160 mm /tepelná izolace - minerální vata, tl. 160 mm 
  V místě umístění VZT jednotky budou přidány nové krokve o stejném rozměru, 
  + ztužení v příčném směru dřev. prvky  
- nonsá kon. SDK podhledu, tl. 2x 50 mm 
- parozábrana, tl. - mm 
- Protipožární SDK GKF deska, tl. 15 mm 
- perlinka, tl. - mm 
- lepidlo, tl. - mm 
- štuková omítka, tl. 10 mm 
- zavěšený roznášecí dřevěný rám pro zavěšení VZT jednotky, rozměry: 850 x 1 300 mm 
  (bude upřesněno odpovědným projektantem Ing. Pavlem Gracou) 
 
Vyznačeno ve výkrese:  
D.1.1.8a Příčný řez učebnou A –A´ půda 

 
 Nová ztužující dřevěná příložka, připevněna vruty ke středové vaznici, při severní fasádě. Příložka rozmě-

ry: 80 x 160 x 3 870 mm  
Vyznačeno na výkrese: PŘÍLOŽKA 
 
Vodovodní a požární potrubí: 
 

 Napojení na stávající vnitřní vodovod - bude napojeno pomocí nové stoupačky v 2. NP v místnosti 2.03 
učebna v nosné příčce za stávajícím umyvadlem.  

 Nová stoupačka bude vytažena v 3. NP v místě serverovny před obvodovou stěnou vikýře v místech před 
meziokenním pilířkem. 

 Bourací práce komínového tělesa v 2. NP v učebně 203, které jsou vyznačeny na výkrese D.1.1.14, jsou 
součástí jiné etapy! 

 Celková změřená délka vodovodního potrubí, dle PD = cca 19,76 m. Ohřev vody se předpokládá pomocí ohří-
vací průtokové baterie 2x. Celkem 2x výtokové armatury umyvadlo. 

 Napojení na stávající požární vodovod bude napojeno na stávající požární potrubí na mezipodestě hlavního 
vstupního schodiště ve stěně mezi 1. NP a 2 NP.  

 Požární potrubí dále bude pokračovat ve stěně až do 3. NP do výšky pozední stěny, následně z obvod. 
pozední stěny bude lemovat dveřní rám a poté bude napojeno na vedlejší hydrantovou skříň, částečně za-
puštěnou v SDK příčce 

 Průběh nově navrženého požárního potrubí je vyznačen také na výkrese: D.1.1.15a Schéma požárního vodo-
vodu. 

 Stávající potrubí je o průměru 40 mm, po konzultaci s požárnicí by se měl zachovat stejná dimenze nového 
požárního potrubí do 3. NP.  

 Celková změřená délka požárního vodovodního potrubí, dle PD cca 19,015 m 
 

 V rámci umístění VZT jednotky je ve výkrese zaznačeno příčné a podélné ztužení jednotlivých krokví, 
včetně roznášecího dřevěného rámu. 

 Dle technického listu, VZT jednotka + příslušenství cca 100 kg. Na základě této skutečnosti - ztuže-
né  krokve v oblasti střechy vikýře. 
Bude ztužený dřevěný prvek na kterém jsou uloženy krokve vikýře, označeny jako P1 o rozměrech 60 x 160 
mm - ztužení bude pomocí dřevěných prvků P2 a P3 o rozměrech 60x 160 mm z obou stran. 
Jednotlivé dřevěné prvky budou k sobě spojeny pomocí hmoždíku, rozteče: cca po 0,5 (upřesnění s odpověd-
ným projektantem, Ing. Pavel Graca)  
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Stávající pultovou střechu vikýře tvoří krokve o rozměru jako původní: 60 x 160 mm - v rámci ztuže-
ní krovu byly přidány krokve o rozměrech: 5ks, rozměry 60 x 160 x délka 3 820, včetně přesahu obvod. 
stěny. Dále bude provedeno příčné ztužení mezi jednotlivými krokvemi ve dvou řadách, pomocí dřevěných 
průřezů o rozměrech: 60x 160 mm, délka - dle vzdáleností mezi krokvemi.  
Bude provedeno zavěšení dřevěného nosného rámu o rozměrech 850 x 1 300 mm pro uchycení VZT jednotky. 
Dřevěný nosný rám musí splňovat nosnost cca 100 kg. Dřevěný rošt bude zavěšen na dřevěném roštu tvo-
řeném z krokví, skrz parotěsnou zábranu a SDK podhled. Je třeba dbát a ošetřit prostupy skrz parozábra-
nu !!! 
Vyznačeno na výkresech:  
D.1.1.14 Půdorys 2. NP – výkres vodovodu 
D.1.1.15 Půdorys 3. NP – výkres vodovodu + vyznačení ztužení krokví VZT jednotky  
D.1.1.15a Schéma požárního vodovodu – řez objektem 
 
Kanalizace: 
 

 Ve výkrese je vyznačeno v místnosti 3.05 učitelský kabinet napojení kanal. potrubí umyvadla na stávající 
stoupací potrubí v západní části půdorysu 3. NP 

 Ve výkrese je vyznačeno v místnosti 3.04 multifunkční učebna napojení kanal. potrubí K2 umyvadla na 
stávající stoupací potrubí ve středu půdorysu 3. NP. Dále je zde na kanal. potrubí napojeno potrubí pro 
odvod kondenzátu ze sifonu, který je napojený na VZT jednotku. Celková změřená délka kanalizačního po-
trubí, dle PD cca 10,799 m. 
 
Vyznačeno na výkrese:  
D.1.1.16 Půdorys 3. NP – výkres kanalizace 
 
Chlazení, VZT jednotka, vytápění: 
 

 Se v této etapě neprovádí. Provádí se pouze příprava pro budoucí napojení v následujících etapách ! 
 Vytápění jednotlivých místností bude probíhat pomocí otopných těles. Otopná potrubí budou vedena  v SDK 

předstěně (SDK předstěna – součást jiné etapy!) Jednotlivá napojovací místa OT (celkem 2x) jsou vyznačena 
na výkrese: D.1.4.3.2 PŮDORYS 2. NP – vytápění.  
 

 Multifunkční učebna a příslušné místnosti budou větrány pomocí VZT jednotky umístěné v serverovně. Dále 
budou tyto prostory chlazeny pomocí vnitřní a vnější chladící jednotky. 

 
 Pro budoucí VZT jednotku bude provedena příprava a to přivedení nového vnitřního kanalizačního potrubí 

pro odvod kondenzátu, bude vedeno v SDK stěně, viz. Výkresová část: D.1.4.2.1. PŮDORYS PODKROVÍ – 
vzduchotechnika, D.1.1.16 Půdorys 3. NP – výkres kanalizace 
 
Chlazení, VZT jednotka a vytápění, včetně TZ_Vyznačeno na výkrese:  
PD ZŠ Hamrníky – ČÁSTI CHLAZENÍ, VZDUCHOTECHNIKY, VYTÁPĚNÍ 
Technická zpráva– ČÁSTI CHLAZENÍ, VZDUCHOTECHNIKY, VYTÁPĚNÍ 
 
Kompletace elektroinstalací: 
 

 Odpojení a demontáž stávajícího el. Vedení (osvětlení půdy: vypínače, kabely, předpoklad 2 světla) 
 Předpříprava elektroinstalací pro osvětlení nových místností: učebna, kabinet, serverovna. Elektroinstalace 2 

okruhy: 1x okruh serverovna, 1x okruh osvětlení půdy, včetně vypínačů 
 Pro serverovnu započítat: 10x nové zásuvky 
 Nově bude umístěn rozvaděč R3 umístěný v serverovně včetně zapojení, dle PD - část elektroinstalace: Vypra-

coval Ing. Ambrož 
 Stavební připravenost z hlediska elektroinstalací pro klimatizační jednotku v serverovně a jejich navazujících 

částí 
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Popis stavebního řešení 
 
Řešený objekt ZŠ Vítězství na st.p.č. 220, k.ú. Úšovice je tvořen z několika budov hlavní části objektu, kde 
se nachází šatny, výukové třídy a administrativa školy. Objekt je dále tvořený krytou spojovací chodbou, 
která zajišťuje přístup do dalších částích ZŠ jako je: jídelny a další výukové prostory.  
Hlavní budova je půdorysně tvořena dvěma propojenými obdélníky. Objekt je založený na základových pasech. 
Řešený objekt je zděný, vnitřní dispozice je navržena jako kombinovaný stěnový systém. Předpokládá se, že 
stropní konstrukce je tvořena pomocí ocelového trámového stropu. Část hlavní budovy je dvoupodlažní, 
včetně 3. NP, které tvoří stávající nevyužívaná půda s valbovou střechou, zbylé části hlavní budovy jsou 
dvoupodlažní s pultovou střechou. Půdní prostory mají obdélníkový půdorysný tvar. Půdní prostory v 3. NP 
jsou zastřešeny hambálkovým krovem s bedněním a střešní krytinou. Střešní krytina je tvořena z asfaltové 
střešní šindele. Sklony valbové střechy jsou západní a východní straně 57° na severní a jižní straně 38°. 
Dále se na jižní straně nachází obdélníkový vikýř. Pultová střecha hlavní budovy se nachází na západní a 
jižní straně. Střešní krytina pultové střechy je tvořena falcovaným plechem. Obě tyto typy střech jsou na 
sebe navázány. Ve stávajícím stavu je půdorys 3. NP stávající půdy je tvořen půdním prostorem s přiznaným 
hambálkovým krovem s vaznými trámy. Přístup do 3. NP na půdu je umožněn pomocí hlavního dvouramenného 
schodiště z 2. NP. Schodiště je propojeno s půdou pomocí stávajících železných dveří. V 3. NP nachází míst-
nost sklad s okenním otvorem na jižní stranu, která je tvořena pultovým vikýřem. Místnost sklad prochází 
stávající komínové těleso o rozměrech 910 mm x 1 070 mm, které je dále vyvedeno nad střešní rovinu. 

 
1. etapa: Konektivita – ZŠ Vítězství: 
 
V této části PD budou provedeny bourací práce vybraných částí v 3. NP. Na mezipodestě hlavního schodiště 
mezi 2. NP a 3. NP dojde k odstranění části stávajícího vazného trámu krovu a vnějšího opláštění 
v prostoru schodiště. Oba tyto prvky zasahují do prostoru mezipodesty schodiště. Odstranění části vazného 
trámu krovu, musí probíhat tak, aby byly dočasně staticky zajištěny ostatní části krovu. Dále budou od-
straněny stávající železné dveře, které umožňují přístup z hlavního schodiště do prostorů půdy. Společně 
s vchodovými dveřmi bude také odstraněna část stěny, ve které jsou plechové dveře umístěny. V prostorách 
půdy budou odstraněny dvě stávající stěny v interiéru stávajícího pultového vikýře. V jižní nosné stěně vi-
kýře budou nově vybourány okenní otvory, které budou mít totožný rozměr 900 x 1 310, výška parapetu 850 
mm, jako stávající okenní otvor v jižní obvodové nosné stěně pultového vikýře. Stávající okenní otvor bude 
demontován. Dojde k postupným bouracím pracím od shora dolu komínového tělesa nejdříve v nadstřešní 
části komína a dále pak v interiérové části podlaží 3. NP až k rovině stávající podlahy. Při bouracích pra-
cích nadstřešní části komína je důležité nejdříve demontovat stávající zařízení pro zvuk sirény sloužící 
v případě ohrožení obyvatelstva. Siréna bude v novém stavu přesunuta na jiné místo. Dále dojde 
k demontování stávající obslužné lávky sirény, na severní straně komína na pultovém vikýři. Po vybourání 
nadstřešní části komína, bude postupně vybourána jeho část v interiéru. 
V novém stavu bude osazena nová skladba podlahy na nových ocelových HEA 300 profilech v celém rozsahu 
půdního prostoru, vyjímaje schodišťového prostoru. Tyto profily budou umístěny 100 mm nad stávající strop-
ní konstrukcí 3. NP a uloženy do kapes obvodových nosných zdí. Jednotlivé skladby a specifikace nosných 
profilů je patrná z PD. Nově dojde k zazdění demontovaného stávajícího okenního otvoru a k osazení pře-
kladů, vždy 3xPSF 125–1250 pro nově vzniklé okenní otvory. Nově bude postavena SDK příčka 
s protipožárními dveřmi, která vytvoří místnost serverovna. Otvor ve střeše vikýře po vybourání komína, 
bude nově zakryt prodloužením stávajících krokví, ze shora bude opatřen prkenným bedněním a asfaltovou 
krytinou, která bude napojena na stávající plechovou krytinu a bude plnit dočasnou ochranou funkci. 
Nově budou ve schodišťovém prostoru na hlavní podestě vytvořeny dva betonové stupně s napojením na 
šikmou rampu, která zajistí napojení na úroveň nově navrženého podlahového souvrství v 3. NP. 
Pro zajištění dopravy ocelových profilů HEA300 do 3. NP (viz. výkres D.1.1.4. Půdorys 3. NP – půda nový stav 
+ výkres nosníků podlahy) bude na severní straně provedeno celkem 16 manipulačních otvorů o rozměrech 
400 m x 390 mm, které budou sloužit jako manipulační otvory pro vsunutí jednotlivých profilů HEA300 do 
jednotlivých manipulačních otvorů. Na jižní straně objektu v interiéru budou osově oproti manipulačním otvo-
rům vytvořeny kapsy ve zdivu. Zde budou profily HEA300 uloženy do kapsy. Po vsunutí veškerých profilů 
dojde k ukotvení profilů HEA300 ke stávající konstrukci a zároveň k jejich zazdění do nosné obvodové stě-
ny. Umístění a specifikace profilů HEA 300 v obvodové stěně je patrné z výkresové části  
této PD – 1 etapa: Konektivita – ŽŠ Vítězství.  
Při provádění stavebních prací bude ověřena skutečná poloha a rozměry stávajících nosných konstrukcí. 
Na základě skutečně změřených rozměrů stávajících konstrukcí budou prováděny objednávky jednotlivých dílů  
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nových nosných konstrukcí (např. hea300 profilů). 
Uloženi jednotlivých hea300 profilů budes ohledem na bourací práce v obvodových pozedních stěnách probí-
hat vždy ob jednu pozici, následně po obezdění uložených hea300 profilů budou osazeny zbývající pozice. 
Umístění a specifikace veškerých výše popsaných stavebních úprav a prvků je patrná z výkresové části té-
to PD – 1 etapa: Konektivita – ŽŠ Vítězství. 

 
2. etapa: Zateplení podkroví – ZŠ Vítězství: 
 
V této části PD budou provedeny bourací práce vybraných částí krovu dle statického posouzení výpočtu. 
V 3. NP bude nejdříve odstraněn hlavní nosič, tvořený ocelovou tyčí. Vysílače, které se na nosiči nacházejí 
budou demontovány a přesunuty v novém stavu na jiné místo. Dále dojde k odstranění nosiče antény a stá-
vající kleštin, které slouží jako podpůrná konstrukce. Dále budou odstraněny části vazných trámů v příčném 
směru půdorysu. Ve středové části krovu v místě plných vazeb budou odstraněny stávající kleštiny. 
V místech schodišťového prostoru budou odstraněny stávající sloupky krovu. Budou také odstraněny stáva-
jící střešní okenní otvory. Součástí bouracích prací bude také demontování stávající střešní asfaltové kry-
tiny. Dále bude ve stávajícím prkenném bednění střešního pláště odstraněna každá druhá řada prkenného 
bednění. Ve stávající schodišťové stěně lemující poslední výstupní rameno, bude vytvořena kapsa pro oce-
lový sloupek podpůrné konstrukce krovu. 
Budou demontovány stávající střešní žlaby pro vyhotovení nové skladby střechy, po jejím dokončení budou 
stávající žlaby umístěny zpět na své původní místo. 
Stávající podlahové souvrství (viz. Etapa č. 1: Konektivita – ZŠ Vítězství) bude doplněno o nášlapnou vrst-
vu, kterou bude tvořit vinylová podlaha o tloušťce 10 mm. V novém stavu bude provedeno komplexní vyztu-
žení a doplnění jednotlivých částí krovu, dle statického návrhu a posouzení. Nově bude osazena nová vrcho-
lová vaznice, stávající krokve budou ze stran vyztuženy příložkami, stávající pozednice budou ve vybraných 
částech vyztuženy příložkami. Stávající krov bude opatřen novými sloupky a opěrnými prvky. Nově také bu-
dou provedeny kleštiny, které slouží pro částečné ukotvení chladících jednotek. V instalační mezeře mezi 
kleštinami bude napojeno PE potrubí vč. Elektrického napojení. V jihozápadní části bude krokvová konstrukce 
opatřena speciální podpůrnou ocelovou konstrukcí. Tato konstrukce bude připevněna k ocelovému nosníku 
HEA 300, stávající stropní konstrukci mezi 2. NP a 3. NP a také ke stávající pozední stěně. Ve dvou mís-
tech kotvení podpůrné konstrukce krovu v pozední stěně, bude muset dojít k částečnému přerušení pozed-
nice. Stávající krov bude rozšířen o nové nosné a ztužující prvky krovu. Tyto prvky jsou podrobně specifi-
kovány v PD ve výkresové části. Nově budou ve střeše umístěno celkem 14 okenních otvorů. 
Stávající skladba střešní konstrukce bude opatřena novým souvrstvím, jak z interiérové, tak z exteriérové 
strany řešené střechy. Nová skladba v interiérové části je také navržena ve svislém směru v místech šikmin 
střešních rovin, kde vytvoří po celém obvodu 3. NP předstěnu.  
Nová střešní krytina bude tvořena pomocí falcovaného poplastovaného plechu. Nově dojde k vytvoření dvou 
nosičů (E1 A E2) pro nové usazení hlavního a vedlejšího vysílače a sirény. Nové nosiče budou nové umístěny 
na východní stěně pultového vikýře. Součástí také bude pochozí lávka, tvořena střešními nášlapy, umožňují-
cí obsluhu střešních nosičů. Jednotlivé střešní roviny valbové střechy budou po celém obvodě nově opatřeny 
liniovými, trubkovými zábranami proti sněhu.  
Umístění a specifikace veškerých výše popsaných stavebních úprav a prvků je patrná z výkresové části té-
to PD – 2. etapa: Zateplení podkroví – ŽŠ Vítězství 
 
3. etapa: Odborná učebna v podkroví - ZŠ Vítězství: 
 
V této části PD budou provedeny bourací práce v 3. NP. Zde dojde k vybourání v nosné stěně pultového vi-
kýře k vybourání otvoru o průměru 200 mm, pro přívodní potrubí VZT jednotku. Dále bude proveden 
ve stávající střeše vikýře o průměru 200 mm pro odvodní potrubí VZT jednotky. Bourací práce stávajícího 
komína v 2. NP v místnosti 203 učebna. Komín zde bude vybourán po celé světlé výšce místnosti a také 
v místě stropní konstrukce mezi 3. NP a 2. NP. Komínové těleso bude v místě podlahy 2. NP v místnosti 
203 ubouráno 100 mm pod úroveň podlahy v 2. NP v místnosti 203.  
V novém stavu bude stávající otvor v místě ubouraného komína v hloubce 100 mm pod úrovní podlahy 
v místnosti 203 opatřen trapézovým plechem. Ten bude zalitý betonovou zálivkou pro zarovnání se stávající 
podlahou v místnosti 203. Vyrovnaná plocha bude opatřena pochozí vrstvou PVC podlahy, která bude napoje-
na na stávající podlahu v místnosti. V místě ubouraného komína ve stropní části mezi 3. NP a 2. NP bude 
otvor opatřen trapézovým plechem se zálivkou. Na stávající dřevěné trámech, které tvoří stropní výměnu po 
obvodě půdorysu komína budou upevněny nosné ocelové botky, do kterých budou usazeny nové dřevěné trá-



 8 

my. Na nově usazené dřevěné trámky bude aplikován trapézový plech se zálivkou. V úrovni stropní kon-
strukce mezi 3. NP a 2. NP zůstane mezi stávající skladbou podlahy 3. NP a trapézovým plechem vzduchová 
mezera. Na nově položené dřevěné trámky bude připevněný rastr s CD profily, na ně pak bude připevněna 
SDK podhled, který bude zarovnán s úrovní stávajícího podhledu stropní kce v místnosti 203. 
V novém stavu bude nově stávající schodišťová zeď lemující výstupní schodišťové rameno vyzděna až 
k úrovní nosné konstrukce krovu střechy. V místnosti 302 chodba bude nově navržená nová část zábradlí a 
bude navazovat na stávající zábradlí. Na chodbě bude také nově umístěna nová hydrantová skříň. Ta bude 
zapuštěna do SDK příčky serverovny. Nosnou konstrukci hydrantové skříně budou tvořit dřevěné sloupky 
s OSB deskou, která tvoří ztužující prvek.  
V rámci PD byla navržena šikmá pojezdová plošina od firmy pro osoby s omezenou možností pohybu nebo 
osoby se zdravotním postižením, které využívají ke svému pohybu např.: invalidní vozík, chodítko nebo růz-
né speciální pohybové pomůcky.  
Šikmá schodišťová plošina pro zajištění bezbariérového přístupu je navržena z 1. NP až do 3. NP., nachází 
se v hlavní budově řešeného objektu ZŠ Vítězství na st.p.č. 220, k.ú. Úšovice a je situována na hlavním 
schodišti, které propojuje jednotlivá podlaží. 
Šikmá schodišťová plošina je navržena s pojezdovou rampou o rozměrech 830 x 700 mm.  
Dvojité ocelové vodící kolejnice společně s nosnými sloupky kolejnice jsou vedeny po vnitřní straně zrcadla 
dvouramenného schodiště. Vodící kolejnice jsou samonosný prvek, který je připevněný jednotlivým schodišťo-
vým stupňům, mezipodestám a podestám schodiště. Zároveň zajišťují mobilní pohyb šikmé schodišťové plošiny 
mezi jednotlivými podlažími. Vodící kolejnice a jízdní dráha je navržena v PD tak, aby bylo možný nájezd a 
výjezd z každého podlaží na plošinu. Stávající okrasné zábradlí se složitými zdobnými prvky hlavního scho-
diště zůstane zachováno. V rámci návrhu šikmé pojezdové plochy a vodících kolejnic není třeba stávající zá-
bradlí demontovat nebo upravovat. 
Nově budou v 3. NP vyhotoveny SDK dělící stěny. Navržením SDK příček vzniknou v 3. NP nově tyto míst-
nosti: 301 schodiště, 302 chodba, 303 serverovna (stávající, řešena v PD etapa č. 1 – Konektivita), 304 mul-
tifunkční učebna, 305 učitelský kabinet a 306 sklad učebních pomůcek. V místnosti 303 bude nově umístěna 
centrální VZT jednotka, která je blíže specifikována v části PD: D.1.4 Zdravotně technické instalace. Nově 
bude navržena SDK příčka společně se vstupními protipožárními dveřmi do místnosti 304 multifunkční učeb-
na. Multifunkční učebna je kapacitně navržena celkem pro 16 žáků. Multifunkční učebna neslouží jako kmeno-
vá učebna. Ale je navržena pro nepravidelný provoz dle školního rozvrhu. Z hlediska vybavení se zde na-
chází hlavní interaktivní tabule s katedrou a demonstračním stolem. Nosné prvky hlavní interaktivní tabule 
jsou tvořeny pomocí dřevěných sloupků (pylonů) v konstrukci SDK příčky. Nosné sloupky jsou dále opatřeny 
ztužujícím ukončovacím prvkem, např. OSB.. Součástí je také nábytek pro uskladnění učitelských pomůcek a 
vybavení. Nově vznikne SDK příčka s dveřmi, které odděluje místnosti 304 multifunkční učebna a 305 učitel-
ský kabinet. Tyto místnosti jsou mezi sebou propojeny novými dveřmi. V místnosti 305 se nachází příslušné 
vybavení pro učitelský kabinet a nové umyvadlo. Na místnost 305 navazuje místnost 306 sklad učebních po-
můcek, tato místnost je oddělena SDK příčkou Místnosti 305 a 306 jsou propojeny novým dveřním otvorem. 
Svislé stěny podkroví jsou tvořeny totožnou skladbou jako je skladba střechy v interiérní části.  
Umístění a specifikace veškerých výše popsaných stavebních úprav a prvků je patrná z výkresové části té-
to PD – 3. etapa: odborná učebna v podkroví – ŽŠ Vítězství 
 
Zemní práce 
Neřeší se. 
 
Základy 
Neřeší se. 
 
Svislé nosné konstrukce - SNK 
Stávající SNK jsou tvořeny za pomocí CPP na MCV. Jednotlivé ocelové nosníky HEA300 budou uloženy do 
stávajících obvodových stěn do předem připravených kapes. 
V jihozápadní části bude krokvová konstrukce opatřena speciální podpůrnou ocelovou konstrukcí. Tato kon-
strukce bude připevněna k ocelovému nosníku HEA 300, stávající stropní konstrukci mezi 2. NP a 3. NP a 
také ke stávající pozední stěně. Ve dvou místech kotvení podpůrné konstrukce krovu v pozední stěně, bude 
muset dojít k částečnému přerušení pozednice., viz. PD: 2. etapa: zateplení podkroví – ZŠ Vítězství.  
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Vodorovné nosné konstrukce – VNK 
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny ocelovými nosníky HEA 300 pro zajištění dostatečné únosnosti 
stropní kon., které se nachází nad stávající stropní konstrukcí v 3. NP. Jednotlivé ocelové nosníky HEA300 
budou uloženy do stávajících obvodových stěn do předem připravených kapes. 
Mezi 2. NP a řešeným podlažím 3. NP – půda je navržen jako dřevěný trámový strop. Stávající konstrukce 
stropu zůstane bez úprav, stávající. Dále bude vytvořena nová podlaha na ocelových nosnících HEA300.  
 
Střecha – Krov - Krytina 
Část hlavní budovy je dvoupodlažní, včetně 3. NP, které tvoří stávající nevyužívaná půda s valbovou stře-
chou, zbylé části hlavní budovy jsou dvoupodlažní s pultovou střechou. Půdní prostory mají obdélníkový pů-
dorysný tvar o rozměrech 16,19 m x 11,2 m. Půdní prostory v 3. NP jsou zastřešeny hambálkovým krovem 
s bedněním a střešní krytinou. Střešní krytina je tvořena z asfaltové střešní šindele. Sklony valbové stře-
chy jsou západní a východní straně 57° na severní a jižní straně 38°. Dále se na jižní straně nachází ob-
délníkový vikýř. Pultová střecha hlavní budovy se nachází na západní a jižní straně. Střešní krytina pulto-
vé střechy je tvořena falcovaným plechem. Obě tyto typy střech jsou na sebe navázány.  
 
Krytina je nově navržena ve stejné barvě jako původní asfaltová krytina.Nově je navržena krytina: Pozinko-
vaný falcovaný lakovaný plech, tl. 0,75 mm RAL 3001. Ve stejném odstínu budou řešeny doplňky střechy, 
oplechování, okapové žlaby, svody, háky atd. 
Nově budou v jednotlivých střešních rovinách navržené nové okenní otvory Celkem 14 okenních otvorů. 
Umístění a rozměry jednotlivých střešních okenních otvorů jsou patrné z výkresové části PD. 
Parametry: 
Krytina - Plechová, falcovaný plech (zatížení dle skladby) 
Sklon valbové střechy - 39° a 57° 
Sněhová oblast - IV 
Větrná oblast - II 
 
Hřeben střechy bude ukončen ohýbaným plechem. Skladba střešního pláště je navržena s větranou mezerou 
mezi kontralatěmi. V bednění hřebene střechy bude vynechaná mezera a v těchto místech bude posílena po-
jistná hydroizolační fólie ještě jednou vrstvou. Na vrchní část díl střešní krytiny bude přikotvena větrací 
hřebenová lišta - perforovaná, která zajistí odvětrání střešního pláště a zároveň zajistí nepřístupnost vě-
trací mezerou ptáku a hmyzu. 
 
Veškeré rozměry a dimenze krovu jsou patrné z výkresové části PD: 2. etapa – zateplení podkroví – ZŠ 
Vítězství. 
 
Uvedené rozměry slouží pro výběr zhotovitele, vytvoření výpisu prvků a rozpočtu. Před objednáním a výro-
bou veškerých prvků krovu, střešní krytiny a doplňků je zhotovitel vždy povinen zaměřit reálné rozměry na 
stavbě!Vždy bude využito systémové řešení jednoho výrobce falcované krytina s click systémem např. Lin-
dap, Satjam, Prefa atd. spolešně s okapovým systémem, hromosvodu a doplňků ke střeše. Budou dodrženy 
technologické postupy a detaily udávané výrobcem stavebního materiálu! 
 
Skladba nové podlahy v 3. NP 
 
- vinyl s ochrannou vrstvou, tl. 3 mm 
- vyrovnávací betonová stěrka, tl. 3 mm 
- beton vyztužený, tl. 45 mm 
- trapézový plech, tl. 35 mm   
- vzduchová mezera, tl. 195 mm  
- kročejová izolace/instalační vrstva, tl. 120 mm 
- stávající stropní konstrukce 
 
Skladba šikmé střechy: 
 
- Lehká střešní krytina, falcovaný plech, tl. 7,5 mm 
- Separační a mikroventilační rohož pod plechové krytiny, tl. – mm 
- Prkenné bednění 
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- Kontralatě s podtěsněním systémovou hydroizolační páskou/vzduchová mezera, tl. 40 mm 
- Pojistná hydroizolace, difůzní fólie, plošná hmotnost 135 g/m2 třívrstvá,  
  difůzně otevřená, plošná hmotnost 135 g/m2,tl. – mm 
- Stávající prkenné bednění, tl. 20 mm - prkna budou každou druhou řadu odstraněna 
- Mezikrokevní minerální izolace, tl. 130 mm (λ=0,037)/krokve, tl. 130 mm 
- PIR desky, tl. 140 mm (λ=0,022) 
- Parotěsnící vrstva, vyztužená mřížka, plošná hmotnost 70g/m2 

- SDK rošt, tl. 50 mm/instalační prostor pro elektroinstalace a 
  odvod kondenzátu z vnitřních vzduchotechnických jednotek, 
  rošt bude vyplněn minerální izolací (λ=0,037) 
 
Skladba svislých stěn podkroví: 

 
- Podstřešní prostor, tl. - 
- SDK rošt - vyztužený ve svislém směru, rošt bude vyplněn minerální izolací, 
  (λ=0,037), tl. 130 mm  
- PIR desky, tl. 140 mm (λ=0,022), upevněny k vyztuženým SDK roštům svislé stěny 
- Parotěsnící vrstva, vyztužená mřížka, plošná hmotnost 70g/m2 

- SDK rošt, tl. 50 mm/instalační prostor pro elektroinstalace a 
      odvod kondenzátu z vnitřních vzduchotechnických jednotek, 

  rošt bude vyplněn minerální izolací(λ=0,037), tl. 50 mm 
 

Izolace 
V budově jsou navrženy Hydroizolační, Tepelněizolační patrné z výkresové části a skladeb 
 
Schodiště 
Neřeší se. Hlavní schodiště je neporušené, beze změny. 
 
Výplně otvorů  
Budou řešeny jako plastové; Barva: bílá 
Uf = 0.8 W/m2 K, Uw = 0.71 W/m2 K, Ug = 0,5 4-18-4-18-4 TGI černý, 3 celoobvodová EPDM těsnění s tva-
rovou pamětí. Počet komor 5; Kotveno za pomocí kotev (bez turbošroubů), Okna budou osazeny systémovými 
kovovými klikami společně s panty a doplňky v provedení chromu. 
Součástí dodání budou i vnitřní dřevěné parapety a venkovní okapní plechy v barvě okapových svodů.  
 
Komín 
V objektu hlavní budovy ZŠ Vítězství se nachází stávající komínové těleso. V rámci PD (etapa č. 1: konekti-
vita, etapa č. 2: zateplení podkroví) dojde v 2. NP a řešeném 3. NP k jeho vybourání. Bourací práce jsou blí-
že specifikovány v PD. 
 
Povrchové úpravy Omítky, malby, nátěry 
Stávající omítky, nátěry a malby budou odstraněny a nahrazeny novými. 
Podlahy se uvažují jako prkenný záklop. 
V celé budově budou použity systémové vnitřní/vnější omítky. Záleží na prováděcí firmě, zda bude provede-
no ručně nebo strojně. 
 
Budou dodrženy technologické postupy a detaily udávané výrobcem stavebního materiálu! 
Veškeré rozměry jsou patrné z výkresové části této PD. Před objednáním a výrobou veškerých prvků krovu, 
střešní krytiny a doplňků je zhotovitel vždy povinen zaměřit reálné rozměry na stavbě! 
 
Při provádění stavby nutno respektovat platné předpisy, zákony, vyhlášky a normy ČSN, zejména: 
 
- zákon č. 362/2005, nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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- zákon č. 309/2006, vyhláška, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování 
služeb mimo pracovně právní vztahy (Zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 
- zákon č. 591/2006, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

 
- ČSN 73 3150 tesařské spoje dřevěných konstrukcí 

- ČSN 73 3610 klempířské práce stavební 
- ČSN 73 1701 navrhování dřevěných konstrukcí 
 

    D.1.1.3  stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis řešení 
 
    Tepelná technika – multifunkční učebna a její přidružené prostory budou napojeny na stávající rozvody UV a    
    požárního vodovodu. 
    Osvětlení – řešeno v části D.1.4. elektroinstalace – osvětlení 
    Oslunění – PD neřeší, na střeše budou vytvořeny nová SO.  Umístěním nových SO vzhledem k natočením na   
    jih a velikosti otvorů splňuje požadavky na osvětlení podkroví. 
    Akustika/hluk – mezi prostorem 2. NP a podkrovím je navržena akustická izolace. 
    Vibrace – neřeší se. 
 

D.1.1.4  výpis použitých norem 
Při provádění stavby nutno respektovat platné předpisy, zákony, vyhlášky a normy ČSN, zejména: 

    - zákon č. 362/2005, nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

    - zákon č. 309/2006, vyhláška, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování 
služeb mimo pracovně právní vztahy (Zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

   - zákon č. 591/2006, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

   - ČSN 01 2725 směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí 
   - ČSN 36 0450 a 36 0451 umělé osvětlení vnitřních prostorů 
   - ČSN 73 0035 zatížení stavebních konstrukcí 
   - ČSN 73 1000 zakládaní staveb 
   - ČSN 73 1101 navrhování zděných konstrukcí 
   - ČSN 73 0540 tepelná ochrana budov 
   - ČSN 73 0580 denní osvětlení budov 
   - ČSN P 73 0600 hydroizolace staveb  
   - ČSN 73 0601 ochrana staveb proti radonu z podloží 
   - ČSN PENV 1996-3 navrhování zděných konstrukcí: část 3-zjednodušené metody a jednoduchá pravidla pro 

zděné konstrukce 
   - ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty 
   - ČSN 73 0804 požární bezpečnost staveb, výrobní objekty 
   - ČSN 73 1201 navrhování betonových konstrukcí 
   - ČSN 73 1203 navrhování konstrukcí 
   - ČSN 73 1401 navrhování ocelových konstrukcí 
   - ČSN 73 1701 navrhování dřevěných konstrukcí 
   - ČSN 73 2310 provádění zděných konstrukcí 
   - ČSN 73 2400 provádění a kontrola betonových konstrukcí 
   - ČSN 73 2412 provádění a kontrola porobetonových konstrukcí 
   - ČSN 73 2601 provádění ocelových konstrukcí 
   - ČSN 73 2810dřevěné stavební konstrukce, provádění 
   - ČSN EN 26891 (73 2070) dřevěné konstrukce, spoje a mechanické a spojovací prostředky 
   - ČSN EN 365, 355 a 362 osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, dále platí další závazné a obec-

né normy jako Zákoník práce 
   - ČSN 73 3050 zemní práce – všeobecná ustanovení 
   - ČSN 73 3150 tesařské spoje dřevěných konstrukcí 
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   - ČSN 73 3610 klempířské práce stavební 
       - ČSN 73 4210 provádění komínů a kouřovodů 
   - ČSN 73 4301 obytné budovy 
   - ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
   - ČSN 73 8101 lešení – společná ustanovení  
   - ČSN ISO 717-1,2 akustika, hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí 
   - ČSN ISO 3864 bezpečnostní barvy a značky 
   - související předpisy a normy v oborech elektro, plynu, dopravy, hygieny, odpadového hospodářství apod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Mariánských Lázních        Ing. Martin Pavlišta 
05/2025 


