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1  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
1.4   Stavebně technické řešení 
1.4.1 Použité podklady 
Při návrhu bylo využito podkladů geodetického zaměření a stanovené podmínky investora a jednotlivých 

vlastníků inženýrských sítí, na které se stavba napojuje. 
 
1.4.2 Bilance kapacitních nároků 

* celková délka přípojky  PE40 SDR11 32×3,0 mm   342m 
* počet multifunkčních připojovacích bodů      9  
 

1.4.3 Popis inženýrského objektu a pomocných zařízení 
Napojení vody bude provedeno na stávající rozvod vody v majetku města a měření bude prováděno  
podružným vodoměrem ve stávající vodoměrné zděné šachtě, která je umístěna v parku. 
Zde bude umístěn hlavní vodoměrná sestava, včetně uzavíracích kohoutů a napouštěcího ventilu. 
Přípojka nebude provedena jako zokruhovaná.  
Celková délka přípojky je 312 m, materiál PE40 HD 100 SDR11 32×3,0 mm. Na přípojce budou 
provedeno 7 odboček do jednotlivých multifunkčních bodů. Každá odbočka je ukončena v rozváděcí 
šachtě, kde je umístěn podružný vodoměr a uzavírací ventil. 
  Tato část PD je zpracována dle příslušných ČSN v rozsahu a technickém detailu pro vodoprávní řízení. 

Technické řešení může být pozměněno/upřesněno v prováděcí PD nebo při stavbě. 
 
1.4.4. Popis funkčního a technického řešení 
1.4.4.e.1 Vodovodní přípojka místo napojení 
Nová přípojka pro multifunkční připojovací body bude napojena na stávající rozvod vody ve vodovodní 

šachtě. Zde bude umístěn hlavní vodoměrná sestava, včetně uzavíracích kohoutů a napouštěcího ventilu. 
Přípojka nebude provedena jako zokruhovaná.  
Celková délka přípojky je 312 m, materiál PE40 SDR11 32×3,0 mm. Na přípojce budou provedeno 7 

odboček do jednotlivých. Každá odbočka je ukončena v rozváděcí šachtě, kde je umístěn podružný vodoměr 
a uzavírací ventil. 

  Tato část PD je zpracována dle příslušných ČSN v rozsahu a technickém detailu pro vodoprávní řízení. 
Technické řešení může být pozměněno/upřesněno v prováděcí PD nebo při stavbě. 

Výkopy je třeba řádně označit, zabezpečit a osvětlit. Před zahájením prací je nutné nechat jednotlivými 
správci vytýčit veškeré inženýrské sítě – místní vyhledat. Označení trasy dešťové kanalizace bude provedeno 
dle ČSN. 

 
Výkaz délek pro jednotlivé technologie: 
Otevřený výkop    252 m 
Podvrty (protlak)    90 m    
   
počet multifunkčních připojovacích bodů 9 
 

Při stavbě přípojky v zemi nutno respektovat a dodržet ČSN EN 755411 a ČSN 736005 pro křížení a 
souběhy. Trasa vodovodu je viditelná ve výkresu koordinační situace.  
Vodovodní potrubí bude provedeno dle vzorového příčného řezu. Bude uloženo v hloubce 1,2m pod 
povrchem. Rychlost vody v přípojce do 2 m/s. Výkop je třeba řádně označit a zabezpečit. Před zahájením 
prací je nutné nechat jednotlivými správci vytýčit veškeré inženýrské sítě – místní vyhledat.  
Označení trasy přípojky bude provedeno orient. štítky, v zemi pak výstražnou folií a souběžným položením 
signalizačního vodiče. Před záhozem bude proveden podsyp a obsyp zhutněným pískem zrnitosti max. 3 
mm v tl. min. 15 cm a položena výstražná folie. 
 
Vodoměrná sestava - hlavní 
Vodoměrná soustava se bude nacházet ve vodoměrné šachtě. Vodoměrná sestava bude obsahovat vodoměr 
Qn = 1,5 m3/hod, filtr zpětný ventil s pojistnou funkcí a uzávěr. Vodoměr je majetkem dodavatele vody, 
jeho montáž bude provedena dodavatelem vody. Vodoměrná šachta je stávající. 

 
Vodoměrná sestava - podružná 



 4 

Vodoměrná soustava se bude nacházet v rozváděcí šachtě. Vodoměrná sestava bude obsahovat vodoměr 
Qn = 1,5 m3/hod, filtr zpětný ventil s pojistnou funkcí a uzávěr. Vodoměr je majetkem vlastníka, jeho 
montáž bude provedena vlastníkem. Rozváděcí šachta je typová. 

 
 
1.4.5 Stavební řešení a zemní práce 
Řešené prostory jsou na úrovni venkovního terénu 0,00 m, přístup a doprava materiálu bude probíhat 

volně. Materiál bude na staveništi zajištěn – veškeré tyto náležitosti budou součástí PD ZOV. 
Zemní práce budou provedeny dle ČSN 733050 a NV č. 591/06 Sb. Zemní práce budou prováděny 

převážně ručně, u budovy, v blízkosti nadzemního elektrického vedení a v místech, kde potrubí kříží ostatní 
sítě, je nutné dbát ČSN 736005 a zvýšené opatrnosti a postupovat v souladu s bezpečnostními předpisy a 
normami. Při křížení nutno dodržet nejmenší vzdálenost mezi vnějšími povrchy uložených zařízení dle ČSN 
736005. Výkop je třeba řádně označit, ohradit, zabezpečit a osvětlit. Je nutno též respektovat zařízení již 
instalovaná ať jsou již v provozu či se jejich výstavba provádí. Zemní instalace budou uloženy na 
štěrkopískovém loži tl. 15-30 cm a obsypány štěrkopískem v krytí 15 - 30 cm zrnitosti max 3 mm. Ochrana 
proti mechanickému poškození bude provedena podsypem a obsypem, krytím, položením výstražné folie, 
signalizačního vodiče (u PE potrubí) a uložením v nezámrzné hloubce. Ochrana proti sesedání bude 
provedena zhutněním dna rýhy a zásypu. Vcelku je nutno postupovat dle ČSN 038370, ČSN 038374, ČSN 
038375 a ČSN 038376. Krytí je navrhováno dle ČSN 736005 a výškové dispozice stávajících zařízení. 
Výkopová rýha se zasype vykopanou zeminou a ta se zhutní na původní hodnotu. Před zahájením zažádat o 
výkopové a stavební povolení a o vytýčení podzemních sítí jejich správce (místní vyhledat). 

 
1.4.6 Montáž a použité materiály 
Při provádění stavebních prací budou použity běžné a obvyklé postupy při provádění zemních prací ve 

venkovním prostředí a v blízkosti budov a musí být respektovány všechny inženýrské sítě, bez ohledu na to, 
zda jsou již provozovány či jejich výstavba ještě není dokončena. 

Je nutné respektovat a přepojit i všechny stávající přípojky dešťové kanalizace z uličních vpustí se 
kterými se stavba přivaděče dostane do kolize!  

Montáž zařízení může provést pouze organizace, která k tomu má oprávnění (zák. č. 458/00 Sb.) včetně 
dodatků a předpisů souvisejících. Montáže budou povedeny z hlediska bezpečnosti podle platných norem a 
vyhlášek. 

Všichni pracovníci zúčastněny na výstavbě musí být proškoleni z předpisů o bezpečnosti práce ve 
stavebnictví a poskytování první pomoci při běžných úrazech. Použité uzávěry a armatury pro montáž 
zařízení musí být vhodné pro dopravované medium a jeho parametry, zařízení, u kterého je to vyžadováno, 
musí být opatřeno Prohlášením o shodě. Veškeré práce provést podle platných ČSN, vyhlášek a 
bezpečnostních předpisů. O prováděných pracích bude veden stavební deník. Technické detaily budou 
dohodnuty do prováděcí PD nebo při stavbě. Montáž musí být provedena v souladu s těmito normami: 

nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
• nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• nařízení vlády č.11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů 
• vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

 
1.4.7 Zkoušení 
Zkouška kanalizace bude provedena dle ČSN 756760 na vodotěsnost přetlakem cca 10 kPa po dobu 0,5 

hodiny. Před zazděním potrubí a uvedením kanalizace do provozu provede montážní organizace technickou 
prohlídku a zkoušku vodotěsnosti. Do provedení technické prohlídky a zkoušky se musí potrubí nechat 
přístupné, nezazděné. Z technické prohlídky se provede zápis. Technickou prohlídku a zkoušku vodotěsnosti 
je možné provést po částech nebo vcelku. Při zjištění závod při zkoušce se závady musí odstranit a zkouška 
opakovat. Před převzetím zařízení bude provedena i zkouška funkčnosti a bezpečná a spolehlivá funkce. 
Zkoušky budou provedeny pracovníkem s platným osvědčením dle výše citovaných vyhlášek. O provedení 
zkoušek a jejich výsledku musí být dodavatelem vypracován zápis. 

 
1.4.8 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba inženýrských sítí nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu, doprava materiálu a odvoz př. 

demontáží bude prováděn po stávajících komunikacích př. komunikacích vytvořených nově pro vlastní 
stavbu objektu. Po úplném dokončení a provedení předepsaných zkoušek a revizí bude zařízení předáno 
uživateli. 
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1.4.9 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 

stanovených pro navrhování  
Bez požadavků a nároků. 

 
1.4.10 Vliv stavby na životní prostředí 
Uvedené řešení nemá zásadní negativní dopad na úroveň kvality ovzduší a zejména podzemních i 

povrchových vod. 
 
1.4.11 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
Bez požadavků a nároků. 
 
1.4.12 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do PD 
V souvislosti s touto částí stavby nebyly průzkumy a měření prováděny. 
 
1.4.13 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodet. refer. polohový a výškový systém 
Tato část PD plně vychází ze projektové dokumentace pro územní řízení, řešené v souřadném systému 

JTSK BPV a přebírá její polohopisné body – výškové body jsou jen orientační, nutno prověřit. 
 
1.4.14 Členění stavby na jednotlivé stavební objekty a technické provozní soubory 
Stavba není dělena na další stavební objekty. 
 
1.4.15 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
Stavba bude prováděna na pozemku investora i jiných vlastníků. Stavba řadů bude mít dočasný omezující 

vliv na provoz na příjezdové místní komunikaci, a to v dočasném omezení rychlosti a výstražném označení 
„Práce na silnici“ až po částečnou uzavírku komunikace – vše v souladu s ZOV stavby. Zemina vytěžená při 
výkopu rýh a jam pro instalaci přípojek bude ukládána poblíž výkopu mimo pásma komunikace vč. krajnice, 
př. pro ni bude vytvořeno dočasné úložiště na pozemku investora. 

S veškerým odpadem vzniklým při této stavbě, který nebude zpětně použit, bude nakládáno podle zákona 
č. 185/2011 Sb. o odpadech, tento bude odvážen na investorem zajištěnou skládku (dle oblasti), se kterou 
bude pro uložení odpadu ze stavby zajištěn souhlas. Odpad v podobě odpadu při montáži instalací 
v prostorách objektu, př. stavební sut, zemina, vrstvy silničního tělesa, není odpadem nebezpečným ani 
rizikovýma může být oprávněnou firmou i recyklován. 

 
1.4.16 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Za bezpečnost práce a tech. zařízení při výstavbě zodpovídá dodavatel stavby, zejména je povinen: 

• Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. 
• Vybavit všechny osoby vstupující na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky. 
• V rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 
• Součástí dodavatelské dokumentace musí být technologický nebo pracovní postup, pracovníci musí být 

prokazatelně seznámeni s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. 
• Zajistit způsobilost svých pracovníků a jejich vybavení. 

Provádění stavebních a montážních prací a pohyb po staveništi se musí řídit požadavky na zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení podle vyhlášky č.42/82 a zejména NV č. 591/2006 Sb. Českého 
úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu. 

Všichni pracovníci zúčastnění na výstavbě musí být proškoleni z předpisů o bezpečnosti prací ve 
stavebnictví a poskytování první pomoci při běžných úrazech. Montážní práce na zařízení a potrubí 
v objektech i mimo ně budou provedeny z hlediska bezpečnosti práce podle dále uvedených platných norem, 
předpisů a vyhlášek.  
• -nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
• -nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• -nařízení vlády č.11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů 
• -vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

1. Při přebírání staveniště (pracoviště) je hlavní dodavatel stavby povinen prokazatelně seznámit ostatní 
dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské 
dokumentaci. 
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2.  Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti BOZP musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, pokud nejsou součástí 
hospodářské smlouvy. 

Obvod staveniště bude řádně vyznačen, výkopové rýhy budou řádně zabezpečeny proti pádu osob 
potřebným oplocením. V místech případných přechodů a přejezdů přes výkopovou rýhu budou osazeny 
lávky se zábradlím. Dopravní situace bude vyznačena příslušnými dopravními značkami. 

Sociální zázemí pracovníků bude upřesněno s investorem – nutno upřesnit s investorem před stavbou.  
Napojení na sítě z vlastních mobilních zdrojů nebo přes potřebné měřiče schválené dodavatelem energií. 
 
1.4.17 Mechanická odolnost a stabilita  
Stavba nevyžaduje posouzení mechanické odolnosti a stability. 
 
1.4.18 Požární bezpečnost 
Této části stavby se netýká. 
 
1.4.19 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Při montáži, zkoušení, provozu včetně obsluhy a oprav, který je předmětem projektové dokumentace, 

musí být dodržena ustanovení příslušných ČSN a právních předpisů jako jsou zejména zák. č. 458/00 Sb. a 
souvisejících. Provádění stavebních a montážních prací a pohyb po staveništi se musí řídit požadavky na 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení podle vyhlášky č.42/82 Sb. 

Realizaci stavby bude provádět jen kvalifikovaná a odborná forma. Na stavbě budou použity materiály a 
výrobky, které splňují technické požadavky stanované zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění dalších předpisů. Za bezpečnost práce a technických zařízení při výstavbě zodpovídá 
dodavatel stavby. Dodavatel stavby bude vybrán výběrovým řízením. Životní prostředí nebude narušeno. 

 
1.4.20 Bezpečnost při užívání 
Před převzetím a uvedením zařízení do provozu musí být instalované zařízení vyzkoušeno a schváleno 

podle příslušných předpisů (zák. 458/00, příslušné oborové ČSN). Před převzetím bude provedeno úplné 
odvzdušnění. Převzetí zařízení se řídí ustanoveními příslušných ČSN a obchodním zákoníkem vč. změn a 
dodatků. Při přebírání se prověří celé zařízení včetně dokladů a podle zjištěných skutečností se sepíše zápis. 
Nedílnou součástí zápisu je dodavatelem vypracované revize zařízení, provozní řád, zásady pro provádění a 
termíny zkoušek, kontrol a revizí a geodetické zaměření stavby, dále záruční listy a kompletní vyzkoušení 
zařízení za účelem průkaznosti kvality dodávky a schopnosti uvedení do provozu. Před protokolárním 
převzetím provést předepsané zkoušky, výchozí revize, jinak nesmí být zařízení provozováno 

Obsluhou zařízení mohou být provozovatelem pověřeny jen osoby zaškolené a seznámené s předpisy 
výrobců a dodavatelů zařízení. Správný stav zařízení bude potvrzen odborníkem. Provozovatel je povinen 
zajišťovat kontroly a revize zařízení dle příslušných harmonogramů a opatruje všechna potvrzení o 
zkouškách a revize. Pro revizi z hlediska korozní ochrany platí příslušné ustanovení ČSN 038373. 

Opravy mohou provádět jen oprávněné organizace a pracovníci s odbornou způsobilostí. Svářečské práce 
mohou provádět pouze svářeči s kvalifikací dle ČSN 050600-01 a C-U/P. Provozovatel zařízení musí před 
zahájením prací na opravě zařízení zpracovat technologický postup prací včetně bezpečnostních pokynů. K 
provozu, obsluze a opravám zařízení musí mít provozovatel k dispozici dokumentaci, kterou tvoří platné 
revize zařízení a tato PD nebo PD skutečného stavu. 

 
1.4.21 Ochrana proti hluku 
Netýká se. 
 
1.4.22 Úspora energie a ochrana tepla 
Netýká se. 
 
1.4.23 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omez. schopností pohybu a orientace 
Netýká se. 
 
1.4.24 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Rozvody jsou chráněny materiálem. Jiná nebezpečí vnějšího prostředí zařízení nehrozí, toto je v zemním 

provedení. 
 
 
1.4.25 Ochrana obyvatelstva 
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Bez požadavků, bez nároků. 
 
 
1.4.26 Inženýrské stavby 
Tato stavba je stavba inženýrské sítě – přípojky. 
 
 
 
Cheb leden 2024         Petr Hradil 
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