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1 Urbanistické, architektonické a stavebné technické FeSeni

14 Stavebné technické feSeni

1.4.1 Pouzité podklady

Pfi navrhu bylo vyuzito podkladi geodetického zaméfeni a stanovené podminky investora a jednotlivych
vlastnikli inZenyrskych siti, na které se stavba napojuje.

1.4.2 Bilance kapacitnich naroku
* celkova délka ptipojky PE40 SDR11 32%3,0 mm 342m
* pocet multifunkénich pripojovacich bodi 9

1.4.3 Popis inZenyrského objektu a pomocnych zarizeni

Napojeni vody bude provedeno na stavajici rozvod vody v majetku mésta a méteni bude provadéno

podruznym vodomérem ve stavajici vodomérné zdéné Sachté, ktera je umisténa v parku.

Zde bude umistén hlavni vodomeérna sestava, véetné uzaviracich kohoutti a napoustéciho ventilu.

Ptipojka nebude provedena jako zokruhovana.

Celkova délka ptipojky je 312 m, material PE40 HD 100 SDR11 32%3,0 mm. Na piipojce budou

provedeno 7 odbocek do jednotlivych multifunkénich bodl. Kazda odbocka je ukonéena v rozvadéci

Sacht¢, kde je umistén podruzny vodomér a uzaviraci ventil.

Tato &ast PD je zpracovana dle ptislusnych CSN v rozsahu a technickém detailu pro vodopravni Fizeni.

Technické fesSeni miZe byt pozménéno/upiesnéno v provadéci PD nebo pfi stavbé.

1.4.4. Popis funkéniho a technického reSeni

14.4.e.1 Vodovodni ptipojka misto napojeni

Nova ptipojka pro multifunk¢ni pripojovaci body bude napojena na stavajici rozvod vody ve vodovodni
Sachté. Zde bude umistén hlavni vodomérna sestava, v¢etné uzaviracich kohoutl a napoustéciho ventilu.

Pripojka nebude provedena jako zokruhovana.

Celkova délka pripojky je 312 m, material PE40 SDR11 32%3,0 mm. Na pfipojce budou provedeno 7
odbocek do jednotlivych. Kazda odbocka je ukoncena v rozvadéci Sachte, kde je umistén podruzny vodomér
a uzaviraci ventil.

Tato &ast PD je zpracovana dle ptislusnych CSN v rozsahu a technickém detailu pro vodopravni fizeni.
Technické feseni miiZze byt pozménéno/upiesnéno v provadeéci PD nebo pfi stavbe.

Vykopy je tfeba fadné oznacit, zabezpecit a osvétlit. Pied zahajenim praci je nutné nechat jednotlivymi
spravcei vytycit veskeré inZenyrské sit€ — mistni vyhledat. OznaCeni trasy destove kanalizace bude provedeno
dle CSN.

Vykaz délek pro jednotlivé technologie:
Otevieny vykop 252 m
Podvrty (protlak) 90 m

pocet multifunkénich ptipojovacich boda 9

Pii stavbé piipojky v zemi nutno respektovat a dodrzet CSN EN 755411 a CSN 736005 pro kiizeni a
soub¢hy. Trasa vodovodu je viditelna ve vykresu koordinac¢ni situace.

Vodovodni potrubi bude provedeno dle vzorového pficného fezu. Bude uloZzeno v hloubce 1,2m pod
povrchem. Rychlost vody v ptipojce do 2 m/s. Vykop je tfeba fadné oznacit a zabezpecit. Pfed zah4jenim
praci je nutné nechat jednotlivymi spravcei vytycit veskeré inzenyrské sité — mistni vyhledat.

Oznacenti trasy piipojky bude provedeno orient. §titky, v zemi pak vystraznou folii a soub&znym polozenim
signaliza¢niho vodice. Pfed zdhozem bude proveden podsyp a obsyp zhutnénym piskem zrnitosti max. 3
mm v tl. min. 15 cm a poloZena vystrazna folie.

Vodomeérna sestava - hlavni

Vodomeérna soustava se bude nachazet ve vodomérné Sachté. Vodomérna sestava bude obsahovat vodomer
Qn = 1,5 m’/hod, filtr zp&tny ventil s pojistnou funkci a uzavér. Vodomér je majetkem dodavatele vody,
jeho montaz bude provedena dodavatelem vody. Vodomérna Sachta je stavajici.

Vodomérna sestava - podruzna



Vodomérna soustava se bude nachazet v rozvadéci Sachté. Vodomérna sestava bude obsahovat vodomér
Qn = 1,5 m’/hod, filtr zpétny ventil s pojistnou funkci a uzavér. Vodomér je majetkem vlastnika, jeho
montaz bude provedena vlastnikem. Rozvadéci Sachta je typova.

1.4.5Stavebni i'eSeni a zemni prace

Resené prostory jsou na trovni venkovniho terénu 0,00 m, piistup a doprava materialu bude probihat
volné. Material bude na stavenisti zajistén — veskeré tyto nalezitosti budou soucasti PD ZOV.

Zemni prace budou provedeny dle CSN 733050 a NV ¢&. 591/06 Sb. Zemni prace budou provadény
prevazné ruéng, u budovy, v blizkosti nadzemniho elektrického vedeni a v mistech, kde potrubi kiizi ostatni
sitd, je nutné dbat CSN 736005 a zvysené opatrnosti a postupovat v souladu s bezpeénostnimi predpisy a
normami. P¥i kiiZeni nutno dodrZet nejmensi vzdalenost mezi vnéjsimi povrchy ulozenych zafizeni dle CSN
736005. Vykop je tfeba fadné oznacit, ohradit, zabezpecit a osvétlit. Je nutno téZ respektovat zatizeni jiz
instalovana at’ jsou jiz v provozu ¢i se jejich vystavba provadi. Zemni instalace budou uloZeny na
Stérkopiskovém lozi tl. 15-30 cm a obsypany Stérkopiskem v kryti 15 - 30 cm zrnitosti max 3 mm. Ochrana
proti mechanickému poskozeni bude provedena podsypem a obsypem, krytim, polozenim vystrazné folie,
signaliza¢niho vodi¢e (u PE potrubi) a ulozenim v nezamrzné hloubce. Ochrana proti sesedani bude
provedena zhutnénim dna ryhy a zasypu. Vcelku je nutno postupovat dle CSN 038370, CSN 038374, CSN
038375 a CSN 038376. Kryti je navrhovano dle CSN 736005 a vyskové dispozice stavajicich zafizeni.
Vykopova ryha se zasype vykopanou zeminou a ta se zhutni na ptivodni hodnotu. Pfed zahajenim zazadat o
vykopové a stavebni povoleni a o vytyceni podzemnich siti jejich spravce (mistni vyhledat).

1.4.6 MontiZ a pouZzité materialy

Pfi provadéni stavebnich praci budou pouzity bézné a obvyklé postupy pii provadéni zemnich praci ve
venkovnim prostiedi a v blizkosti budov a musi byt respektovany vSechny inZenyrské sité, bez ohledu na to,
zda jsou jiz provozovany ¢i jejich vystavba jesté neni dokoncena.

Je nutné respektovat a prepojit i vSechny stavajici pfipojky destové kanalizace z uli¢nich vpusti se
kterymi se stavba pfivadéce dostane do kolize!

Montaz zafizeni muze provést pouze organizace, ktera k tomu ma opravnéni (zak. ¢. 458/00 Sb.) v¢etné
dodatki a predpist souvisejicich. Montaze budou povedeny z hlediska bezpecnosti podle platnych norem a
vyhlasek.

Vsichni pracovnici zacastnény na vystavbé musi byt proskoleni z pfedpisii o bezpe€nosti prace ve
stavebnictvi a poskytovani prvni pomoci pii béznych trazech. Pouzité uzavéry a armatury pro montaz
zafizeni musi byt vhodné pro dopravované medium a jeho parametry, zafizeni, u které¢ho je to vyZadovano,
musi byt opatfeno ProhlaSenim o shodd. Veskeré prace provést podle platnych CSN, vyhlasek a
bezpecnostnich predpist. O provadénych pracich bude veden stavebni denik. Technické detaily budou
dohodnuty do provadéci PD nebo pfi stavbé. Montaz musi byt provedena v souladu s témito normami:

natizeni vlady ¢.101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

e nafizeni vlady €.362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
e nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb. kterym se stanovi vzhled a umisténi znacek a zavedeni signala
e vyhlaska ¢.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

1.4.7 ZkouSeni

Zkouska kanalizace bude provedena dle CSN 756760 na vodot&snost pietlakem cca 10 kPa po dobu 0,5
hodiny. Pied zazdénim potrubi a uvedenim kanalizace do provozu provede montdzni organizace technickou
prohlidku a zkouSku vodotésnosti. Do provedeni technické prohlidky a zkousky se musi potrubi nechat
pristupné, nezazdéné. Z technické prohlidky se provede zapis. Technickou prohlidku a zkousku vodotésnosti
je mozné provést po ¢astech nebo vcelku. Pii zjisténi zavod pii zkousce se zavady musi odstranit a zkouska
opakovat. Pfed prevzetim zafizeni bude provedena i zkouska funkcnosti a bezpecna a spolehliva funkce.
Zkousky budou provedeny pracovnikem s platnym osvédcenim dle vyse citovanych vyhlasek. O provedeni
zkousek a jejich vysledku musi byt dodavatelem vypracovén zapis.

1.4.8Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba inzenyrskych siti nevyzaduje napojeni na dopravni infrastrukturu, doprava materialu a odvoz pft.
demontazi bude provadén po stavajicich komunikacich pf. komunikacich vytvotenych nové pro vlastni
stavbu objektu. Po Uplném dokonceni a provedeni predepsanych zkousSek a revizi bude zafizeni predano
uzivateli.




1.4.9ReSeni technické a dopravni infrastruktury vé&etné FeSeni dopravy v klidu, dodrZeni podminek
stanovenych pro navrhovani
Bez pozadavki a narokii.

1.4.10 Vliv stavby na Zivotni prostredi
Uvedené feseni nema zasadni negativni dopad na uroven kvality ovzdusi a zejména podzemnich i
povrchovych vod.

1.4.11 ReSeni bezbariérového uZivani navazujicich vefejné p¥istupnych ploch a komunikaci
Bez pozadavkl a narok.

1.4.12 Priuzkumy a méreni, jejich vvhodnoceni a za¢lenéni jejich vysledkia do PD
V souvislosti s touto ¢asti stavby nebyly prizkumy a méfeni provadény.

1.4.13 Udaje o podkladech pro vyty&eni stavby, geodet. refer. polohovy a vyskovy systém
Tato ¢ast PD pIn¢ vychazi ze projektové dokumentace pro zemni fizeni, feSené v soufadném systému
JTSK BPV a piebira jeji polohopisné body — vyskové body jsou jen orientacni, nutno provefit.

1.4.14 Clenéni stavby na jednotlivé stavebni objekty a technické provozni soubory
Stavba neni délena na dal$i stavebni objekty.

1.4.15 Vliv_stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred negativnimi ucinky
provadéni stavby a po jejim dokondeni, resp. jejich minimalizace

Stavba bude provadéna na pozemku investora i jinych vlastnikl. Stavba fadti bude mit do¢asny omezujici
vliv na provoz na pfijezdové mistni komunikaci, a to v do¢asném omezeni rychlosti a vystrazném oznacéeni
,Prace na silnici“ az po ¢astecnou uzavirku komunikace — vSe v souladu s ZOV stavby. Zemina vytéZena pii
vykopu ryh a jam pro instalaci piipojek bude ukladana pobliz vykopu mimo pasma komunikace v¢. krajnice,
pf. pro ni bude vytvoreno do¢asné uloZisté na pozemku investora.

S veskerym odpadem vzniklym pii této stavbé, ktery nebude zpétné pouzit, bude nakladano podle zakona
¢. 185/2011 Sb. o odpadech, tento bude odvazen na investorem zajisténou skladku (dle oblasti), se kterou
bude pro uloZeni odpadu ze stavby zajiSt€én souhlas. Odpad v podobé odpadu pii montdzi instalaci
v prostorach objektu, pf. stavebni sut, zemina, vrstvy silni¢niho t€lesa, neni odpadem nebezpenym ani
rizikovyma muze byt oprdvnénou firmou i recyklovan.

1.4.16 Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikii

Za bezpecnost prace a tech. zafizeni pii vystavbé zodpovida dodavatel stavby, zejména je povinen:

Vést evidenci pracovniktll od jejich nastupu do prace az po opusténi pracoviste.

Vybavit vSechny osoby vstupujici na stavenisté osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky.

V ramci dodavatelské dokumentace vytvotit podminky k zajisténi bezpecnosti prace.

Soucasti dodavatelské dokumentace musi byt technologicky nebo pracovni postup, pracovnici musi byt
prokazateln¢ seznameni s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.

e Zajistit zpasobilost svych pracovniki a jejich vybaveni.

Provadéni stavebnich a montaznich praci a pohyb po staveniSti se musi fidit poZzadavky na zajiSténi
bezpeénosti prace a technickych zafizeni podle vyhlasky &.42/82 a zejména NV &. 591/2006 Sb. Ceského
titadu bezpeénosti prace a Ceského baiského tadu.

Vsichni pracovnici zucastnéni na vystavbé musi byt proSkoleni z pfedpisti o bezpe€nosti praci ve
stavebnictvi a poskytovani prvni pomoci pii béznych trazech. Montazni prace na zafizeni a potrubi
v objektech i mimo né budou provedeny z hlediska bezpe¢nosti prace podle dale uvedenych platnych norem,
predpisti a vyhlasek.

e -nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracoviste a pracovni prostredi.

e -nafizeni vlady ¢.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na

pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
e -nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb. kterym se stanovi vzhled a umisténi znacek a zavedeni signala
e -vyhlaska ¢.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
1. Pfi ptebirani staveniste (pracovisté) je hlavni dodavatel stavby povinen prokazatelné seznamit ostatni

dodavatele s pozadavky bezpe€nosti prace obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské
dokumentaci.




2. Vzajemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti BOZP musi byt mezi 0Castniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o predani staveniSté, pokud nejsou soucasti
hospodaiské smlouvy.

Obvod stavenisté¢ bude fadn¢ vyznacen, vykopové ryhy budou fadné zabezpeCeny proti padu osob
potfebnym oplocenim. V mistech pfipadnych pfechodd a piejezdd pies vykopovou ryhu budou osazeny
lavky se zabradlim. Dopravni situace bude vyznacena piislusSnymi dopravnimi znackami.

Socialni zazemi pracovnikti bude upfesnéno s investorem — nutno upfesnit s investorem pied stavbou.

Napojeni na sité z vlastnich mobilnich zdroji nebo pies potfebné méfice schvalené dodavatelem energii.

14.17 Mechanicka odolnost a stabilita
Stavba nevyzaduje posouzeni mechanické odolnosti a stability.

1.4.18 Pozarni bezpecnost
Této ¢asti stavby se netyka.

1.4.19 Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Pfi montazi, zkouSeni, provozu véetné obsluhy a oprav, ktery je pfedmétem projektové dokumentace,
musi byt dodrZena ustanoveni piislugnych CSN a pravnich predpisti jako jsou zejména zak. &. 458/00 Sb. a
souvisejicich. Provadéni stavebnich a montaznich praci a pohyb po stavenisti se musi fidit pozadavky na
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni podle vyhlasky ¢.42/82 Sb.

Realizaci stavby bude provadét jen kvalifikovana a odborna forma. Na stavbé budou pouzity materialy a
vyrobky, které spliuji technické pozadavky stanované zakonem ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich
na vyrobky, ve znéni dalSich predpisii. Za bezpecnost prace a technickych zatfizeni pfi vystavbé zodpovida
dodavatel stavby. Dodavatel stavby bude vybran vybérovym fizenim. Zivotni prostiedi nebude naruseno.

1.4.20 Bezpecnost pii uZivani

Pied pfevzetim a uvedenim zafizeni do provozu musi byt instalované zafizeni vyzkouseno a schvaleno
podle piislusnych predpist (zak. 458/00, piisluiné oborové CSN). Pfed pievzetim bude provedeno uplné
odvzdusnéni. Pfevzeti zafizeni se fidi ustanovenimi ptislusnych CSN a obchodnim zakonikem vé&. zmén a
dodatkd. Pti prebirani se proveti celé zatizeni véetné doklada a podle zjisténych skutecnosti se sepiSe zapis.
Nedilnou soucasti zapisu je dodavatelem vypracované revize zafizeni, provozni fad, zasady pro provadéni a
terminy zkouSek, kontrol a revizi a geodetické zaméteni stavby, dale zarucni listy a kompletni vyzkouseni
zafizeni za Ucelem priukaznosti kvality dodavky a schopnosti uvedeni do provozu. Pfed protokolarnim
prevzetim provést predepsané zkousky, vychozi revize, jinak nesmi byt zafizeni provozovano

Obsluhou zafizeni mohou byt provozovatelem povéfeny jen osoby zaSkolené a seznamené s predpisy
vyrobcu a dodavatelti zafizeni. Spravny stav zafizeni bude potvrzen odbornikem. Provozovatel je povinen
zajiStovat kontroly a revize zafizeni dle pfisluSnych harmonogramti a opatruje vSechna potvrzeni o
zkouskéch a revize. Pro revizi z hlediska korozni ochrany plati piislu$né ustanoveni CSN 038373.

Opravy mohou provadét jen opravnéné organizace a pracovnici s odbornou zptsobilosti. Svarecské prace
mohou provadét pouze svaiedi s kvalifikaci dle CSN 050600-01 a C-U/P. Provozovatel zaifizeni musi pied
zahéjenim praci na opravé zatfizeni zpracovat technologicky postup praci véetné bezpecnostnich pokynii. K
provozu, obsluze a opravam zafizeni musi mit provozovatel k dispozici dokumentaci, kterou tvofi platné
revize zafizeni a tato PD nebo PD skute¢ného stavu.

1.4.21 Ochrana proti hluku

Netyka se.

1.4.22 Uspora energie a ochrana tepla
Netyka se.

1.4.23 ReSeni pFistupu a uZivani stavby osobami s omez. schopnosti pohybu a orientace
Netyka se.

1.4.24 Ochrana stavby pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prosti‘edi
Rozvody jsou chranény materialem. Jind nebezpe¢i vnéjsiho prostiedi zafizeni nehrozi, toto je v zemnim
provedeni.

1.4.25 Ochrana obyvatelstva




Bez pozadavki, bez naroki.

1.4.26 InZenyrské stavby
Tato stavba je stavba inzenyrské sité — ptipojky.

Cheb leden 2024 Petr Hradil
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