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1. UVOD

A. IDENTIFIKACNi UDAJE

Stavba : Méstké muzeum Marianské Lazné — stavebni Upravy - Expozice
Vypracoval : Ing. Petr Roklisek
Stupen: Dvz

B. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA

Projektova dokumentace ustfedniho vytapéni ve stupni dokumentace pro vybér zhotovitele, FeSi
demontaz stavajiciho rozvodu UT a novy rozvod pro stavebni Upravy expozice. Zdroj tepla je stavajici

vyménikova stanice tlakové zavisla.

Otopna soustava je feSena jako jednookruhova, teplovodni, dvoutrubkova, s nucenym obéhem topné

vody

1. Vétev pro UT — spad 75/60°C

Material rozvodu v muzeum bude méd nebo uhlikova ocel.
Izolace dle vyhlasky ¢.151/2001 sb.

Projektova dokumentace pocita se zpracovanim navazujici realizaéni projektové dokumentace.

C. POUZITE NORMY VYHLASKY

Technicka zafizeni jsou projektovana a provedena v souladu s nasledujicimi pFfedpisy, normami a
smeérnicemi (pokud nebylo upfesnéno dle pozadavku investora):

CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovéach - Vypod&et tepelného vykonu- Protech

CSN 73 0540-(1-4) Tepelna ochrana budovy

CSN 06 0310 Ustfedni vytapéni. Projektovani a montaz
CSN 07 7401 Voda a para pro tepelna energeticka zafizeni
Vyhlaska €.151/2001  Uziti energie pfi rozvodu tepelné energie
CSN 13 0020 Potrubi. Technické predpisy

CSN 13 0074 Stitky pro uréeni latek protékajicich potrubim
CSN 690010 Tlakové nadoby stabilni

Vyhlaska 148/2007Sb Vyhlaska o energetické naro¢nosti budov

Vyhlaska €.91/1993 Zajisténi bezpec&nosti prace v nizkotlakych kotelnach

Zakon ¢.406/2000 Hospodareni s energii

Vyhlagka MPO CR &.193/2007 Uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné

energie.
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2. TEPELNA BILANCE

Misto stavby: Marianské Lazné
klimatick& oblast s mirnymi povétrnostnimi podminkami Budova volné stojici
Navrhova (vypoctova) venkovni teplota Te : -15.0°C

Priimérna venkovni teplota v topném obdobi: 3,8°C

Primérna vnitini teplota: 20 °C

Pfevazujici vnitfni teplota: 20 °C

Pocet dna v topném obdobi: 254 dni

SPOTREBA TEPLA NA VYTAPENI

Tepelné ztraty objektu spogitany dle CSN 06 2010.

Tepelny vykon objektu pocitan dle STN EN 12 831. Ve vypoc¢tu uvazovan vliv rekonstruované
vicepodlazni budovy, osazeni VZT jednotky s rekuperaci, ktera zajisti vyménu vzduchu, ekvitermni

regulace, no¢ni utlum, teplovodni systém a zvysSeni teploty o 1°C.

Tepelné ztraty :

Vypotet budovy

8. =-15°C BLe=38°C
Em j.:léel . E'm 'a'l W, g \""il".i \'".Jsl..i Esu """:x.i vlﬂlcl."‘.il".i \'".Jsl..:n ""lul n |Mmin vl'm'l ""”i.'p' ‘I'l,.'_i ¢'T.i ﬂ, ¢'RI|. ¢'|1|_J
o mistnosti FCI qmf] | m® | ity pmdm| EC] [Py ] petm] | g fimP g O] pm® g | fdmg| e | o {1 0o | oag
1.01|Wystavni prostor 1 21,0 258.77| 1035.08/ 1.0 00 - - - - - 0.0 0.0{ 0.0 0.0) 0.0 02873 1 0| 2673
1.02|vystavni prostor 2 | 18.0] 8075 243.0001.0 00 - - - - - 0.0 0.0{ 0.0 0.0) 0.0 0 -115 1 o] -115
Spolu: 3108.52 | 1278.08 0.00 |0.00 0.00

®r - Soucet tepelnych zirét pfechodem tepla viech vytapénych prostor
(mimo tepla &ificiho se uvnitf budovy - napf. tepelné ztrdty mezi jednotlivymi byty)

@y, - Tepelné zirdty vétranim viech vytapénych prostord D= 0W
EE vi =05E% Vinf-i +E Vsu,i *f'.'.i +E Vs..J.sm 1tfv..r,srﬁ +I V"nec:r',inf.i ]

Dy - Soudet tepelnych piikonl na zdtop véech vytapénych prostord Dors = 0 W
potfebny na vyrovnani viivu prerudovaného vytapéni RH

@y, - Projektovany tepelny pikon pro celou budovu Dy = 285T W

D =285T W

Tepelné ztraty = 2,8 kW

Ohrev teplé vody tento projekt nefesi.

3. ZDROJ TEPLA A ROZVODY

Zdrojem tepla bude teplo z horkovodniho rozvodu CZT ( centralniho zasobovani teplem ), které je
privadéno pomoci dvojice potrubi do objektové predavaci stanice tepla ( Dale OPS ). Otopna télesa
budou napojena na stavajici rozvod, pomoci médéného potrubi nebo uhlikové oceli. Potrubi bude

izolovano v plném rozsahu polyethlénovou izolaci.
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4. OTOPNA TELESA

Pro vytapéni muzea budou vyuzita stavajici deskova otopna télesa typu KORADO RADIK VK (se
spodnim pfipojenim), ktera budou pfipojena na rozvod topné vody pomoci noyvch pfipojovacich garnitur,
svérnych Sroubeni a dvojitého regulaéniho a uzaviraciho Sroubeni v rohovém

provedeni. Zabudovany termostaticky ventil DN 15 nastaveni () - bude opatfen termostatickou hlavici.
Standartni (pfimé) provedeni s vnitinim kapalinovym ¢idlem. Télesa budou

osazeny nozi¢kami — budou samostojna — moznost vyuziti stavajiciho nozicek.

V zadni Casti muzea bude osazeno historické litonové otopné téleso které je v majetku muzea
Marianské lazné, které bude Méstskym muzeem zrestaurovano a napojeno na novy rozvod. Pvodni
Clankové téleso bude zmontovano. Zrestaurované historické téleso bude napojeno pomoci designové
temostatické sady — mosaz patina ( bude upfesnéno architektem ). Sada obsahuje

termostaticky ventil, hlavici a Sroubeni. Téleso je samostojné.

5. ZKOUSKY

5.1. Zkousky zafizeni:

Pfed veSkerymi zkouSkami a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto. Proplachnuti
se provadi pfi 24hodinovém provozu obéhovych Cerpadel. Pfed uvedenim do provozu se musi provést
nastaveni sefizovacich armatur a armatur na otopnych t&lesech a naplnit zafizeni vodou podle CSN 07
7401 nebo CSN 38 3350. Vygisténi a proplachnuti soustavy je sougasti montaze. O provedeni zkousek

bude proveden zapis.
5.2. Zkouska tésnosti:

Zkouska tésnosti bude provedena pred pokladkou podlahy, zazdénim drazek a pfi¢ek a provedenim
izolaci. Otopna soustava se naplni vodou, odvzdudni a celé zafizeni se zkontroluje. Nesméji se
projevovat viditelné netésnosti. Soustava zlistane napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede
nova prohlidka. Vysledek zkousky se povazuje za uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti a

nebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé.
5.3. ZkousSka provozni:

Dilatacni zkouska se provadi pfed zazdénim drazek a pfi¢ek a provedenim izolaci. PFi této zkousce se
teplonosna latka ohfeje na nejvySsi pracovni teplotu a pak se necha vychladnout na teplotu okolniho
vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce neté&snosti
zafizeni, popf. jiné zavady, je nutno zkoudku po provedeni opravy opakovat. Tuto zkousku je mozZno

provést v kazdé ro¢ni dobé.

KARLOVY VARY 4 PROSINEC 2024



MESTSKE MUZEUM MARIANSKE LAZNE - STAVEBNIi UPRAVY - EXPOZICE

PROJEKT VYTAPENI VYTAPENI

Topna zkouska se provadi za u€elem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni. Kontroluje se spravna
funkce armatur, rovhomérné ohfivani otopnych téles, dosazeni projektovanych teplot a tlakd, spravnou
funkci regulacnich, méficich a zabezpec€ovacich zafizeni, nejvyssi vykon zdroju tepla a vykon zdroje tepla

pfi max.odbéru TV. Topna zkouSka by méla trvat nejméné 24 hodin.

Dale bude provedeno vyvazeni otopné soustavy za ucelem nastaveni pozadovanych pritoki jednotlivych
vétvi otopné soustavy, které bude provedeno méfenim pruatoki na instalovanych vyvazovacich
armaturach méficim pfistrojem se sou€asnym nastavenim otacek a druhu provozu obéhovych &erpadel.
Naméfené a nastavené hodnoty budou uvedeny v protokolu o vyvazeni otopné soustavy. O vSech

zkouskach bude vyhotoven zapis.

6. BOZP

Veskeré prace budou probihat v souladu s pravidly BOZP.
Montaz vytapéni bude dodavat dostatec¢né zpusobila firma.

Ocekava se zpracovani navazuijici realizacni projektové dokumentace.

Karlovy Vary 12/ 2024 Ing. Petr Roklsek
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