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Město Mariánské Lázně 
Městský úřad, odbor rozvoje města, investic a dotací 
adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms 

telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061 

 

Č.j.: MUML/2026/28542 
Vyřizuje: Mgr. Petr Svátek/ 354 922 187 
Mariánské Lázně 3.8.2026 
 
Identifikační údaje veřejné zakázky 
 
Systémové číslo VZ:     P26V00000050 
Název veřejné zakázky:    Zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) 
pro objekty ve vlastnictví města Mariánské Lázně. 
Druh veřejné zakázky podle předmětu:  Veřejná zakázka na služby 
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu, dle ustanovení § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ) 
 
Identifikační údaje veřejného zadavatele 
 
Název veřejného zadavatele: Město Mariánské Lázně 
Zastoupené: Martinem Hurajčíkem, starostou města 
Sídlo: Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně 
IČO, DIČ: 00254061, CZ00254061 
Profil zadavatele: https://zakazky.muml.cz 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace  
 
Zadavatel obdržel dne 31.7.2026 následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace: 
 
Žádáme o opravu zjevné vady v nesouladu předmětu zakázky se smlouvou, viz: 
 
Připomínky k návrhu smlouvy o dílo – "Zpracování Průkazů energetické náročnosti budov" 
 
1. Předmět díla neodpovídá názvu zakázky 
Čl. 2.2.1 popisuje zpracování projektové dokumentace ve stupních DÚR, DSP a DPS, čl. 2.2.2 popisuje 
inženýrskou činnost pro územní a stavební řízení. Zpracování PENB dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. tyto 
činnosti nevyžaduje. Žádáme o uvedení předmětu díla do souladu s názvem zakázky, případně o 
vysvětlení rozsahu. 
 
2. Neúplná definice díla 
Čl. 3.2 odkazuje na práce dle bodu 2.2.3, tento bod však v čl. 2.2 chybí. Žádáme o doplnění nebo 
opravu. 
 
3. Neomezená doba pro odstranění vad 
Čl. 9.4 stanovuje povinnost bezplatně odstranit vadu projektu bez jakéhokoli časového omezení. Žádáme 
o zavedení konkrétní záruční doby. 
 
4. Desetiletá odpovědnost od kolaudace stavby 
Čl. 9.6 váže odpovědnost zhotovitele na 10 let od kolaudace stavby, nikoli od předání díla, a navíc 
zahrnuje odpovědnost za rozdíl mezi plánovanou a skutečnou výší investice do projektu. Toto ustanovení 
zakládá neomezenou finanční expozici bez vztahu k ceně díla a bez časové vazby na okamžik, který 
zhotovitel může ovlivnit. Žádáme o vypuštění ustanovení o rozdílu investičních nákladů a o navázání 
počátku odpovědnostní doby na předání díla. 
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5. Jednostranný zápočet pokut 
Čl. 7.6 umožňuje započtení smluvních pokut pouze objednateli. Žádáme o symetrickou úpravu nebo 
vypuštění jednostrannosti. 
 
6. Rozsah licenčního ujednání 
Čl. 10.1 stanoví, že zhotovitel ani autor díla nejsou oprávněni dílo jakkoli užívat ani umožnit jeho 
užívání třetí osobě. Žádáme o úpravu na standardní licenci k užití díla s ponecháním práva zhotovitele 
uvádět dílo jako svou referenci. 
 
7. Pevně stanovené datum dokončení 
Čl. 4.2 stanoví dokončení díla k pevnému datu 30. 6. 2027 bez ohledu na den uzavření smlouvy. Žádáme 
o nahrazení lhůtou vázanou na účinnost smlouvy. 
 
Odpověď zadavatele: 
 
Dobrý den, 
 
upravený návrh smlouvy o dílo byl zveřejněn jako součást zadávací dokumentace na profilu zadavatele. 
S pozdravem 
 
Mgr. Petr Svátek 
Referent – veřejné zakázky 
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