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UNIART - projektová kancelá  Mariánské Lázn

ROZD LENÍ INVESTIC

Název stavby: NEMOCNICE MARIÁNSKÉ LÁZN  - PARKOVIŠT
Projekt pro provedení stavby
Nová stavba

Místo stavby: U Nemocnice 91/3, 353 01 Mariánská Lázn
st.p. .163/1, p.p. .145/8, 2111, 1163/1, k.ú. Úšovice

1/   INVESTICE : M sto Mariánské Lázn , I : 002 54 061

D.2.1 P ELOŽKA VEDENÍ VN – kompletní ást.
D.2.2 P ELOŽKA VEDENÍ NN – kompletní ást.
D.2.4    PARKOVIŠT  – celé parkovišt  krom  p ší p ístupové cesty podél západní strany objekt  Pavilonu „A“,
spojovací chodby a Pavilonu „B“.
D.2.5    DEŠ OVÁ KANALIZACE + ODLU OVA  LEHKÝCH KAPALIN (OLK) – kompletní systém vedení
deš ové kanalizace krom  trubního vedení deš ové kanalizace od st ešních svod  na západní a východní
stran  objektu Pavilonu „B“ po páte ní v tev pod plochou parkovišt  a krom  liniového odvod ovacího žlabu
mezi objekty „B“ a „C“ a p ipojeného  trubního vedení deš ové kanalizace až p ed odlu ova  lehkých kapalin
(OLK).
D.2.6    VE EJNÉ OSV TLENÍ + ZÁVORY – kompletní ást. Pro závory bude provedena pouze p íprava
(p ívod NN a ovládání).

2/   INVESTICE : Západní zdravotní s.r.o., I : 284 10 840 (nemocnice)

D.2.3    OPRAVA ZPEVN NÝCH PLOCH – kompletní ást (oprava stávajících zpevn ných ploch kolem objektu
Pavilonu „A“).
D.2.4    PARKOVIŠT  – p ší p ístupová cesta podél západní strany objekt  Pavilonu „A“, spojovací chodby a
Pavilonu „B“.
D.2.5    DEŠ OVÁ KANALIZACE + ODLU OVA  LEHKÝCH KAPALIN (OLK) – trubní vedení deš ové
kanalizace od st ešních svod  na západní a východní stran  objektu Pavilonu „B“ po páte ní v tev pod plochou
parkovišt  a liniové odvod ovací žlaby mezi objekty „B“ a „C“ v etn  p ípojného trubního vedení deš ové
kanalizace až p ed odlu ova  lehkých kapalin (OLK).

Mariánské Lázn , zá í 2024               Vypracoval: Tušl Tomáš
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