





LEGENDA:

- NAVROVANÝ ROZVODNÝ VODOVODNÍ ŘÁD
- NAVROVANÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘÁD
- NAVROVANÉ PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- NAVROVANÝ PODZEMNÍ HYDRANT S PŘEDŘÁZENÝM ŠOUPĚTEM
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁDY
- STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ VODOVODNÍ ŘÁDY
- HRANICE PARCEL KN
- POZEMEK DOTČENÝ STAVBOU

KLAD LISTŮ:



Souřadnicový systém JSTK : (Jednotná Trigonometrická Síť Katastrální), výškový systém : B.p.v. (Balt po vyrovnání).
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny pouze orientačně dle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí.
Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005.

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
Vedoucí projektu	Ing. Zdeněk Chvostík		
Vedoucí dílčího projektu	-		
Zodpovědný projektant	Ing. Zdeněk Chvostík		
Vypracoval	Ing. Karolína Jantačová		
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.		

Investor, Objednatel	CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo	Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Formát	4A4	Měřítko	1:250	Stupeň	DPS	Datum	11/2024	Zakázkové číslo	1640124-18
--------	-----	---------	-------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt			Oprava vodovodu Mariánské Lázně Hlavní třída – 2. etapa		
			C. SITUAČNÍ VÝKRESY C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		
Příloha			Souprava		
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.1			Číslo přílohy		
			Revize		
			C.2.1		
			0		