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1.  Identifikační a souhrnné údaje: 

Název stavby : Komplexní revitalizace centrálních parků v Mariánských Lázních - část 
II.A  

Místo stavby : Mariánské Lázně 

Příslušný stavební úřad : Mariánské Lázně 

Katastrální území : Mariánské Lázně 

Čísla dotčených parcel : 74/1, 73/1, 73/2, 171, 78/1, 77, 28/2, 200/2, 79/1, 83/1, 83/2, 81, 80, 72/1, 
174, 172/1 

Charakter stavby : Sadové úpravy a nezbytné související stavební úpravy  

Investor : Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně 

Projektant sadových úprav: Ing. Vladimír Dufek, Kollárova 218,  354 71 Velká Hleďsebe 

Ing.Tomáš Prinz, DiS, Květná 4,  350 02 Cheb 

Zodpovědný projektant : Ing. Jan Hovorka, Podhorská 681, 353 01 Mariánské Lázně 

číslo autorizace: 300160 

Stupeň PD: DPS 

Datum zpracování : Listopad 2012 
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Přehled výstupů projektu: 
 
Indikátory Celkem 

Celkový počet vysazených dřevin (ks) 6083 

Celkový počet ošetřených dřevin (ks) (ošetření I. a II.stupně a vazba v koruně) 88 

Celková plocha zakládané zeleně (ha) 0 

Celková plocha regenerované zeleně (ha) 8,86 

Celková délka zakládaného stromořadí (m) 38 

Celková délka regenerovaného stromořadí (m) 0 

 

Ošetřené dřeviny Celkem 

Počet ošetřených dřevin I. kategorie 72 

Počet ošetřených dřevin II. Kategorie 11 

Počet dřevin ošetřených vazbou v koruně (celkem 30ks vazeb na 20 stromech) 20 

Celkem: 88 

 
 U některých dřevin je navrhována vazba v koruně a zároveň i ošetření. Ve výše uvedené tabulce jsou 
tyto položky rozepsány odděleně do jednotlivých kategorií. Skutečný počet ošetřených dřevin je 88. 
 
Tabulky dřevin navrhovaných k výsadbě:  

 

Výsadba strom ů na kolonád ě a v parku pod kolonádou
alejové stromy, obv. 16/18cm

1. Acer platanoides ks 2
2. Betula jacquemontii ks 1
3. Fagus sylvatica  ks 1
4. Fagus sylvatica ´Tricolor´ ks 1
5. Tilia cordata ks 1

mezisoučet 6
alejové stromy, obv. 30/35cm

6. Acer campestre ks 12
mezisoučet 12

Goethovo nám ěstí - výsadba ke řů 
specifikace rostlin

1. Clematis ´Madame le Coulture´ ks 2
2. Clematis ´Nelly Moser´ ks 2
3. Clematis alpina (modrý) ks 2
4. Rosa ´Bad Worishofen 2005´ ks 110
5. Rosa ´Bremer Stadtmusikanten´ ks 2
6. Rosa ´Dagmar Hastrup´ ks 5
7. Rosa ´Gelbe Dagmar Hastrup´ ks 5
8. Rosa ´Hansa´ ks 2
9. Rosa ´Knirps´ ks 403

10. Rosa ´Innocencia´ ks 155
11. Rosa ´Kordes Rose Aloha´ ks 2
12. Rosa ´Kosmos´ ks 88
13. Rosa ´Muscola´ ks 6
14. Rosa ´Pepita´ ks 38
15. Rosa ´Red Eden Rose´ ks 2
16. Rosa ´Weise Immense´ ks 102
17. Rosa ´Westerland´ ks 6
18. Rosa multiflora ks 1

mezisoučet 933
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Plánovaný časový průběh projektu (skutečný časový průběh závisí na termínu uzavření smlouvy o poskytnutí 
finanční podpory na realizaci projektu).  Nezbytné stavební úpravy by měly předcházet vegetačním úpravám.  
Z hlediska správných  agrotechnických postupů je doporučován termín realizace během roku je podzim až 
jaro s tím, že veškeré práce musí být dokončeny do zahájení lázeňské sezóny v květnu. Podrobný 
harmonogram je součástí samostatné tabulky. 
 
  

 2. Úvod: 
 
Poměrně mladé lázeňské město Mariánské Lázně vzniklo počátkem 19. století v údolí, kde vyvěrá mnoho 
výborných léčivých pramenů, známých místním usedlíkům však již ve 13. století. V roce 1528 byly na 
příkaz krále Ferdinanda I. zkoumány na obsah soli. Až koncem 18. století začal lékař tepelského kláštera Dr. 
Josef Nehr systematicky zkoumat jejich léčivé účinky. V letech 1805–1807 postavil u Křížového pramene na 
místě původní dřevěné chýše první zděný dům pro lázeňské hosty s názvem „Zlatá koule“. V roce 1812 
vzniká z rozhodnutí opata tepelského kláštera Karla K. Reitenbergera samostatná obec Mariánské Lázně. 
Dne 6. 11. 1818 jsou Mariánské Lázně výnosem vlády vydaným vrchním purkrabím F. K. Libštejnským 
prohlášeny „veřejným lázeňským místem“. Příliv lázeňských hostů znamenal brzy rychlý stavební rozvoj. 
Na pozemcích tepelského kláštera brzy vznikla osada, nazvaná Mariánské Lázně podle obrázku Panny 
Marie, zavěšeného u Mariina pramene. Počátek 20. let 19. století znamená obrovský rozmach tohoto nového 

Kolonádní prostor – slune ční strá ň - výsadba ke řů 
specifikace rostlin

1. Cotoneaster dammeri ´Coral Beauty´ ks
2. Euonymus fortunei ks 56
3. Hedera helix ks 812
4. Rosa ´Diamant´ ks 130
5. Rosa ´Gartenfreude´ ks 261
6. Rosa ´Gebruder Grim´ ks 58
7. Rosa ´Home Garden´ ks 105
8. Rosa ´Neon´ ks 157
9. Berberis th. ´Red Chif´ soliter. ks 1

10. Buddleja davidii ´Empire Blue´ ks 1
11. Buddleja davidii ´Peace´ ks 1
12. Euonymus alatus ´Compactus´ ks 15
13. Hydrangea arb. ´Anabelle´ ks 25
14. Rhododendron jelínk.hybr. (mix. barev) ks 20
15. Rhododendron K.H.hybr. ks 6
16. Rhododendron luteum ks 3

mezisoučet

1 127

2 778

Okolí Chopinova pomníku – výsadba ke řů

specifikace rostlin
1. Cotoneaster horizontalis ´Robusta´ ks 19
2. Cytissus ´Firefly´ ks 5
3. Cytissus praecox ´Algold´ ks 4
4. Hedera helix ´Arborescens´ ks
5. Hydrangea arborescens ´Anabelle´ ks 8
6. Hydrangea arborescens ´Unique´ ks 1
7. Hydrangea paniculata ´Grandiflora´ ks 1
8. Rhododendron (azalky mix. Jelínkovy hybr.) ks 204
9. Rhododendron Knapp Hill ´Gibraltar´ soliter. ks 1

10. Hedera helix ks 800
mezisoučet

CELKEM DŘEVIN: ks

1 311

2 354

6 083
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místa. Za finanční podpory tepelského kláštera zde zahradní architekt Václav Skalník, architekt Jiří Fischer a 
stavitel Anton Thurner z nehostinného, bažinatého údolí vytvořili mezi lety 1817–1823 půvabné parkové 
město s klasicistními a empírovými domy, altány, pavilony a kolonádami. Geniální prostorové členění města 
je z větší části zachováno dodnes. Ani v dalších letech počet hostů neklesal a věhlas města rychle rostl. Dne 
29. 5. 1865 byly Mariánské Lázně výnosem císaře Františka Josefa I. povýšeny na město. Privilegiem císaře 
byl městu udělen dne 1. 6. 1866 městský znak. Zlatý věk Mariánských Lázní mezi lety 1870–1914 dodnes 
připomínají četné přestavby a novostavby lázeňských budov, hotelů, kolonád i kostelů, provedené architekty 
Friedrichem Zicklerem, Josefem Schafferem, Arnoldem Heymannem a Josefem Forberichem. Byly rozšířeny 
parky a vytvořeny romantické vyhlídky. Václav Skalník  (29.6.1776-7.10.1861) přišel do Mariánských Lázní 
z Hořína od hraběte Lobkovice v roce 1817. Vypracoval první plán parku, který byl důležitý pro prohlášení 
lázní veřejnými. Téhož roku vytvořil se stavitelem Fischerem ojedinělý celkový plán města, ve kterém 
stanovil jeho urbanistickou koncepci i orientaci na budování města zahradního charakteru. Tím předurčil 
budoucí vývoj města Mariánské Lázně. Skalník pracoval v lázních 44 let, z toho byl 20 let starostou. Již 
souběžně s Václavem Skalníkem a následně do roku 1874 zde pracoval jeho syn Karel a posléze do roku 
1911 vnuk Albert.  Z dalších zahradních architektů zde tvořil švédský architekt Swenson, přední český 
architekt Thomayer. Thomayerovy návrhy na zásadní změnu cestní sítě v parku ve Skalníkových sadech 
nebyly realizovány, došlo však k zásadní změně – realizaci a úpravě Labutího jezírka v severozápadní části 
parku. Ani v dalších letech nebyla původně navržená koncepce parků narušena necitlivými stavebními 
zásahy. Po druhé světové válce v minulém století došlo k vyasfaltování všech komunikací a tento stav 
přetrvával poměrně dlouhou dobu. Postupně v posledních dvaceti letech dochází k rekonstrukci pěšin a 
náhradě dožívajícího živičného krytu. Na frekventovaných místech, která jsou udržována v zimním období 
plužením a ve svazích, kde dochází k silné erozi, je používán kamenný kryt (žulová kostka), na méně 
frekventovaných trasách nebo pěšinách jdoucích po vrstevnicích je realizován původní štěrkopískový kryt. 
Zásadní změnou prošel před cca 25 lety kolonádní prostor, kde byla realizována „zpívající fontána“ , součástí 
úprav byla také realizace betonových kaskád na „sluneční stráni“.  Tato část se jeví z hlediska památkového  
přístupu jako velice necitlivá a problematická. 

 3. Charakteristika přírodních podmínek území realizace projektu 
 
Z hlediska klimatického se území nachází v okrsku B8 (mírně teplý, vlhký, vrchovinný), mírně teplé oblasti. 
Průměrná teplota je 6,3 °C s průměrnými extrémy v lednu –3,0 °C a 16-17 °C v červenci. Období s 
průměrnou teplotou nižší než 0 °C trvá od 1. 12. do 1. 3.. Mrazových dní bývá v roce asi 130 a ledových cca 
48.  
Roční úhrn srážek se pohybuje kolem 700 mm s extrémy v únoru cca 33 mm a v červenci 86 mm.  
Sněhová pokrývka leží asi 78 dní v roce, v průměrné maximální výšce 29 cm. 
Ve fytogeografickém členění spadá území do centrální části hercynské biogeografické podprovincie 
středoevropských listnatých lesů, podle regionálního fytogeografického členění přísluší do oblasti 
mezofytika, obvodu Českomoravské mezofytikum. Ve flóře území dominují mezofilní druhy s významným 
podílem subatlantských druhů. Převažuje vegetační stupeň bukový v.s. var. Dubojehličnatá.   
   
4. Přínos pro biologickou rozmanitost a druhovou skladbu 
        
 Parky v lázeňském městě Mariánské Lázně mají vzhledem k charakteru místa svoje nezastupitelné 
místo. Jejich unikátní systém založení a jejich vývoj od dob zakladatele mariánskolázeňských parků nebyl 
naštěstí zásadním způsobem narušen.   
 Kromě společenského aspektu (místo k procházkám a krátkodobému odpočinku) má úprava řešené 
plochy také význam z hlediska globálních přínosů definovaných v Operačním programu životního prostředí 
(zastavení poklesu biodiverzity urbánních ekosystémů, podpora obnovy zeleně v sídelním prostředí, rozvoj 
ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině).   
 Úprava má za cíl zlepšit zdravotní stav stávajících stromů, výchovnými  probírkami upřednostnit 
perspektivní dřeviny, doplnit porost o některé další druhy dřevin a vytvořit podmínky pro založení kvalitního 
zapojeného porostu trávníku. Stabilizací porostu stávajících kosterních dřevin a doplněním o nové druhy tak 
dochází o posílení biodiverzity - v rámci lokality tedy bude mít realizace projektu kladný vliv. 
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 5. Lokalizace projektu: 
 
 
Parcelní vymezení:  Navrhované úpravy budou realizovány výhradně na pozemku ve vlastnictví města    

Mariánské Lázně: 
 

Název části projektu Údaje o dotčených pozemcích 
Katastrální území Parcelní číslo Vlastník 

 SO 01 Vegetační prvky 
Mariánské Lázně 

74/1, 73/1, 73/2, 171, 
78/1, 77, 28/2, 200/2, 
79/1, 83/1, 83/2, 81, 
80, 72/1, 174, 172/1 

Město Mariánské 
Lázně 

SO 02  Demolice betonových teras 
sluneční stráně   kolonádního prostoru 

Mariánské Lázně 
28/2, 79/1 

Město Mariánské 
Lázně 

SO 03 Redukce živičných chodníků   
  

Mariánské Lázně 
83/2, 174, 172/1 

Město Mariánské 
Lázně 

 
 

 6. Komplexnost řešení v území a návaznost na jiná opatření: 
 
Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. Stávající park zůstává důležitým stabilizačním 

prvkem v rámci intravilánové zeleně a je intenzivně využíván jak lázeňskými pacienty, tak ostatními 
návštěvníky a obyvateli města. Protože se jedná o velice důležitý prostor v centrální části města, byla 
zpracována celá řada průzkumů a analýz již v dřívějším období a jednotlivé kroky byly posuzovány radou 
města, městským zastupitelstvem, orgány ochrany přírody, památkovou správou, stavebním úřadem a 
dalšími účastníky jednotlivých řízení: 

rok 2001 posouzení provozní bezpečnosti dřevin (Florart, ing. Šimek) 
rok 2002 návrh pěstebních opatření v historických parcích Mariánských Lázní (Florart, ing. Šimek) 
rok 2003 návrh pěstebních opatření – II. Část (Florart, ing. Šimek) 
rok 2006 studie rekonstrukce centrálních parků Mariánské Lázně (ing.Sendler, ing.Babka) 
rok 2007 studie rekonstrukce centrálních parků Mariánské Lázně (ing.arch.Urbanec, ing.Dufek) 
v letech 2007 – 2012 byla vyhotovena prováděcí dokumentace na dílčí části parků a průběžně tyto části 

realizovány 
v roce 2011 – 2012 byla zpracována dokumentace na IV.dílčí část této postupné obnovy, která je 

předkládaná v rámci této žádosti.    
 
  
7.  Části projektu: 
SO 01. Vegetační úpravy 
SO 02. Demolice betonových teras sluneční stráně kolonádního prostoru 
SO 03. Redukce živičných chodníků     
 
SO 01. Vegetační úpravy 
 
SOUČASNÝ STAV 
 Předkládaná projektová dokumentace řeší úpravu části ploch ve Skalníkových sadech, kolonádního 
prostoru mezi „zpívající fontánou a pavilonem s Rudolfovým a Karolininým pramenem, dále pak prostor pod 
malou kolonádou (Rudolfův pramen), kolem kostela Nanebevzetí panny Marie a svah v horní části Goethova 
náměstí.  
 Z hlediska značné návštěvnosti parků v centrální části není možné realizovat práce na obnově na 
celém rozsáhlém území najednou. Proto obnova probíhá v jednotlivých etapách.  
 V úvodu je nutné poznamenat, že zeleň v Mariánských lázních si zachovávala v celé poválečné éře 
po roce 1945 velice dobrou úroveň a byla vždy vzorem pro ostatní města. Přesto je i zde nutné provádět 
postupnou obnovu některých vegetačních prvků. 
Jedním ze zásadních prvků zahradní kompozice jsou průhledy.  Jedná se o vedení cest a kombinace porostů 
tak, že se návštěvníkovi objevují nenadálé pohledy na zajímavé dominanty, krajinné scenérie, nebo  jiné 
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atraktivity daného parkového prostoru nebo z vyvýšených míst je umožněn pohled na ucelenou parkovou 
část.  
Pokud bychom chtěli charakterizovat centrální lázeňský park v Mariánských Lázních, musíme konstatovat, 
že postupně dochází k zarůstání některých těchto pohledů a průhledů a to jak stromy, tak keřovými porosty a 
tím narušování již výše popsaných parkových principů. Z hlediska stanovení základních principů obnovy 
parkového prostoru je nutné řešit tyto zásadní problémy:   

� postupné zarůstání průhledů stromovým patrem 
� zarůstání a tím i zahušťování prostoru keřovými skupinami 
� zhoršující se zdravotní stav kosterních dřevin v parku  
� zhoršování kvality trávníků zvláště pak zarůstáním ploch širokolistými plevely a vysokým podílem 

mechů            
� z hlediska památkové péče požadavek k redukci některých jehličnatých partií ať už ve stromovém či 

v keřovém patru    
         

 
SO 01. Vegetační úpravy 
Trávníky 
 Trávníky jsou intenzivně udržované, pravidelně kosené s podzimním a jarním vyhrabáním. 
Vyznačují se značným zaplevelením širokolistými druhy, na některých místech zamechováním. Tyto faktory 
však nejsou zatím příliš vnímány veřejností (z hlediska stálého nízkého kosení ploch), ale v posledních 
letech s příchodem značných teplotních výkyvů s vysokými teplotami a nižším srážkovým faktorem dochází 
k zhoršování kvality, která se projevuje právě v těchto letních dnech. Z hlediska výskytu pramenů není po 
celá léta také prováděno hnojení, což samozřejmě negativně přispívá k již zmíněným faktorům.      
 
Keře 
 Z keřových výsadeb je v parku silné zastoupení vřesovištních rostlin, převážně z rodu 
Rhododendron, dále pak v druzích Cornus, Viburnum, Cotoneaster, Philadelphus, Forsythia, Spiraea, 
Potentila. Na některých místech se vyskytují také skupiny pámelníku (Symphoricarpos albus), který má 
tendenci se svojí agresivní povahou rozrůstat se do okolí a redukovat travní plochy, případně zasahovat do 
cest. Z jehličnatých keřů je zde pak silné zastoupení Pinus mugo, Taxus baccata, Taxus cuspidata a Juniperus 
v druzích. Jak již bylo zmíněné jedná se o kategorii rostlin, které je nutné částečně zredukovat, neboť 
zmlazení přináší nápravu pouze v několikaletém horizontu.  
 
Stromy 
 Celkový stav stromového patra se jeví z laického pohledu jako dobrý a stabilizovaný. Při odborném 
posouzení již však toto nemůžeme konstatovat. Je pravdou, že se téměř nevyskytují zanedbané porostní 
skupiny nebo neudržované porosty náletového charakteru. Tam, kde jsou náletové dřeviny, jsou průběžně 
prováděny výchovné zásahy. Některé zásadní nedostatky je možné shrnout do několika bodů: 

���� prosychající a odumírající exempláře některých kosterních stromů 
���� nízko zavětvené stromy bránící pěšímu provozu nebo zamezující průhledům  
���� odumírající a tím prosychající jehličnaté stromy (Picea, Thuja) 
���� nevhodná druhová skladba alejí na kolonádě (Corylus colurna z větší části stromy poškozené 

mrazovými trhlinami)        
 V souvislosti s kácením některých stromů jsou následně prováděny náhradní výsadby z kvalitních 
zapěstovaných stromů s většími obvody (18-25cm). V rámci III. Etapy rekonstrukce byly vysazovány do 
zadlážděných prostorů dřeviny s obvodem 35-40 cm.   
 V roce 2003 bylo firmou Florart prováděno dendrologické posouzení dřevin v parcích v 
Mariánských Lázních. Z uvedeného rozboru vyplývá, že druhové zastoupení je nejpočetnější v Acer 
platanoides (javor mléč). Z hlediska kvality bylo vyhodnoceno cca 26% jako dlouhodobě neperspektivních 
jedinců a zbývajících 74% jako dlouhodobě perspektivních. Po devíti letech bylo v řešené lokalitě provedeno 
nové posouzení vegetace s návrhem na vykácení či ošetření některých dřevin.   
  
NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ    

Urbanistické řešení území města a parku v něm umístěného se vlivem stavebních úprav po 
rekonstrukci parku nezmění. 
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Podkladem pro zpracování návrhu na rekonstrukci parku je snaha o vytvoření kvalitního parkového 
prostoru nabízející krátkodobý odpočinek a příjemný pobyt lidí všech věkových kategorií, především jako 
výrazný prvek z hlediska balneologického.  
 Jedním z předpokladů realizace úpravy je celkové zpřehlednění parku tak, aby nebyly vytvářeny 
izolované kouty pro různé nepřizpůsobivé občany, které vzbuzují nedůvěru a obavu návštěvníků. Tento typ 
parku by měl mít charakter otevřeného veřejného prostoru s dostatkem vzrostlé zeleně zpříjemňující pobyt 
především ve vegetačním období, s kvalitním vybavením mobiliářem a dalšími aktivitami lákajícími k 
návštěvě tohoto místa.  Z hlediska zastoupení jsou navrženy všechny vegetační prvky, ale jejich obnova 
může probíhat postupně nebo je možné ji redukovat na nezbytné zásahy. Zásadní pro každou parkovou 
kompozici je však stromové patro a kvalitní trávník. Další vegetační prvky, kterými jsou keře, trvalky, 
cibuloviny jsou pak nadstavbou, která parkový prostor umocňuje a je možné je realizovat v poměrně krátkém 
časovém úseku měsíců až let. Stromové patro je vegetačním prvkem zcela zásadním, neboť jeho působení je 
v řádu desítek až stovek let.     
 
STROMY (VÝSADBY, KÁCENÍ, OŠETŘOVÁNÍ)  
 Jak je patrné z  provedených průzkumů dřevin, park nepostrádá výraznou masivní dosadbu 
kosterních dřevin, protože jejich zastoupení je dostatečné. Jejich dosadba je proto navrhována velice uváženě 
tak, aby byly stále zachovány základní proporce parku a jeho kostra dle původního návrhu Václava Skalníka 
a jeho násldníků. V rámci návrhu dosadeb budou doplňovány některé soliterní dřeviny v místech, kde jsou 
káceny dožívající stromy, nebo kde se předpokládá jejich zánik v krátkém časovém horizontu. Z 
navrhovaných druhů to budou jak základní druhy, tak některé zajímavé kultivary, které obohacují parkový 
prostor a zaujmou návštěvníky parku. V kombinaci s pokácením některých stromů se tím začne vytvářet 
víceetážový různověký porost.    
 Velice problematickou je obnova stromů v kolonádním prostoru. Před cca 25 lety zde byly v rámci 
rekonstrukce kolonádního prostoru vysazeny lísky turecké (Corylus colurna). Rostliny na tomto stanovišti 
jsou ve velice špatném stavu, stále jsou dosazovány novými stromy, trpí mrazovými trhlinami, usychají a 
stromořadí ani po 25 letech není kompletní a stabilní. Proto bylo rozhodnuto o obnově novými stromy z 
javorů babyky (Acer campestre). Jeden starší exemplář roste poblíž této lokality (vedle kostela) a ve stejné 
věkové kategorii jako lísky (25 let) je strom náletového charakteru v prostoru parku pod kolonádou ve velice 
dobré kondici, s dobrým přírůstem a bez poškození. Při výběru druhu bylo přihlédnuté také požadavku NPÚ, 
kdy byly nepřijatelné některé druhy kvetoucích stromů (okrasné třešně), s kterými se uvažovalo jako 
alternativa. 
 Před 25 lety byly v promenádním prostoru vysazeny čtyři řady zmíněných lísek tureckých. V 
současné době je relativně nejlépe prosperující (bez koncových třech stromů) krajní západní řada, která je 
nejvíce zastíněná okrajovým porostem parku. Dvě středové řady jsou z více než 50 % redukované. Další 
krajní řada ve východní části je neúplná a silně poškozená.  
 Obnova těchto stromořadí byla konzultována s řadou našich odborníků z řad dendrologů, zahradních 
architektů, ale také s tvůrcem původního návrhu úpravy kolonádního prostoru před 25 lety, architektem O. 
Kučou, který souhlasil s navrženým druhem a redukcí původního návrhu – vynecháním vnitřních dvou 
stromořadí. V těchto místech jsou pásy letničkových záhonů, které procházejí travnatým parterem. V 
kombinaci se stromy jsou letničkové záhony velice nevyrovnané. V promenádním prostoru jsou letničky 
velice výrazným prvkem, proto zde již dvě vnitřní řady stromů již nebudou zakládány. Také požadavek na 
větší osluněnou část je druhým argumentem pro toto řešení. Mariánské Lázně se vyznačují vyšším 
srážkovým koeficientem a slunných horkých dnů je zde méně než v jiných místech republiky. V této fázi 
projektu dojde k obnově jedné řady stromořadí ve východní části, která dle studie rekonstrukce centrálních 
parků by měla pokračovat v budoucnu dále až k Mariinu prameni. Touto spojnicí by vznikl velkorysý 
promenádní prostor, který by byl návratem původní historické kompozice mezi Křížovým a pramenem 
Marie. Z hlediska exponovanosti plochy a požadovaného hygienického balneologického hlediska (zastínění 
prostoru) jsou proto v promenádním prostoru navrhovány pro výsadbu nadstandardní stromy obvodu  30/35 
cm.    
 Součástí navrhovaných opatření je tedy i kácení dřevin. Dřeviny navržené ke kácení jsou označeny v 
plánu v grafické části dokumentace. V letošním roce došlo po delším období dešťů k samovolnému prasknutí 
dvojkmenu u mohutného javoru (viz foto v příloze), který se zřítil na jinak frekventovanou pěšinu podél 
potoka. Shodou okolností zde nebyl žádný návštěvník. Uvedený případ je dokladem toho, jak důležitá je 
prevence údržby stromů v lokalitě lázeňského parku. Podrobnější specifikace stromů navržených k ošetření 
je součástí grafické přílohy.   
 V zásadě se vyskytují tyto hlavní důvody ke kácení: 
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zdravotní stav rostlin (statické ohrožení, nemocnost, odumírání) 
kompoziční důvody (obnovení průhledů, odstranění některých jehličnatých dřevin – stanovisko NPÚ Loket 
apod.)   
 Další částí týkající se vyšších dřevin je jejich navrhované ošetření stromů. Při detailním terénním 
šetření byl potvrzen velice špatný stav kosterních stromů v parku z hlediska jejich bezpečnosti, ale také jejich 
další existence na stanovišti. Byl tím potvrzen stále se zhoršující stav, který byl zjištěn již v roce 2003.  V 
rámci projektu je navrhováno u řady dřevin provést ošetření. Cílem navrhovaných opatření je provést 
nezbytnou péči vedoucí k prodloužení životnosti stávajících kosterních dřevin, které jsou vzhledem ke své 
funkci (stěžejní prvek parkové zeleně) velmi cenné. Navržená opatření jsou zaměřena na klíčové zvýšení 
fyziologické (především biomechanické) vitality  parkových stromů. Počet dřevin navrhovaných k ošetření 
se jeví jako značný. Je potřebné si však uvědomit, že koncentrace pohybu v této lokalitě jak lázeňských 
hostů, tak ostatních návštěvníků je nadprůměrná ve srovnání s jinými městskými parky (kromě lázeňských 
hostů park navštíví v průběhu roku statisíce jednodenních návštěvníků, kteří procházejí parkem ke svému 
cílovému místu – kolonádě a zpívající fontáně). Kromě tohoto bezpečnostního hlediska je neméně důležité 
historické hledisko – zachování a postupná obnova přírodně-krajinářského parku založeným Václavem 
Skalníkem.    
  
U 88 ks stromů (viz tabulka a plán ošetřování dřevin) je návrh na zdravotní průklest korun, ořez suchých 

a zlámaných větví,  odstranění hniloby u některých jedinců, začištění a konzervaci ran a dílčí 
odbornou redukci větví, případné odlehčení koruny. Ošetření je rozděleno dle náročnosti do I. 
a II. kategorie viz tabulka ošetření dřevin. 

U 20 kusů stromů (viz tabulka a plán ošetřování dřevin), je uveden i počet vazeb u jednotlivých stromů – 
provedení vazby kosterních větví v koruně (celkově 30 ks). Jedná se o stromy, u kterých není 
vytvořen jednoznačný hlavní kmen, ale větší počet silných kosterních větví. U těchto stromů hrozí 
nebezpečí vylomení některých větví, popř. rozlomení celého stromu. Je navrhováno použití systému 
s odolností proti UV záření tvořeného dvěma kmenovými pásy (nosný polyesterový popruh spojený 
šitím, vložený a zašitý do chráničky s převleky přes nosná oka) a spojovacím lanem (duté 
polypropylénové lano, průměr 14 mm, nosnost 3,45 tuny, apretace na hodnotu min. 70 kLY, 
optimálně 100 kLY). 

 Ořezaná dřevní hmota bude štěpkována a poskytnuta správě a údržbě zeleně v městě Mariánské 
Lázně k dalšímu použití (mulčovánání apod.). 

 Před započetím prací dojde k terénní pochůzce za účasti zhotovitele, projektanta a investora, kde 
budou u jednotlivých stromů vysvětleny požadované zásahy a sjednoceny názory na způsob ošetření. Tyto 
odborné práce musí být prováděny firmou s požadovanou kvalifikací na arboristické práce a průběžně 
dozorovány, neboť jde o zásahy, které jsou svým způsobem již nevratné.  

 Podrobná specifikace dřevin je součástí grafické části v plánu kácení a ošetřován dřevin a plánu 
výsadeb a ve výkazu výměr.    

KEŘE 
  Stav a sortiment keřů v parku byl již zmiňován.  V minulosti byly některé skupiny keřů expanzivního 
charakteru odstraněny (Symphoricarpos), stále se zde ještě vyskytují tři skupiny keřů, které jsou navržené k 
úplnému odstranění (viz grafická část). U těchto keřových skupin dojde k odstranění rostlin včetně 
kořenového systému, aby nedocházelo k dalšímu růstu z oddenků. Následně bude doplněn kompost v tl. 15 
cm a plocha bude zatravněna. Tímto způsobem budou odstraněny keřové skupiny. 
 Další skupinou jsou rozsáhlé porosty pěnišníků ve svahu pod kolonádou. Zde budou obnoveny 
průhledy přesazením části skupin na jiná stanoviště ve městě (mimo řešené území). Tyto práce nejsou 
součástí tohoto projektu, budou provedeny před zahájením navrhovaných úprav, nebo v jejich průběhu v 
rámci údržby zeleně v parcích.    
  
TRÁVNÍKY 
  Trávníky jsou pravidelně kosené s podzimním vyhrabáním, vyznačují se však značným zaplevelením 
širokolistými druhy. V posledních letech s příchodem značných teplotních výkyvů s vysokými teplotami a 
nižším srážkovým faktorem dochází k zhoršování kvality, která se projevuje právě v těchto letních dnech. 
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Stávající silně zaplevelené a zamechované trávníky je potřebné obnovit. Pod hustým zápojem stromů se 
trávníky téměř nevyskytují.  
 V průběhu zpracování dokumentace byly odebrány vzorky půdy a proveden jejich rozbor z hlediska 
fyzikálních a z hlediska půdních živin (mírně deficitní jsou P a K - část těchto živin se uvolní ze zbytků 
původního drnu.). Na základě konzultace s trávníkářským specialistou (ing. Straka) byla dopracována 
technologie. Z důvodů lázeňského režimu v parcích není možné používat klasická minerální hnojiva jak při 
zakládání, tak při následné péči. Proto byla v projektu navržena při založení trávníku aplikace půdních 
kondicionérů, která bude v počátečním období sehrávat pozitivní roli. Jedná se o půdní kondicionér na bázi 
silikátových koloidů, který kromě 40 % silikátů obsahuje také 10 % P2O5 ( poměr obsažených živin 
1+10+0+45 SiO2) a díky této kombinaci látek prokazatelně podporuje růst kořenů do hloubky, zvyšuje 
prokořenění, zlepšuje drobtovitou strukturu půdy, zvyšuje sorpční schopnost, vodní kapacitu půdy a 
zdravotní stav rostlin. Vytváří ve všech půdách směs silikátových gelů a silikátových solí. Vysoce 
molekulární silikátové gely mají koloidní vlastnosti, pronikají jemnými póry, poutají vodu a živiny. 
Nízkomolekulární soli jsou v půdě dobře pohyblivé a stejnoměrně se rozdělují v půdním horizontu do 
hloubky až 30 cm. Spojují jemné částice půdy a vytvářejí stabilnější větší agregáty. Ionty těžkých kovů jsou 
převedeny na nerozpustné silikáty a dezaktivovány. Koloidy  na sebe vážou jílovité a humusové částečky 
půdy a tím pozitivně ovlivňují sorpční schopnost a vodní kapacitu půdy. Tímto širokým spektrem účinků 
jsou vytvářeny podmínky pro mohutnější a hlubší prokořenění rostlin, čímž dochází k rychlejšímu růstu 
trávníků, což je v lázeňském parku z hlediska zamezení prašnosti prvořadým cílem. Plocha trávníků 
navrhovaných k obnově je 41014 m2. Trávníky budou zakládány - klasickým výsevem.  

 Na plochách, které budou zasaženy stavebními úpravami (zmenšení šířky původních komunikací pro 
vozidla) dojde k odstranění asfaltové komunikace včetně živičného krytu a podkladových vrstev. Bude 
doplněn chybějící organický materiál (kompost) a následně založen trávník výsevem. Při opravách je nutné 
provést demontáž stávajících kamenných obrubníků a znovu je položit v požadované šířce a profilu. Přitom 
bude vyrovnána niveleta cest s plynulým přechodem do travních ploch. Tento způsob usnadňuje následnou 
údržbu travních ploch (kosení, mechanizovaný sběr listí apod.), ale také lepší odtok povrchových vod při 
srážkách a zasakování do okolního terénu. Tento způsob je mnohem ekologičtější, než odvádět vody do 
dešťových kanalizačních stok. Z těchto důvodů proběhne vyrovnání okolního terénu v různých šířkách, viz 
grafická část, objekt SO 03. Rozvržení ploch pro založení trávníků je zřejmé z grafické části objektu SO 01. 
 Podél obrubníků nebo přechodů do dlažeb ve svažitém terénu budou prováděny násypy a terénní 
úpravy tak, aby budoucí trávník plynule na tyto plochy přecházel a tím byla usnadněna následná údržba a již 
zmíněné vsakování vod stékajících z cest.     

TECHNOLOGIE SADOVÝCH ÚPRAV 
 Stručná charakteristika požadovaných příznivých vlastností půdy: 
- příznivé biologické vlastnosti půdy 
-absence technických substrátů v horní vrstvě půdy 
-neznečištěná, živná, dobře provzdušněná půda 

�  příznivé fyzikální vlastnosti půdy 
-optimální poměr vody a vzduchu,  podíl vzduch vedoucích pórů větší než 10% objemu půdy 
-optimální drobtovitá struktura 
-optimální zrnitostní složení, (velmi různorodé zrnitostní složení substrátu) 

�  příznivé chemické vlastnosti půdy 
-slabě kyselé pH 
-opatrné zásobení dusíkem ( příliš živný substrát ve výsadbové jámě může zhoršit statiku) 
 Veškeré výsadby keřů  budou zakládány na plochu odplevenelou herbicidním přípravkem Roundup. 
Termín zakládání je nutné přizpůsobit účinku tohoto přípravku (teploty nad 150C). Pro tento účel je potřebné 
koordinovat  termíny zemních prací se sadovými úpravami.  
 Při zahradnických úpravách je potřebné respektovat platné ČSN: 
ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství. Práce s půdou 
ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství. Výsadby rostlin 
ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství. Zakládání trávníků  
ČSN DIN 18 918 Sadovnictví a krajinářství. Technicko-biologické zabezpečení zařízení 
ČSN DIN  18 919 Sadovnictví a krajinářství. Rozvojová a udržovací péče pro rostliny  
ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech 
ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti, 
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doplňující související normu ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 
 

Stromy 
 Požadavky na založení z pohledu biologie stromů a zahradnické péče o ně: 

����  absence organických látek v nedostatečně provzdušněné hornině (organické materiály nesmí přijít 
hlouběji než 40cm) 
����  příjem přirozených dešťových srážek vhodně uspořádaným kořenovým prostorem s co možná 
nejvíce otevřeným povrchem půdy 
����  optimální půdní substrát pro specifické nároky dřevin a dané stanovištní podmínky 
����  z hlediska statiky stromů kruhová kořenová mísa 
����  ochrana před negativními vlivy antropogenního původu, zamezení přístupu bezprostředně po 
založení 
����  ukotvení vysazené rostliny pomocí kůlů s pravidelnou kontrolou kotvících mechanizmů 
����  ošetření kmenů jutou - ochrana kmenu proti mechanickému, slunečnímu a mrazovému poškození 
����  výchovný řez 
����  výsledný výsadbový substrát o zrnitostním složení (váhová %): 

3% jílovitá frakce 
18% prach ovitá frakce 
36% písčitá frakce 
43% štěrkovitá frakce 
 

 Hloubka výsadby bude přizpůsobena druhu rostlin. U vzrostlých dřevin je nutno vytvořit závlahové 
mísy tak, aby voda stékala k rostlině. 
 Pro výsadbu stromů je ideální období během vegetačního klidu, tj. na podzim po opadání listů nebo 
brzy na jaře před vyrašením pupenů. Chladnější a vlhké počasí umožní rostlinám vytvořit kořeny na novém 
místě ještě před tím, než teplé počasí podpoří nový růst. Nicméně stromy, které jsou ve školce pěstovány 
intenzívní technologií, jsou řádně připraveny a jestliže jsou během transportu vhodně chráněny proti 
poškození, mohou se sázet i během vegetačního období! Pro zajištění zdravého vývoje nových stromů a keřů 
je v obou případech podstatné, jak kvalitně a rychle budou vysazeny.  
 Často se u stromu, jako následek stresu způsobeného přesazováním, projevuje takzvaný 
povýsadbový šok, který se projevuje zejména pomalým růstem a sníženou vitalitou. Správná příprava 
stanoviště před a během výsadby spolu s dobrou následnou péčí zkrátí dobu, kdy rostlina trpí tímto šokem a 
dovolí stromu se rychleji ujmout na novém místě. 
 Z uvedeného vyplývá, že v případě skládkování stromů na staveništi bude zajištěno jejich zálivka a 
přistínění. Skládkování na staveništi bude jen po dobu nezbytně nutnou pro výsadbu! 
 
 Požadavky na kvalitu sazenic:  

�  Kmen musí být průběžný, s nasazenou korunou v požadované výšce (při dané velikosti), bez 
poškozené kůry či velkých ran po obrostu 
�  Koruna musí být pravidelná, přirozeně stavěná, odpovídající průměru kmene, s terminálem v 
prodloužení osy kmene 

 (Upozornění na možné vady: koruna nesmí obsahovat tzv. kodominantní výhony, tj. výhony stejné 
dominance jako výhon terminální - tzv. dvojáky, či štětko vitá koruna, koruna nesmí být jednostranně 
založená a nesmí obsahovat větvě ostře nasazené s vrůstající kůrou v úžlabí větviček - tyto nedostatky 
zapříčiňují v pozdějším věku vznik dutin, vylamování větví a ohrožení stability stromu) 

�  Kmen nesmí být poškozen nezavalenými ránami - nebezpečí vzniku dutin a vyhnívání kmene 
 
 Bezprostředně před výsadbou je třeba sazenice upravit. Tato úprava spočívá v řezu korunky. Při řezu 
koruny budou odstraněny větvičky poškozené při přepravě. Pokud je koruna příliš hustě zavětvená, provede 
se její prosvětlení, které se provádí odstraněním celých větviček řezem na větevní kroužek. Prosvětlení bude 
vedeno tak, aby byly vytvořeny základní patra budoucí koruny, případně aby byly odstraněny kodominální 
větve či větve ostře nasazené. Při tomto řezu je nutno si uvědomit, že řez by se neměl týkat větví silnějších 
než 2 cm. Kmen bude před výsadbou obalen jutou, která ho chrání před mechanickým poškozením a 
sluneční spálou. Z hlediska estetického je možné volit rákosový obal. 
 
 
Výsadbový postup: 
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�  Výkop mělké a široké výsadbové jámy 

 Jáma min. 3x širší než je průměr kořenového balu, ale hluboká pouze jako kořenový bal. Velikost 
výsadbové jámy do 1 m3, u stromořadí javorů (Acer campestre) v promenádním prostoru 2 m3, 50% výměna 
substrátu. 

�  Hnojení tabletovým minerálním hnojivem 
 Při výsadbě bude do jámy pod balem rozhozeno minerální tabletované hnojivo v množství 5 tablet á 
10g. 

�  Kořenový krček 
 Kořenový krček bude částečně viditelný, tj. v úrovni balu. Jestliže krček nebude obnažený, je nutno 
odstranit z vrchu kořenového balu trochu zeminy. Po nalezení krčku se určí, jak hluboká má být jáma pro 
správné vysázení. 

�  Umístění stromu do správné výšky 
 Před umístěním stromu do jámy, je nutno zkontrolovat zda byla vykopána do správné hloubky a ne 
více. Je lepší zasadit strom o něco výš, tj. 2 - 5 cm nad kořenový krček, než ho zasadit pod jeho úroveň. 
Vyšší úroveň výsadby navíc dovoluje mírné sesednutí balu (v případě nakypření dna jámy). Předejít 
poškození stromu při usazování do jámy, je nutno zvedat strom vždy za kořenový bal a nikdy ne za kmen. 
Pokud je jáma hlubší, je nutné provádět dostatečné hutnění pod balem, aby nedošlo později k poklesu 
kořenového balu.   

�  Narovnání stromu v jámě 
 Ještě než se začne jáma znovu plnit, je nutno strom zkontrolovat z různých úhlů zda je umístěn 
svisle. 

�  Zasypání jámy 
 Jámu je nutno vyplnit asi do jedné třetiny; citlivě, ale pevně, se zemina upěchuje kolem spodní části 
kořenového balu. Jestliže je bal zabalený jutou a pletivem, je nutno přeříznout a odstranit provaz nebo drát 
kolem kmene a rozbalit horní třetinu kořenového balu. Je důležité dát pozor, aby nedošlo k poškození kmene 
nebo kořenů. Po doplnění zbytku výsadbové jámy zeminou, je nutno zeminu důkladně upěchovat, aby 
nevznikly vzduchové kapsy, které by mohly způsobit zaschnutí kořenů. Aby se předešlo tomuto problému, je 
vhodné přidávat vždy několik centimetrů půdy a pokropit ji vodou, což napomůže sesedání. Tento postup je 
nutno opakovat dokud není jáma plná a strom pevně usazen. 

����  Upevnění stromu ke kůlům 
 Ochranné ukotvení je potřeba především na větrném stanovišti a na místech, kde hrozí poškození 
sekačkou na trávu a vandalismus. Tři kůly, ve spojení se širokým pružným popruhem, budou držet strom 
vzpřímeně a zároveň poskytnou pružnost a minimalizují možnost poškození kmene. Ochranné ukotvení se 
ponechá tak dlouho jak to bude bezpodmínečně nutné, nutno je pravidelně kontrolovat zda nedochází k 
poškození kmene. 
Kůly budou zaraženy do rostlé země a budou dosahovat cca 10 cm pod korunu stromku, tj. jejich délka bude 
cca 300 cm. Kmeny stromů vysokokmenů budou chráněny jutovým obalem ve dvou vrstvách.  

�  Pokrytí povrchu zasypané jámy mulčem  
 Mulč – drcená borka - bude aplikován ve vrstvě 8-10cm (borka). Při mulčování je nutno dbát na to, 
aby mulč nebyl v kontaktu s kmenem stromu. Prostor bez mulče, tři až pět centimetrů široký, je dostatečnou 
ochranou před poškozením kmene. 
 V případě použití borky bude nový mulč bude přidáván vždy po 2-3 letech tak, aby se jeho vrstva 
nezvyšovala, ale pouze byl doplněn mulč rozložený. 

�  Zálivka 
Pokud je výsadba prováděna v pozdějším jaru a je velice suché klimatické období, doporučuje se prolít jámu 
50-100l vody a po vsáknutí provést výsadbu. Bezprostředně po výsadbě bude provedena zálivka v množství 
50l/strom. 

�  Následná péče 
 Další povýsadbová péče bude zahrnovat výchovný řez. Odstranění poškozených větví a prosvětlení 
korunky, pokud je potřebné, se udělá při výsadbě. S výchovným řezem pro správné zapěstování koruny bude 
vhodné rok počkat až do doby, kdy se strom na novém stanovišti ujme. Vždy je nutno zapěstovávat jeden 
silný průběžný terminál a kosterní větve v dostatečném rozestupu. 
 
Keře 
 Požadavky na založení z pohledu biologie keřů a zahradnické péče o ně: 
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�  absence organických látek v nedostatečně provzdušněné hornině (organické materiály nesmí přijít 
hlouběji než 40cm) 
�  příjem přirozených dešťových srážek vhodně uspořádaným kořenovým prostorem s co možná 
nejvíce otevřeným povrchem půdy 
�  optimální půdní substrát pro specifické nároky dřevin a dané stanovištní podmínky o ochrana před 
negativními vlivy antropogenního původu, zamezení přístupu bezprostředně po založení 
�  výchovný řez 
�  výsledný výsadbový substrát o zrnitostním složení (váhová %): 

3% jílovitá frakce 
18% prach ovitá frakce 
36% písčitá frakce 
43% štěrkovitá frakce 
 

 Hloubka výsadby bude přizpůsobena druhu rostlin. 
 Pro výsadbu keřů je ideální období během vegetačního klidu, tj. na podzim po opadání listů nebo 
brzy na jaře před vyrašením pupenů. Chladnější a vlhké počasí umožní rostlinám vytvořit kořeny na novém 
místě ještě před tím, než teplé počasí podpoří nový růst. Nicméně keře, které jsou ve školce pěstovány 
intenzívní technologií, jsou řádně připraveny a jestliže jsou během transportu vhodně chráněny proti 
poškození, se mohou sázet i během vegetačního období! Pro zajištění zdravého vývoje nových keřů je v 
obou případech podstatné, jak kvalitně a rychle budou vysazeny.  
 Často se u keřů, jako následek stresu způsobeného přesazováním, projevuje takzvaný povýsadbový 
šok, který se projevuje zejména pomalým růstem a sníženou vitalitou. Správná příprava stanoviště před a 
během výsadby spolu s dobrou následnou péčí zkrátí dobu, kdy rostlina trpí tímto šokem a dovolí keřům se 
rychleji ujmout na novém místě. 
 Z uvedeného vyplývá, že v případě skládkování keřů na staveništi bude zajištěno jejich kropení a 
přistínění. Skládkování na staveništi bude jen po dobu nezbytně nutnou pro výsadbu! 
 
Požadavky na kvalitu sazenic: 
• Sazenice musí odpovídat předepsané kvalitě dané příslušnou školkařskou normou  
Bezprostředně před výsadbou je třeba sazenice upravit. Tato úprava spočívá v řezu poškozených částí rostlin. 
 
Výsadbový postup: 

�  Výkop mělké a široké výsadbové jamky 
 Jáma minimálně 1 ,5x širší než je průměr kořenového balu, ale hloubka pouze jako kořenový bal. 
Velikost výsadbové jámy u nižších a pokryvných dřevin do 0,01 m3, vyšší keře do 0,125 m3, vřesovištní 
soliterní rostliny pak mají výsadbovou jámu do 0,4m3. Bude provedena výměna substrátu na 50%. 

�  Kořenový krček 
 Kořenový krček bude částečně viditelný, tj. v úrovni balu. Jestliže krček nebude obnažený, je nutno 
odstranit z vrchu kořenového balu trochu zeminy. Po nalezení krčku se určí, jak hluboká má být jáma pro 
správné vysázení. 

�  Umístění keře do správné výšky 
 Před umístěním keře do jamky, je nutno zkontrolovat zda byla vykopána do správné hloubky a ne 
více. Je lepší zasadit keř o něco výš, než ho zasadit pod jeho úroveň. Vyšší úroveň výsadby navíc dovoluje 
mírné sesednutí (v případě nakypření dna jámy). 

�  Zasypání výsadbové jamky 
 Jamku je nutno vyplnit asi do jedné třetiny; citlivě, ale pevně, se zemina upěchuje kolem spodní části 
kořenového balu. Je důležité dát pozor, aby nedošlo k poškození kmene nebo kořenů. Po doplnění zbytku 
výsadbové jamky zeminou, je nutno zeminu důkladně upěchovat, aby nevznikly vzduchové kapsy, které by 
mohly způsobit zaschnutí kořenů. Aby se předešlo tomuto problému, je vhodné přidávat vždy několik 
centimetrů půdy a pokropit ji vodou, což napomůže sesedání. Tento postup je nutno opakovat dokud není 
jáma plná a keř pevně usazen. 

�  Pokrytí povrchu keřových skupin  
 Mulč – borka - bude aplikován ve vrstvě 8-10cm (borka). Při mulčování je nutno dbát na to, aby 
mulč nebyl v kontaktu s kmenem keře. Prostor bez mulče, tři až pět centimetrů široký, je dostatečnou 
ochranou před poškozením kmene. 
 V případě použití borky bude nový mulč  přidáván vždy po 2-3 letech tak, aby se jeho vrstva 
nezvyšovala, ale pouze byl doplněn mulč rozložený. 
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�  Zálivka 
 Pokud je výsadba prováděna v pozdějším jaru a je velice suché klimatické období, zvláště pak pokud 
jsou vysazovány silně prokořeněné sazenice v kontejneru a již olistěné, doporučuje se prolít jámu 10l vody a 
po vsáknutí provést výsadbu. Sazenice jsou totiž v okrasných školkách pod pravidelnou denní zálivkou a na 
suchém stanovišti dojde k uvadání jejich listové plochy. Bezprostředně po výsadbě bude provedena zálivka v 
množství 20l/keř. Jestliže panuje suché počasí, je potřebné zajistit i pravidelnou následnou zálivku do doby 
předání stavby! 

�  Následná péče 
Další povýsadbová péče bude zahrnovat výchovný řez. Odstranění poškozených výhonů se udělá při 
výsadbě. 
Navržená velikost výsadbového materiálu je uvedena ve výkazu výměr 
 
Trávníky   
 Pro výsev je doporučena směs ve složení:  
  
30% Lolium perenne LORETTA 
20% Lolium perenne LORETTANOVA 
10% Lolium perenne LEON 
15% Festuca rubra com TROPHY 
10% Festuca rubra trich LIBANO 
10% Poa pratensis MIRACLE 
5% Poa supina SUPRANOVA  
 
 Před založením trávníků proběhne v dostatečném předstihu aplikace totálního herbicidu na bázi 
glyfosátu (N fosfonomethyl glycin). Je vhodné, aby došlo k aplikaci v poměrně krátké době po poslední seči. 
Tím bude snížen objem uschlé travní hmoty a následně  po zafrézování nedochází k velkému sesedání 
půdního horizontu.  
Po rozrušení svrchního horizontu bude plocha vyhrabána, dojde k plošnému vyrovnání nerovností s plynulou 
návazností na již hotovou konstrukci cest. V prostoru zrušených částí asfaltových cest (zúžení) bude 
provedeno doplnění kompostem. Před výsevem bude kondicionér jemně zapraven do vrchního horizontu 
půdy.   

Pro obnovu trávníku výsevem je navržena technologie s následujícími pracovními operacemi: 
� chemické odplevelení plochy  
� vyhrabáním stařiny 
� smykování 
� uhrabání plochy 
� přihnojení půdním kondicionérem 100g/m2  
� zapravení půdního kondicionéru   
� výsev v množství 30g/m2   
� válcování 
   

Z hlediska koordinace stavebních prací a sadových úprav je potřebné přihlédnout ke správným  
agrotechnickým lhůtám. Zakládání trávníků je vhodné provádět v jarním období (IV- VI), koncem letního 
období (VIII-IX.), v případě zálivky v průběhu celého vegetačního období. 

Nakládání s odpady 
 
 Při realizaci mohou vznikat běžné stavební odpady uvedené v následující tabulce. Tyto odpady bude 
likvidovat firma provádějící realizaci. 
 Návrh likvidace odpadů vzniklých během realizace podle vyhlášky 381/2001 Sb.: 
Kód           Název a druh odpadu 
170504     zemina a kamení 
170107     směsi betonu, cihel a tašek 
150101     papírové obaly 
170101     beton 
170201     dřevo 
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170203     plasty 
V případě vzniku odpadů, v seznamu neuvedených, bude zhotovitel postupovat podle vyhlášky 381/2001 Sb. 
Stavební a demoliční odpady budou odvezeny na řízenou skládku. 
Recyklovatelné materiály budou vytříděné odevzdány do sběrny těchto materiálů. 
 
 
SO 02. Demolice betonových teras sluneční stráně kolonádního prostoru 
 
 Od kolonády probíhá jižním směrem mírný svah, do kterého byla v rámci úprav před 25 lety 
vetknuta soustava betonových kaskád obložených trachytovými deskami. V betonových korytech jsou 
vysazovány převážně letničky. Původní záměr byl vytvořit chodníky s lavičkami pro slunění. Tomuto 
záměru odpovídá pouze jedna středová pěšina, ostatní jsou pro umístění laviček příliš úzké a vůči okolnímu 
přírodnímu prostoru působí příliš násilně. Tento technický prvek byl jako negativní připomínkován také 
NPÚ. Proto bylo po dlouhých diskusích v rámci zpracovaných dokumentů navrženo tyto betonové kaskády 
odstranit a vrátit plochu do původní mírné svažité podoby s tím, že zůstane zachována středová širší pěšina, 
která bude doplněna lavičkami. Plocha slouží kromě slunění také jako vyvýšené stanoviště pro pozorování 
programu zpívající fontány.  
 Po zrušení betonových koryt bude na některých místech doplněno schodiště a sedající chodník bude 
předlážděn.  
 Zmíněné práce jsou zcela nezbytné pro realizaci následných úprav – výsadby dřevin a založení 
trávníků.    
 
SO 03. Redukce asfaltových chodníků 
 
 Poslední částí, kterou je nezbytné zrealizovat jako součást navrhovaných vegetačních úprav je 
redukce asfaltových pěšin v prostoru parku kolem kostela Nanebevzetí panny Marie. Asfaltové komunikace 
zde jsou dimenzovány na provoz, kdy zde ještě jezdila automobilová doprava. Komunikace mají vyvýšené 
obrubníky, na které navazuje buď obvodový chodník, nebo travnatý povrch. V průběhu zpracování 
jednotlivých stupňů dokumentace bylo rozhodnuto řešit pěšiny jako bezbariérové, dimenzovat na šířku cca 
2-3 m. Součástí projektu je zhotovení štěrkopískových pěšin (požadavek NPÚ) v místech, kde jsou trasovány 
po vrstevnici a není zde nebezpečí vyplavování svažitých cest. V rámci této projektové dokumentace byly 
zařazeny do projektu nezbytné úpravy související s vegetačními úpravami: 

− provést demontáž kamenných obrub 
− odstranit kryt a podkladové vrstvy v místech, kde bude založen trávník 
− osadit obrubníky na definitivní šířku požadovaných chodníků        

  
 Specifikce ploch: 

− odstranění živičných chodníků …...........................906 m2 
− odstranění živičných komunikací ….........................543 m2 
− doplnění kompostů po zrušených komunikacích ...895,9 m2 (358,3m3) 
− zhotovení štěrkopískových chodníků …...................373,3 m2 
− zhotovení kamenných mozaikových chodníků …....89,5 m2    
 
 
 

 8. Fotodokumentace současného stavu (na následující stránce) 
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9.  Přílohy – grafická část 

 
 
 
 
 

Komplexní revitalizace centrálních parků v Mariánských Lázních - IV. Část

SO 01 Vegetační úpravy

SEZNAM PŘÍLOH

01.01 Technická zpráva
01.02.a Inventarizace dřevin grafická část - západní díl
01.02.b Inventarizace dřevin grafická část - východní díl
01.03 Inventarizace dřevin tabulková část
01.04 Celková situace navrhovaného řešení
01.05 Kácení dřevin grafická část
01.05.a Kácení dřevin grafická část - západní díl
01.05.b Kácení dřevin grafická část - východní díl
01.06 Kácení dřevin tabulková část
01.07 Osazovací plán stromů - kladecí plán
01.07.a Osazovací plán stromů - díl A
01.07.b Osazovací plán stromů - díl B
01.07.c Osazovací plán stromů - díl C
01.07.d Osazovací plán stromů - díl D
01.07.e Osazovací plán stromů - díl E
01.07.f Osazovací plán stromů - díl F
01.07.g Osazovací plán stromů - díl G
01.08.a Ošetřování stromů grafická část - západní díl
01.08.b Ošetřování stromů grafická část - východní díl
01.09 Ošetřování stromů tabulková část
01.10 Osazovací plán keřů - lokalizace
01.10.a Osazovací plán keřů - Goethovo náměstí
01.10.b Osazovací plán keřů - kolonádní prostor - sluneční stráň
01.10.c Osazovací plán keřů - okolí Chopinova pomníku
01.11 Celková situace zakládání trávníků

01.11.a Situace zakládání trávníků - západní díl
01.11.b Situace zakládání trávníků - východní díl
01.12 Navrhované dřeviny (ilustrační foto)
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1.  Identifikační a souhrnné údaje: 

Název stavby : Komplexní revitalizace centrálních parků v Mariánských Lázních - část 
II.A  

Místo stavby : Mariánské Lázně 

Příslušný stavební úřad : Mariánské Lázně 

Katastrální území : Mariánské Lázně 

Čísla dotčených parcel : 74/1, 73/1, 73/2, 171, 78/1, 77, 28/2, 200/2, 79/1, 83/1, 83/2, 81, 80, 72/1, 
174, 172/1 

Charakter stavby : Sadové úpravy a nezbytné související stavební úpravy  

Investor : Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně 

Projektant sadových úprav: Ing. Vladimír Dufek, Kollárova 218,  354 71 Velká Hleďsebe 

Ing.Tomáš Prinz, DiS, Květná 4,  350 02 Cheb 

Zodpovědný projektant : Ing. Jan Hovorka, Podhorská 681, 353 01 Mariánské Lázně 

číslo autorizace: 300160 

Stupeň PD: DPS 

Datum zpracování : Listopad 2012 
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Přehled výstupů projektu: 
 
Indikátory Celkem 

Celkový počet vysazených dřevin (ks) 6083 

Celkový počet ošetřených dřevin (ks) (ošetření I. a II.stupně a vazba v koruně) 88 

Celková plocha zakládané zeleně (ha) 0 

Celková plocha regenerované zeleně (ha) 8,86 

Celková délka zakládaného stromořadí (m) 38 

Celková délka regenerovaného stromořadí (m) 0 

 

Ošetřené dřeviny Celkem 

Počet ošetřených dřevin I. kategorie 72 

Počet ošetřených dřevin II. Kategorie 11 

Počet dřevin ošetřených vazbou v koruně (celkem 30ks vazeb na 20 stromech) 20 

Celkem: 88 

 
 U některých dřevin je navrhována vazba v koruně a zároveň i ošetření. Ve výše uvedené tabulce jsou 
tyto položky rozepsány odděleně do jednotlivých kategorií. Skutečný počet ošetřených dřevin je 88. 
 
Tabulky dřevin navrhovaných k výsadbě:  

 

Výsadba strom ů na kolonád ě a v parku pod kolonádou
alejové stromy, obv. 16/18cm

1. Acer platanoides ks 2
2. Betula jacquemontii ks 1
3. Fagus sylvatica  ks 1
4. Fagus sylvatica ´Tricolor´ ks 1
5. Tilia cordata ks 1

mezisoučet 6
alejové stromy, obv. 30/35cm

6. Acer campestre ks 12
mezisoučet 12

Goethovo nám ěstí - výsadba ke řů 
specifikace rostlin

1. Clematis ´Madame le Coulture´ ks 2
2. Clematis ´Nelly Moser´ ks 2
3. Clematis alpina (modrý) ks 2
4. Rosa ´Bad Worishofen 2005´ ks 110
5. Rosa ´Bremer Stadtmusikanten´ ks 2
6. Rosa ´Dagmar Hastrup´ ks 5
7. Rosa ´Gelbe Dagmar Hastrup´ ks 5
8. Rosa ´Hansa´ ks 2
9. Rosa ´Knirps´ ks 403

10. Rosa ´Innocencia´ ks 155
11. Rosa ´Kordes Rose Aloha´ ks 2
12. Rosa ´Kosmos´ ks 88
13. Rosa ´Muscola´ ks 6
14. Rosa ´Pepita´ ks 38
15. Rosa ´Red Eden Rose´ ks 2
16. Rosa ´Weise Immense´ ks 102
17. Rosa ´Westerland´ ks 6
18. Rosa multiflora ks 1

mezisoučet 933
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Plánovaný časový průběh projektu (skutečný časový průběh závisí na termínu uzavření smlouvy o poskytnutí 
finanční podpory na realizaci projektu).  Nezbytné stavební úpravy by měly předcházet vegetačním úpravám.  
Z hlediska správných  agrotechnických postupů je doporučován termín realizace během roku je podzim až 
jaro s tím, že veškeré práce musí být dokončeny do zahájení lázeňské sezóny v květnu. Podrobný 
harmonogram je součástí samostatné tabulky. 
 
  

 2. Úvod: 
 
Poměrně mladé lázeňské město Mariánské Lázně vzniklo počátkem 19. století v údolí, kde vyvěrá mnoho 
výborných léčivých pramenů, známých místním usedlíkům však již ve 13. století. V roce 1528 byly na 
příkaz krále Ferdinanda I. zkoumány na obsah soli. Až koncem 18. století začal lékař tepelského kláštera Dr. 
Josef Nehr systematicky zkoumat jejich léčivé účinky. V letech 1805–1807 postavil u Křížového pramene na 
místě původní dřevěné chýše první zděný dům pro lázeňské hosty s názvem „Zlatá koule“. V roce 1812 
vzniká z rozhodnutí opata tepelského kláštera Karla K. Reitenbergera samostatná obec Mariánské Lázně. 
Dne 6. 11. 1818 jsou Mariánské Lázně výnosem vlády vydaným vrchním purkrabím F. K. Libštejnským 
prohlášeny „veřejným lázeňským místem“. Příliv lázeňských hostů znamenal brzy rychlý stavební rozvoj. 
Na pozemcích tepelského kláštera brzy vznikla osada, nazvaná Mariánské Lázně podle obrázku Panny 
Marie, zavěšeného u Mariina pramene. Počátek 20. let 19. století znamená obrovský rozmach tohoto nového 

Kolonádní prostor – slune ční strá ň - výsadba ke řů 
specifikace rostlin

1. Cotoneaster dammeri ´Coral Beauty´ ks
2. Euonymus fortunei ks 56
3. Hedera helix ks 812
4. Rosa ´Diamant´ ks 130
5. Rosa ´Gartenfreude´ ks 261
6. Rosa ´Gebruder Grim´ ks 58
7. Rosa ´Home Garden´ ks 105
8. Rosa ´Neon´ ks 157
9. Berberis th. ´Red Chif´ soliter. ks 1

10. Buddleja davidii ´Empire Blue´ ks 1
11. Buddleja davidii ´Peace´ ks 1
12. Euonymus alatus ´Compactus´ ks 15
13. Hydrangea arb. ´Anabelle´ ks 25
14. Rhododendron jelínk.hybr. (mix. barev) ks 20
15. Rhododendron K.H.hybr. ks 6
16. Rhododendron luteum ks 3

mezisoučet

1 127

2 778

Okolí Chopinova pomníku – výsadba ke řů

specifikace rostlin
1. Cotoneaster horizontalis ´Robusta´ ks 19
2. Cytissus ´Firefly´ ks 5
3. Cytissus praecox ´Algold´ ks 4
4. Hedera helix ´Arborescens´ ks
5. Hydrangea arborescens ´Anabelle´ ks 8
6. Hydrangea arborescens ´Unique´ ks 1
7. Hydrangea paniculata ´Grandiflora´ ks 1
8. Rhododendron (azalky mix. Jelínkovy hybr.) ks 204
9. Rhododendron Knapp Hill ´Gibraltar´ soliter. ks 1

10. Hedera helix ks 800
mezisoučet

CELKEM DŘEVIN: ks

1 311

2 354

6 083
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místa. Za finanční podpory tepelského kláštera zde zahradní architekt Václav Skalník, architekt Jiří Fischer a 
stavitel Anton Thurner z nehostinného, bažinatého údolí vytvořili mezi lety 1817–1823 půvabné parkové 
město s klasicistními a empírovými domy, altány, pavilony a kolonádami. Geniální prostorové členění města 
je z větší části zachováno dodnes. Ani v dalších letech počet hostů neklesal a věhlas města rychle rostl. Dne 
29. 5. 1865 byly Mariánské Lázně výnosem císaře Františka Josefa I. povýšeny na město. Privilegiem císaře 
byl městu udělen dne 1. 6. 1866 městský znak. Zlatý věk Mariánských Lázní mezi lety 1870–1914 dodnes 
připomínají četné přestavby a novostavby lázeňských budov, hotelů, kolonád i kostelů, provedené architekty 
Friedrichem Zicklerem, Josefem Schafferem, Arnoldem Heymannem a Josefem Forberichem. Byly rozšířeny 
parky a vytvořeny romantické vyhlídky. Václav Skalník  (29.6.1776-7.10.1861) přišel do Mariánských Lázní 
z Hořína od hraběte Lobkovice v roce 1817. Vypracoval první plán parku, který byl důležitý pro prohlášení 
lázní veřejnými. Téhož roku vytvořil se stavitelem Fischerem ojedinělý celkový plán města, ve kterém 
stanovil jeho urbanistickou koncepci i orientaci na budování města zahradního charakteru. Tím předurčil 
budoucí vývoj města Mariánské Lázně. Skalník pracoval v lázních 44 let, z toho byl 20 let starostou. Již 
souběžně s Václavem Skalníkem a následně do roku 1874 zde pracoval jeho syn Karel a posléze do roku 
1911 vnuk Albert.  Z dalších zahradních architektů zde tvořil švédský architekt Swenson, přední český 
architekt Thomayer. Thomayerovy návrhy na zásadní změnu cestní sítě v parku ve Skalníkových sadech 
nebyly realizovány, došlo však k zásadní změně – realizaci a úpravě Labutího jezírka v severozápadní části 
parku. Ani v dalších letech nebyla původně navržená koncepce parků narušena necitlivými stavebními 
zásahy. Po druhé světové válce v minulém století došlo k vyasfaltování všech komunikací a tento stav 
přetrvával poměrně dlouhou dobu. Postupně v posledních dvaceti letech dochází k rekonstrukci pěšin a 
náhradě dožívajícího živičného krytu. Na frekventovaných místech, která jsou udržována v zimním období 
plužením a ve svazích, kde dochází k silné erozi, je používán kamenný kryt (žulová kostka), na méně 
frekventovaných trasách nebo pěšinách jdoucích po vrstevnicích je realizován původní štěrkopískový kryt. 
Zásadní změnou prošel před cca 25 lety kolonádní prostor, kde byla realizována „zpívající fontána“ , součástí 
úprav byla také realizace betonových kaskád na „sluneční stráni“.  Tato část se jeví z hlediska památkového  
přístupu jako velice necitlivá a problematická. 

 3. Charakteristika přírodních podmínek území realizace projektu 
 
Z hlediska klimatického se území nachází v okrsku B8 (mírně teplý, vlhký, vrchovinný), mírně teplé oblasti. 
Průměrná teplota je 6,3 °C s průměrnými extrémy v lednu –3,0 °C a 16-17 °C v červenci. Období s 
průměrnou teplotou nižší než 0 °C trvá od 1. 12. do 1. 3.. Mrazových dní bývá v roce asi 130 a ledových cca 
48.  
Roční úhrn srážek se pohybuje kolem 700 mm s extrémy v únoru cca 33 mm a v červenci 86 mm.  
Sněhová pokrývka leží asi 78 dní v roce, v průměrné maximální výšce 29 cm. 
Ve fytogeografickém členění spadá území do centrální části hercynské biogeografické podprovincie 
středoevropských listnatých lesů, podle regionálního fytogeografického členění přísluší do oblasti 
mezofytika, obvodu Českomoravské mezofytikum. Ve flóře území dominují mezofilní druhy s významným 
podílem subatlantských druhů. Převažuje vegetační stupeň bukový v.s. var. Dubojehličnatá.   
   
4. Přínos pro biologickou rozmanitost a druhovou skladbu 
        
 Parky v lázeňském městě Mariánské Lázně mají vzhledem k charakteru místa svoje nezastupitelné 
místo. Jejich unikátní systém založení a jejich vývoj od dob zakladatele mariánskolázeňských parků nebyl 
naštěstí zásadním způsobem narušen.   
 Kromě společenského aspektu (místo k procházkám a krátkodobému odpočinku) má úprava řešené 
plochy také význam z hlediska globálních přínosů definovaných v Operačním programu životního prostředí 
(zastavení poklesu biodiverzity urbánních ekosystémů, podpora obnovy zeleně v sídelním prostředí, rozvoj 
ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině).   
 Úprava má za cíl zlepšit zdravotní stav stávajících stromů, výchovnými  probírkami upřednostnit 
perspektivní dřeviny, doplnit porost o některé další druhy dřevin a vytvořit podmínky pro založení kvalitního 
zapojeného porostu trávníku. Stabilizací porostu stávajících kosterních dřevin a doplněním o nové druhy tak 
dochází o posílení biodiverzity - v rámci lokality tedy bude mít realizace projektu kladný vliv. 
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 5. Lokalizace projektu: 
 
 
Parcelní vymezení:  Navrhované úpravy budou realizovány výhradně na pozemku ve vlastnictví města    

Mariánské Lázně: 
 

Název části projektu Údaje o dotčených pozemcích 
Katastrální území Parcelní číslo Vlastník 

 SO 01 Vegetační prvky 
Mariánské Lázně 

74/1, 73/1, 73/2, 171, 
78/1, 77, 28/2, 200/2, 
79/1, 83/1, 83/2, 81, 
80, 72/1, 174, 172/1 

Město Mariánské 
Lázně 

SO 02  Demolice betonových teras 
sluneční stráně   kolonádního prostoru 

Mariánské Lázně 
28/2, 79/1 

Město Mariánské 
Lázně 

SO 03 Redukce živičných chodníků   
  

Mariánské Lázně 
83/2, 174, 172/1 

Město Mariánské 
Lázně 

 
 

 6. Komplexnost řešení v území a návaznost na jiná opatření: 
 
Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. Stávající park zůstává důležitým stabilizačním 

prvkem v rámci intravilánové zeleně a je intenzivně využíván jak lázeňskými pacienty, tak ostatními 
návštěvníky a obyvateli města. Protože se jedná o velice důležitý prostor v centrální části města, byla 
zpracována celá řada průzkumů a analýz již v dřívějším období a jednotlivé kroky byly posuzovány radou 
města, městským zastupitelstvem, orgány ochrany přírody, památkovou správou, stavebním úřadem a 
dalšími účastníky jednotlivých řízení: 

rok 2001 posouzení provozní bezpečnosti dřevin (Florart, ing. Šimek) 
rok 2002 návrh pěstebních opatření v historických parcích Mariánských Lázní (Florart, ing. Šimek) 
rok 2003 návrh pěstebních opatření – II. Část (Florart, ing. Šimek) 
rok 2006 studie rekonstrukce centrálních parků Mariánské Lázně (ing.Sendler, ing.Babka) 
rok 2007 studie rekonstrukce centrálních parků Mariánské Lázně (ing.arch.Urbanec, ing.Dufek) 
v letech 2007 – 2012 byla vyhotovena prováděcí dokumentace na dílčí části parků a průběžně tyto části 

realizovány 
v roce 2011 – 2012 byla zpracována dokumentace na IV.dílčí část této postupné obnovy, která je 

předkládaná v rámci této žádosti.    
 
  
7.  Části projektu: 
SO 01. Vegetační úpravy 
SO 02. Demolice betonových teras sluneční stráně kolonádního prostoru 
SO 03. Redukce živičných chodníků     
 
SO 01. Vegetační úpravy 
 
SOUČASNÝ STAV 
 Předkládaná projektová dokumentace řeší úpravu části ploch ve Skalníkových sadech, kolonádního 
prostoru mezi „zpívající fontánou a pavilonem s Rudolfovým a Karolininým pramenem, dále pak prostor pod 
malou kolonádou (Rudolfův pramen), kolem kostela Nanebevzetí panny Marie a svah v horní části Goethova 
náměstí.  
 Z hlediska značné návštěvnosti parků v centrální části není možné realizovat práce na obnově na 
celém rozsáhlém území najednou. Proto obnova probíhá v jednotlivých etapách.  
 V úvodu je nutné poznamenat, že zeleň v Mariánských lázních si zachovávala v celé poválečné éře 
po roce 1945 velice dobrou úroveň a byla vždy vzorem pro ostatní města. Přesto je i zde nutné provádět 
postupnou obnovu některých vegetačních prvků. 
Jedním ze zásadních prvků zahradní kompozice jsou průhledy.  Jedná se o vedení cest a kombinace porostů 
tak, že se návštěvníkovi objevují nenadálé pohledy na zajímavé dominanty, krajinné scenérie, nebo  jiné 
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atraktivity daného parkového prostoru nebo z vyvýšených míst je umožněn pohled na ucelenou parkovou 
část.  
Pokud bychom chtěli charakterizovat centrální lázeňský park v Mariánských Lázních, musíme konstatovat, 
že postupně dochází k zarůstání některých těchto pohledů a průhledů a to jak stromy, tak keřovými porosty a 
tím narušování již výše popsaných parkových principů. Z hlediska stanovení základních principů obnovy 
parkového prostoru je nutné řešit tyto zásadní problémy:   

� postupné zarůstání průhledů stromovým patrem 
� zarůstání a tím i zahušťování prostoru keřovými skupinami 
� zhoršující se zdravotní stav kosterních dřevin v parku  
� zhoršování kvality trávníků zvláště pak zarůstáním ploch širokolistými plevely a vysokým podílem 

mechů            
� z hlediska památkové péče požadavek k redukci některých jehličnatých partií ať už ve stromovém či 

v keřovém patru    
         

 
SO 01. Vegetační úpravy 
Trávníky 
 Trávníky jsou intenzivně udržované, pravidelně kosené s podzimním a jarním vyhrabáním. 
Vyznačují se značným zaplevelením širokolistými druhy, na některých místech zamechováním. Tyto faktory 
však nejsou zatím příliš vnímány veřejností (z hlediska stálého nízkého kosení ploch), ale v posledních 
letech s příchodem značných teplotních výkyvů s vysokými teplotami a nižším srážkovým faktorem dochází 
k zhoršování kvality, která se projevuje právě v těchto letních dnech. Z hlediska výskytu pramenů není po 
celá léta také prováděno hnojení, což samozřejmě negativně přispívá k již zmíněným faktorům.      
 
Keře 
 Z keřových výsadeb je v parku silné zastoupení vřesovištních rostlin, převážně z rodu 
Rhododendron, dále pak v druzích Cornus, Viburnum, Cotoneaster, Philadelphus, Forsythia, Spiraea, 
Potentila. Na některých místech se vyskytují také skupiny pámelníku (Symphoricarpos albus), který má 
tendenci se svojí agresivní povahou rozrůstat se do okolí a redukovat travní plochy, případně zasahovat do 
cest. Z jehličnatých keřů je zde pak silné zastoupení Pinus mugo, Taxus baccata, Taxus cuspidata a Juniperus 
v druzích. Jak již bylo zmíněné jedná se o kategorii rostlin, které je nutné částečně zredukovat, neboť 
zmlazení přináší nápravu pouze v několikaletém horizontu.  
 
Stromy 
 Celkový stav stromového patra se jeví z laického pohledu jako dobrý a stabilizovaný. Při odborném 
posouzení již však toto nemůžeme konstatovat. Je pravdou, že se téměř nevyskytují zanedbané porostní 
skupiny nebo neudržované porosty náletového charakteru. Tam, kde jsou náletové dřeviny, jsou průběžně 
prováděny výchovné zásahy. Některé zásadní nedostatky je možné shrnout do několika bodů: 

���� prosychající a odumírající exempláře některých kosterních stromů 
���� nízko zavětvené stromy bránící pěšímu provozu nebo zamezující průhledům  
���� odumírající a tím prosychající jehličnaté stromy (Picea, Thuja) 
���� nevhodná druhová skladba alejí na kolonádě (Corylus colurna z větší části stromy poškozené 

mrazovými trhlinami)        
 V souvislosti s kácením některých stromů jsou následně prováděny náhradní výsadby z kvalitních 
zapěstovaných stromů s většími obvody (18-25cm). V rámci III. Etapy rekonstrukce byly vysazovány do 
zadlážděných prostorů dřeviny s obvodem 35-40 cm.   
 V roce 2003 bylo firmou Florart prováděno dendrologické posouzení dřevin v parcích v 
Mariánských Lázních. Z uvedeného rozboru vyplývá, že druhové zastoupení je nejpočetnější v Acer 
platanoides (javor mléč). Z hlediska kvality bylo vyhodnoceno cca 26% jako dlouhodobě neperspektivních 
jedinců a zbývajících 74% jako dlouhodobě perspektivních. Po devíti letech bylo v řešené lokalitě provedeno 
nové posouzení vegetace s návrhem na vykácení či ošetření některých dřevin.   
  
NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ    

Urbanistické řešení území města a parku v něm umístěného se vlivem stavebních úprav po 
rekonstrukci parku nezmění. 
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Podkladem pro zpracování návrhu na rekonstrukci parku je snaha o vytvoření kvalitního parkového 
prostoru nabízející krátkodobý odpočinek a příjemný pobyt lidí všech věkových kategorií, především jako 
výrazný prvek z hlediska balneologického.  
 Jedním z předpokladů realizace úpravy je celkové zpřehlednění parku tak, aby nebyly vytvářeny 
izolované kouty pro různé nepřizpůsobivé občany, které vzbuzují nedůvěru a obavu návštěvníků. Tento typ 
parku by měl mít charakter otevřeného veřejného prostoru s dostatkem vzrostlé zeleně zpříjemňující pobyt 
především ve vegetačním období, s kvalitním vybavením mobiliářem a dalšími aktivitami lákajícími k 
návštěvě tohoto místa.  Z hlediska zastoupení jsou navrženy všechny vegetační prvky, ale jejich obnova 
může probíhat postupně nebo je možné ji redukovat na nezbytné zásahy. Zásadní pro každou parkovou 
kompozici je však stromové patro a kvalitní trávník. Další vegetační prvky, kterými jsou keře, trvalky, 
cibuloviny jsou pak nadstavbou, která parkový prostor umocňuje a je možné je realizovat v poměrně krátkém 
časovém úseku měsíců až let. Stromové patro je vegetačním prvkem zcela zásadním, neboť jeho působení je 
v řádu desítek až stovek let.     
 
STROMY (VÝSADBY, KÁCENÍ, OŠETŘOVÁNÍ)  
 Jak je patrné z  provedených průzkumů dřevin, park nepostrádá výraznou masivní dosadbu 
kosterních dřevin, protože jejich zastoupení je dostatečné. Jejich dosadba je proto navrhována velice uváženě 
tak, aby byly stále zachovány základní proporce parku a jeho kostra dle původního návrhu Václava Skalníka 
a jeho násldníků. V rámci návrhu dosadeb budou doplňovány některé soliterní dřeviny v místech, kde jsou 
káceny dožívající stromy, nebo kde se předpokládá jejich zánik v krátkém časovém horizontu. Z 
navrhovaných druhů to budou jak základní druhy, tak některé zajímavé kultivary, které obohacují parkový 
prostor a zaujmou návštěvníky parku. V kombinaci s pokácením některých stromů se tím začne vytvářet 
víceetážový různověký porost.    
 Velice problematickou je obnova stromů v kolonádním prostoru. Před cca 25 lety zde byly v rámci 
rekonstrukce kolonádního prostoru vysazeny lísky turecké (Corylus colurna). Rostliny na tomto stanovišti 
jsou ve velice špatném stavu, stále jsou dosazovány novými stromy, trpí mrazovými trhlinami, usychají a 
stromořadí ani po 25 letech není kompletní a stabilní. Proto bylo rozhodnuto o obnově novými stromy z 
javorů babyky (Acer campestre). Jeden starší exemplář roste poblíž této lokality (vedle kostela) a ve stejné 
věkové kategorii jako lísky (25 let) je strom náletového charakteru v prostoru parku pod kolonádou ve velice 
dobré kondici, s dobrým přírůstem a bez poškození. Při výběru druhu bylo přihlédnuté také požadavku NPÚ, 
kdy byly nepřijatelné některé druhy kvetoucích stromů (okrasné třešně), s kterými se uvažovalo jako 
alternativa. 
 Před 25 lety byly v promenádním prostoru vysazeny čtyři řady zmíněných lísek tureckých. V 
současné době je relativně nejlépe prosperující (bez koncových třech stromů) krajní západní řada, která je 
nejvíce zastíněná okrajovým porostem parku. Dvě středové řady jsou z více než 50 % redukované. Další 
krajní řada ve východní části je neúplná a silně poškozená.  
 Obnova těchto stromořadí byla konzultována s řadou našich odborníků z řad dendrologů, zahradních 
architektů, ale také s tvůrcem původního návrhu úpravy kolonádního prostoru před 25 lety, architektem O. 
Kučou, který souhlasil s navrženým druhem a redukcí původního návrhu – vynecháním vnitřních dvou 
stromořadí. V těchto místech jsou pásy letničkových záhonů, které procházejí travnatým parterem. V 
kombinaci se stromy jsou letničkové záhony velice nevyrovnané. V promenádním prostoru jsou letničky 
velice výrazným prvkem, proto zde již dvě vnitřní řady stromů již nebudou zakládány. Také požadavek na 
větší osluněnou část je druhým argumentem pro toto řešení. Mariánské Lázně se vyznačují vyšším 
srážkovým koeficientem a slunných horkých dnů je zde méně než v jiných místech republiky. V této fázi 
projektu dojde k obnově jedné řady stromořadí ve východní části, která dle studie rekonstrukce centrálních 
parků by měla pokračovat v budoucnu dále až k Mariinu prameni. Touto spojnicí by vznikl velkorysý 
promenádní prostor, který by byl návratem původní historické kompozice mezi Křížovým a pramenem 
Marie. Z hlediska exponovanosti plochy a požadovaného hygienického balneologického hlediska (zastínění 
prostoru) jsou proto v promenádním prostoru navrhovány pro výsadbu nadstandardní stromy obvodu  30/35 
cm.    
 Součástí navrhovaných opatření je tedy i kácení dřevin. Dřeviny navržené ke kácení jsou označeny v 
plánu v grafické části dokumentace. V letošním roce došlo po delším období dešťů k samovolnému prasknutí 
dvojkmenu u mohutného javoru (viz foto v příloze), který se zřítil na jinak frekventovanou pěšinu podél 
potoka. Shodou okolností zde nebyl žádný návštěvník. Uvedený případ je dokladem toho, jak důležitá je 
prevence údržby stromů v lokalitě lázeňského parku. Podrobnější specifikace stromů navržených k ošetření 
je součástí grafické přílohy.   
 V zásadě se vyskytují tyto hlavní důvody ke kácení: 
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zdravotní stav rostlin (statické ohrožení, nemocnost, odumírání) 
kompoziční důvody (obnovení průhledů, odstranění některých jehličnatých dřevin – stanovisko NPÚ Loket 
apod.)   
 Další částí týkající se vyšších dřevin je jejich navrhované ošetření stromů. Při detailním terénním 
šetření byl potvrzen velice špatný stav kosterních stromů v parku z hlediska jejich bezpečnosti, ale také jejich 
další existence na stanovišti. Byl tím potvrzen stále se zhoršující stav, který byl zjištěn již v roce 2003.  V 
rámci projektu je navrhováno u řady dřevin provést ošetření. Cílem navrhovaných opatření je provést 
nezbytnou péči vedoucí k prodloužení životnosti stávajících kosterních dřevin, které jsou vzhledem ke své 
funkci (stěžejní prvek parkové zeleně) velmi cenné. Navržená opatření jsou zaměřena na klíčové zvýšení 
fyziologické (především biomechanické) vitality  parkových stromů. Počet dřevin navrhovaných k ošetření 
se jeví jako značný. Je potřebné si však uvědomit, že koncentrace pohybu v této lokalitě jak lázeňských 
hostů, tak ostatních návštěvníků je nadprůměrná ve srovnání s jinými městskými parky (kromě lázeňských 
hostů park navštíví v průběhu roku statisíce jednodenních návštěvníků, kteří procházejí parkem ke svému 
cílovému místu – kolonádě a zpívající fontáně). Kromě tohoto bezpečnostního hlediska je neméně důležité 
historické hledisko – zachování a postupná obnova přírodně-krajinářského parku založeným Václavem 
Skalníkem.    
  
U 88 ks stromů (viz tabulka a plán ošetřování dřevin) je návrh na zdravotní průklest korun, ořez suchých 

a zlámaných větví,  odstranění hniloby u některých jedinců, začištění a konzervaci ran a dílčí 
odbornou redukci větví, případné odlehčení koruny. Ošetření je rozděleno dle náročnosti do I. 
a II. kategorie viz tabulka ošetření dřevin. 

U 20 kusů stromů (viz tabulka a plán ošetřování dřevin), je uveden i počet vazeb u jednotlivých stromů – 
provedení vazby kosterních větví v koruně (celkově 30 ks). Jedná se o stromy, u kterých není 
vytvořen jednoznačný hlavní kmen, ale větší počet silných kosterních větví. U těchto stromů hrozí 
nebezpečí vylomení některých větví, popř. rozlomení celého stromu. Je navrhováno použití systému 
s odolností proti UV záření tvořeného dvěma kmenovými pásy (nosný polyesterový popruh spojený 
šitím, vložený a zašitý do chráničky s převleky přes nosná oka) a spojovacím lanem (duté 
polypropylénové lano, průměr 14 mm, nosnost 3,45 tuny, apretace na hodnotu min. 70 kLY, 
optimálně 100 kLY). 

 Ořezaná dřevní hmota bude štěpkována a poskytnuta správě a údržbě zeleně v městě Mariánské 
Lázně k dalšímu použití (mulčovánání apod.). 

 Před započetím prací dojde k terénní pochůzce za účasti zhotovitele, projektanta a investora, kde 
budou u jednotlivých stromů vysvětleny požadované zásahy a sjednoceny názory na způsob ošetření. Tyto 
odborné práce musí být prováděny firmou s požadovanou kvalifikací na arboristické práce a průběžně 
dozorovány, neboť jde o zásahy, které jsou svým způsobem již nevratné.  

 Podrobná specifikace dřevin je součástí grafické části v plánu kácení a ošetřován dřevin a plánu 
výsadeb a ve výkazu výměr.    

KEŘE 
  Stav a sortiment keřů v parku byl již zmiňován.  V minulosti byly některé skupiny keřů expanzivního 
charakteru odstraněny (Symphoricarpos), stále se zde ještě vyskytují tři skupiny keřů, které jsou navržené k 
úplnému odstranění (viz grafická část). U těchto keřových skupin dojde k odstranění rostlin včetně 
kořenového systému, aby nedocházelo k dalšímu růstu z oddenků. Následně bude doplněn kompost v tl. 15 
cm a plocha bude zatravněna. Tímto způsobem budou odstraněny keřové skupiny. 
 Další skupinou jsou rozsáhlé porosty pěnišníků ve svahu pod kolonádou. Zde budou obnoveny 
průhledy přesazením části skupin na jiná stanoviště ve městě (mimo řešené území). Tyto práce nejsou 
součástí tohoto projektu, budou provedeny před zahájením navrhovaných úprav, nebo v jejich průběhu v 
rámci údržby zeleně v parcích.    
  
TRÁVNÍKY 
  Trávníky jsou pravidelně kosené s podzimním vyhrabáním, vyznačují se však značným zaplevelením 
širokolistými druhy. V posledních letech s příchodem značných teplotních výkyvů s vysokými teplotami a 
nižším srážkovým faktorem dochází k zhoršování kvality, která se projevuje právě v těchto letních dnech. 
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Stávající silně zaplevelené a zamechované trávníky je potřebné obnovit. Pod hustým zápojem stromů se 
trávníky téměř nevyskytují.  
 V průběhu zpracování dokumentace byly odebrány vzorky půdy a proveden jejich rozbor z hlediska 
fyzikálních a z hlediska půdních živin (mírně deficitní jsou P a K - část těchto živin se uvolní ze zbytků 
původního drnu.). Na základě konzultace s trávníkářským specialistou (ing. Straka) byla dopracována 
technologie. Z důvodů lázeňského režimu v parcích není možné používat klasická minerální hnojiva jak při 
zakládání, tak při následné péči. Proto byla v projektu navržena při založení trávníku aplikace půdních 
kondicionérů, která bude v počátečním období sehrávat pozitivní roli. Jedná se o půdní kondicionér na bázi 
silikátových koloidů, který kromě 40 % silikátů obsahuje také 10 % P2O5 ( poměr obsažených živin 
1+10+0+45 SiO2) a díky této kombinaci látek prokazatelně podporuje růst kořenů do hloubky, zvyšuje 
prokořenění, zlepšuje drobtovitou strukturu půdy, zvyšuje sorpční schopnost, vodní kapacitu půdy a 
zdravotní stav rostlin. Vytváří ve všech půdách směs silikátových gelů a silikátových solí. Vysoce 
molekulární silikátové gely mají koloidní vlastnosti, pronikají jemnými póry, poutají vodu a živiny. 
Nízkomolekulární soli jsou v půdě dobře pohyblivé a stejnoměrně se rozdělují v půdním horizontu do 
hloubky až 30 cm. Spojují jemné částice půdy a vytvářejí stabilnější větší agregáty. Ionty těžkých kovů jsou 
převedeny na nerozpustné silikáty a dezaktivovány. Koloidy  na sebe vážou jílovité a humusové částečky 
půdy a tím pozitivně ovlivňují sorpční schopnost a vodní kapacitu půdy. Tímto širokým spektrem účinků 
jsou vytvářeny podmínky pro mohutnější a hlubší prokořenění rostlin, čímž dochází k rychlejšímu růstu 
trávníků, což je v lázeňském parku z hlediska zamezení prašnosti prvořadým cílem. Plocha trávníků 
navrhovaných k obnově je 41014 m2. Trávníky budou zakládány - klasickým výsevem.  

 Na plochách, které budou zasaženy stavebními úpravami (zmenšení šířky původních komunikací pro 
vozidla) dojde k odstranění asfaltové komunikace včetně živičného krytu a podkladových vrstev. Bude 
doplněn chybějící organický materiál (kompost) a následně založen trávník výsevem. Při opravách je nutné 
provést demontáž stávajících kamenných obrubníků a znovu je položit v požadované šířce a profilu. Přitom 
bude vyrovnána niveleta cest s plynulým přechodem do travních ploch. Tento způsob usnadňuje následnou 
údržbu travních ploch (kosení, mechanizovaný sběr listí apod.), ale také lepší odtok povrchových vod při 
srážkách a zasakování do okolního terénu. Tento způsob je mnohem ekologičtější, než odvádět vody do 
dešťových kanalizačních stok. Z těchto důvodů proběhne vyrovnání okolního terénu v různých šířkách, viz 
grafická část, objekt SO 03. Rozvržení ploch pro založení trávníků je zřejmé z grafické části objektu SO 01. 
 Podél obrubníků nebo přechodů do dlažeb ve svažitém terénu budou prováděny násypy a terénní 
úpravy tak, aby budoucí trávník plynule na tyto plochy přecházel a tím byla usnadněna následná údržba a již 
zmíněné vsakování vod stékajících z cest.     

TECHNOLOGIE SADOVÝCH ÚPRAV 
 Stručná charakteristika požadovaných příznivých vlastností půdy: 
- příznivé biologické vlastnosti půdy 
-absence technických substrátů v horní vrstvě půdy 
-neznečištěná, živná, dobře provzdušněná půda 

�  příznivé fyzikální vlastnosti půdy 
-optimální poměr vody a vzduchu,  podíl vzduch vedoucích pórů větší než 10% objemu půdy 
-optimální drobtovitá struktura 
-optimální zrnitostní složení, (velmi různorodé zrnitostní složení substrátu) 

�  příznivé chemické vlastnosti půdy 
-slabě kyselé pH 
-opatrné zásobení dusíkem ( příliš živný substrát ve výsadbové jámě může zhoršit statiku) 
 Veškeré výsadby keřů  budou zakládány na plochu odplevenelou herbicidním přípravkem Roundup. 
Termín zakládání je nutné přizpůsobit účinku tohoto přípravku (teploty nad 150C). Pro tento účel je potřebné 
koordinovat  termíny zemních prací se sadovými úpravami.  
 Při zahradnických úpravách je potřebné respektovat platné ČSN: 
ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství. Práce s půdou 
ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství. Výsadby rostlin 
ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství. Zakládání trávníků  
ČSN DIN 18 918 Sadovnictví a krajinářství. Technicko-biologické zabezpečení zařízení 
ČSN DIN  18 919 Sadovnictví a krajinářství. Rozvojová a udržovací péče pro rostliny  
ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech 
ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti, 
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doplňující související normu ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 
 

Stromy 
 Požadavky na založení z pohledu biologie stromů a zahradnické péče o ně: 

����  absence organických látek v nedostatečně provzdušněné hornině (organické materiály nesmí přijít 
hlouběji než 40cm) 
����  příjem přirozených dešťových srážek vhodně uspořádaným kořenovým prostorem s co možná 
nejvíce otevřeným povrchem půdy 
����  optimální půdní substrát pro specifické nároky dřevin a dané stanovištní podmínky 
����  z hlediska statiky stromů kruhová kořenová mísa 
����  ochrana před negativními vlivy antropogenního původu, zamezení přístupu bezprostředně po 
založení 
����  ukotvení vysazené rostliny pomocí kůlů s pravidelnou kontrolou kotvících mechanizmů 
����  ošetření kmenů jutou - ochrana kmenu proti mechanickému, slunečnímu a mrazovému poškození 
����  výchovný řez 
����  výsledný výsadbový substrát o zrnitostním složení (váhová %): 

3% jílovitá frakce 
18% prach ovitá frakce 
36% písčitá frakce 
43% štěrkovitá frakce 
 

 Hloubka výsadby bude přizpůsobena druhu rostlin. U vzrostlých dřevin je nutno vytvořit závlahové 
mísy tak, aby voda stékala k rostlině. 
 Pro výsadbu stromů je ideální období během vegetačního klidu, tj. na podzim po opadání listů nebo 
brzy na jaře před vyrašením pupenů. Chladnější a vlhké počasí umožní rostlinám vytvořit kořeny na novém 
místě ještě před tím, než teplé počasí podpoří nový růst. Nicméně stromy, které jsou ve školce pěstovány 
intenzívní technologií, jsou řádně připraveny a jestliže jsou během transportu vhodně chráněny proti 
poškození, mohou se sázet i během vegetačního období! Pro zajištění zdravého vývoje nových stromů a keřů 
je v obou případech podstatné, jak kvalitně a rychle budou vysazeny.  
 Často se u stromu, jako následek stresu způsobeného přesazováním, projevuje takzvaný 
povýsadbový šok, který se projevuje zejména pomalým růstem a sníženou vitalitou. Správná příprava 
stanoviště před a během výsadby spolu s dobrou následnou péčí zkrátí dobu, kdy rostlina trpí tímto šokem a 
dovolí stromu se rychleji ujmout na novém místě. 
 Z uvedeného vyplývá, že v případě skládkování stromů na staveništi bude zajištěno jejich zálivka a 
přistínění. Skládkování na staveništi bude jen po dobu nezbytně nutnou pro výsadbu! 
 
 Požadavky na kvalitu sazenic:  

�  Kmen musí být průběžný, s nasazenou korunou v požadované výšce (při dané velikosti), bez 
poškozené kůry či velkých ran po obrostu 
�  Koruna musí být pravidelná, přirozeně stavěná, odpovídající průměru kmene, s terminálem v 
prodloužení osy kmene 

 (Upozornění na možné vady: koruna nesmí obsahovat tzv. kodominantní výhony, tj. výhony stejné 
dominance jako výhon terminální - tzv. dvojáky, či štětko vitá koruna, koruna nesmí být jednostranně 
založená a nesmí obsahovat větvě ostře nasazené s vrůstající kůrou v úžlabí větviček - tyto nedostatky 
zapříčiňují v pozdějším věku vznik dutin, vylamování větví a ohrožení stability stromu) 

�  Kmen nesmí být poškozen nezavalenými ránami - nebezpečí vzniku dutin a vyhnívání kmene 
 
 Bezprostředně před výsadbou je třeba sazenice upravit. Tato úprava spočívá v řezu korunky. Při řezu 
koruny budou odstraněny větvičky poškozené při přepravě. Pokud je koruna příliš hustě zavětvená, provede 
se její prosvětlení, které se provádí odstraněním celých větviček řezem na větevní kroužek. Prosvětlení bude 
vedeno tak, aby byly vytvořeny základní patra budoucí koruny, případně aby byly odstraněny kodominální 
větve či větve ostře nasazené. Při tomto řezu je nutno si uvědomit, že řez by se neměl týkat větví silnějších 
než 2 cm. Kmen bude před výsadbou obalen jutou, která ho chrání před mechanickým poškozením a 
sluneční spálou. Z hlediska estetického je možné volit rákosový obal. 
 
 
Výsadbový postup: 
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�  Výkop mělké a široké výsadbové jámy 

 Jáma min. 3x širší než je průměr kořenového balu, ale hluboká pouze jako kořenový bal. Velikost 
výsadbové jámy do 1 m3, u stromořadí javorů (Acer campestre) v promenádním prostoru 2 m3, 50% výměna 
substrátu. 

�  Hnojení tabletovým minerálním hnojivem 
 Při výsadbě bude do jámy pod balem rozhozeno minerální tabletované hnojivo v množství 5 tablet á 
10g. 

�  Kořenový krček 
 Kořenový krček bude částečně viditelný, tj. v úrovni balu. Jestliže krček nebude obnažený, je nutno 
odstranit z vrchu kořenového balu trochu zeminy. Po nalezení krčku se určí, jak hluboká má být jáma pro 
správné vysázení. 

�  Umístění stromu do správné výšky 
 Před umístěním stromu do jámy, je nutno zkontrolovat zda byla vykopána do správné hloubky a ne 
více. Je lepší zasadit strom o něco výš, tj. 2 - 5 cm nad kořenový krček, než ho zasadit pod jeho úroveň. 
Vyšší úroveň výsadby navíc dovoluje mírné sesednutí balu (v případě nakypření dna jámy). Předejít 
poškození stromu při usazování do jámy, je nutno zvedat strom vždy za kořenový bal a nikdy ne za kmen. 
Pokud je jáma hlubší, je nutné provádět dostatečné hutnění pod balem, aby nedošlo později k poklesu 
kořenového balu.   

�  Narovnání stromu v jámě 
 Ještě než se začne jáma znovu plnit, je nutno strom zkontrolovat z různých úhlů zda je umístěn 
svisle. 

�  Zasypání jámy 
 Jámu je nutno vyplnit asi do jedné třetiny; citlivě, ale pevně, se zemina upěchuje kolem spodní části 
kořenového balu. Jestliže je bal zabalený jutou a pletivem, je nutno přeříznout a odstranit provaz nebo drát 
kolem kmene a rozbalit horní třetinu kořenového balu. Je důležité dát pozor, aby nedošlo k poškození kmene 
nebo kořenů. Po doplnění zbytku výsadbové jámy zeminou, je nutno zeminu důkladně upěchovat, aby 
nevznikly vzduchové kapsy, které by mohly způsobit zaschnutí kořenů. Aby se předešlo tomuto problému, je 
vhodné přidávat vždy několik centimetrů půdy a pokropit ji vodou, což napomůže sesedání. Tento postup je 
nutno opakovat dokud není jáma plná a strom pevně usazen. 

����  Upevnění stromu ke kůlům 
 Ochranné ukotvení je potřeba především na větrném stanovišti a na místech, kde hrozí poškození 
sekačkou na trávu a vandalismus. Tři kůly, ve spojení se širokým pružným popruhem, budou držet strom 
vzpřímeně a zároveň poskytnou pružnost a minimalizují možnost poškození kmene. Ochranné ukotvení se 
ponechá tak dlouho jak to bude bezpodmínečně nutné, nutno je pravidelně kontrolovat zda nedochází k 
poškození kmene. 
Kůly budou zaraženy do rostlé země a budou dosahovat cca 10 cm pod korunu stromku, tj. jejich délka bude 
cca 300 cm. Kmeny stromů vysokokmenů budou chráněny jutovým obalem ve dvou vrstvách.  

�  Pokrytí povrchu zasypané jámy mulčem  
 Mulč – drcená borka - bude aplikován ve vrstvě 8-10cm (borka). Při mulčování je nutno dbát na to, 
aby mulč nebyl v kontaktu s kmenem stromu. Prostor bez mulče, tři až pět centimetrů široký, je dostatečnou 
ochranou před poškozením kmene. 
 V případě použití borky bude nový mulč bude přidáván vždy po 2-3 letech tak, aby se jeho vrstva 
nezvyšovala, ale pouze byl doplněn mulč rozložený. 

�  Zálivka 
Pokud je výsadba prováděna v pozdějším jaru a je velice suché klimatické období, doporučuje se prolít jámu 
50-100l vody a po vsáknutí provést výsadbu. Bezprostředně po výsadbě bude provedena zálivka v množství 
50l/strom. 

�  Následná péče 
 Další povýsadbová péče bude zahrnovat výchovný řez. Odstranění poškozených větví a prosvětlení 
korunky, pokud je potřebné, se udělá při výsadbě. S výchovným řezem pro správné zapěstování koruny bude 
vhodné rok počkat až do doby, kdy se strom na novém stanovišti ujme. Vždy je nutno zapěstovávat jeden 
silný průběžný terminál a kosterní větve v dostatečném rozestupu. 
 
Keře 
 Požadavky na založení z pohledu biologie keřů a zahradnické péče o ně: 
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�  absence organických látek v nedostatečně provzdušněné hornině (organické materiály nesmí přijít 
hlouběji než 40cm) 
�  příjem přirozených dešťových srážek vhodně uspořádaným kořenovým prostorem s co možná 
nejvíce otevřeným povrchem půdy 
�  optimální půdní substrát pro specifické nároky dřevin a dané stanovištní podmínky o ochrana před 
negativními vlivy antropogenního původu, zamezení přístupu bezprostředně po založení 
�  výchovný řez 
�  výsledný výsadbový substrát o zrnitostním složení (váhová %): 

3% jílovitá frakce 
18% prach ovitá frakce 
36% písčitá frakce 
43% štěrkovitá frakce 
 

 Hloubka výsadby bude přizpůsobena druhu rostlin. 
 Pro výsadbu keřů je ideální období během vegetačního klidu, tj. na podzim po opadání listů nebo 
brzy na jaře před vyrašením pupenů. Chladnější a vlhké počasí umožní rostlinám vytvořit kořeny na novém 
místě ještě před tím, než teplé počasí podpoří nový růst. Nicméně keře, které jsou ve školce pěstovány 
intenzívní technologií, jsou řádně připraveny a jestliže jsou během transportu vhodně chráněny proti 
poškození, se mohou sázet i během vegetačního období! Pro zajištění zdravého vývoje nových keřů je v 
obou případech podstatné, jak kvalitně a rychle budou vysazeny.  
 Často se u keřů, jako následek stresu způsobeného přesazováním, projevuje takzvaný povýsadbový 
šok, který se projevuje zejména pomalým růstem a sníženou vitalitou. Správná příprava stanoviště před a 
během výsadby spolu s dobrou následnou péčí zkrátí dobu, kdy rostlina trpí tímto šokem a dovolí keřům se 
rychleji ujmout na novém místě. 
 Z uvedeného vyplývá, že v případě skládkování keřů na staveništi bude zajištěno jejich kropení a 
přistínění. Skládkování na staveništi bude jen po dobu nezbytně nutnou pro výsadbu! 
 
Požadavky na kvalitu sazenic: 
• Sazenice musí odpovídat předepsané kvalitě dané příslušnou školkařskou normou  
Bezprostředně před výsadbou je třeba sazenice upravit. Tato úprava spočívá v řezu poškozených částí rostlin. 
 
Výsadbový postup: 

�  Výkop mělké a široké výsadbové jamky 
 Jáma minimálně 1 ,5x širší než je průměr kořenového balu, ale hloubka pouze jako kořenový bal. 
Velikost výsadbové jámy u nižších a pokryvných dřevin do 0,01 m3, vyšší keře do 0,125 m3, vřesovištní 
soliterní rostliny pak mají výsadbovou jámu do 0,4m3. Bude provedena výměna substrátu na 50%. 

�  Kořenový krček 
 Kořenový krček bude částečně viditelný, tj. v úrovni balu. Jestliže krček nebude obnažený, je nutno 
odstranit z vrchu kořenového balu trochu zeminy. Po nalezení krčku se určí, jak hluboká má být jáma pro 
správné vysázení. 

�  Umístění keře do správné výšky 
 Před umístěním keře do jamky, je nutno zkontrolovat zda byla vykopána do správné hloubky a ne 
více. Je lepší zasadit keř o něco výš, než ho zasadit pod jeho úroveň. Vyšší úroveň výsadby navíc dovoluje 
mírné sesednutí (v případě nakypření dna jámy). 

�  Zasypání výsadbové jamky 
 Jamku je nutno vyplnit asi do jedné třetiny; citlivě, ale pevně, se zemina upěchuje kolem spodní části 
kořenového balu. Je důležité dát pozor, aby nedošlo k poškození kmene nebo kořenů. Po doplnění zbytku 
výsadbové jamky zeminou, je nutno zeminu důkladně upěchovat, aby nevznikly vzduchové kapsy, které by 
mohly způsobit zaschnutí kořenů. Aby se předešlo tomuto problému, je vhodné přidávat vždy několik 
centimetrů půdy a pokropit ji vodou, což napomůže sesedání. Tento postup je nutno opakovat dokud není 
jáma plná a keř pevně usazen. 

�  Pokrytí povrchu keřových skupin  
 Mulč – borka - bude aplikován ve vrstvě 8-10cm (borka). Při mulčování je nutno dbát na to, aby 
mulč nebyl v kontaktu s kmenem keře. Prostor bez mulče, tři až pět centimetrů široký, je dostatečnou 
ochranou před poškozením kmene. 
 V případě použití borky bude nový mulč  přidáván vždy po 2-3 letech tak, aby se jeho vrstva 
nezvyšovala, ale pouze byl doplněn mulč rozložený. 
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�  Zálivka 
 Pokud je výsadba prováděna v pozdějším jaru a je velice suché klimatické období, zvláště pak pokud 
jsou vysazovány silně prokořeněné sazenice v kontejneru a již olistěné, doporučuje se prolít jámu 10l vody a 
po vsáknutí provést výsadbu. Sazenice jsou totiž v okrasných školkách pod pravidelnou denní zálivkou a na 
suchém stanovišti dojde k uvadání jejich listové plochy. Bezprostředně po výsadbě bude provedena zálivka v 
množství 20l/keř. Jestliže panuje suché počasí, je potřebné zajistit i pravidelnou následnou zálivku do doby 
předání stavby! 

�  Následná péče 
Další povýsadbová péče bude zahrnovat výchovný řez. Odstranění poškozených výhonů se udělá při 
výsadbě. 
Navržená velikost výsadbového materiálu je uvedena ve výkazu výměr 
 
Trávníky   
 Pro výsev je doporučena směs ve složení:  
  
30% Lolium perenne LORETTA 
20% Lolium perenne LORETTANOVA 
10% Lolium perenne LEON 
15% Festuca rubra com TROPHY 
10% Festuca rubra trich LIBANO 
10% Poa pratensis MIRACLE 
5% Poa supina SUPRANOVA  
 
 Před založením trávníků proběhne v dostatečném předstihu aplikace totálního herbicidu na bázi 
glyfosátu (N fosfonomethyl glycin). Je vhodné, aby došlo k aplikaci v poměrně krátké době po poslední seči. 
Tím bude snížen objem uschlé travní hmoty a následně  po zafrézování nedochází k velkému sesedání 
půdního horizontu.  
Po rozrušení svrchního horizontu bude plocha vyhrabána, dojde k plošnému vyrovnání nerovností s plynulou 
návazností na již hotovou konstrukci cest. V prostoru zrušených částí asfaltových cest (zúžení) bude 
provedeno doplnění kompostem. Před výsevem bude kondicionér jemně zapraven do vrchního horizontu 
půdy.   

Pro obnovu trávníku výsevem je navržena technologie s následujícími pracovními operacemi: 
� chemické odplevelení plochy  
� vyhrabáním stařiny 
� smykování 
� uhrabání plochy 
� přihnojení půdním kondicionérem 100g/m2  
� zapravení půdního kondicionéru   
� výsev v množství 30g/m2   
� válcování 
   

Z hlediska koordinace stavebních prací a sadových úprav je potřebné přihlédnout ke správným  
agrotechnickým lhůtám. Zakládání trávníků je vhodné provádět v jarním období (IV- VI), koncem letního 
období (VIII-IX.), v případě zálivky v průběhu celého vegetačního období. 

Nakládání s odpady 
 
 Při realizaci mohou vznikat běžné stavební odpady uvedené v následující tabulce. Tyto odpady bude 
likvidovat firma provádějící realizaci. 
 Návrh likvidace odpadů vzniklých během realizace podle vyhlášky 381/2001 Sb.: 
Kód           Název a druh odpadu 
170504     zemina a kamení 
170107     směsi betonu, cihel a tašek 
150101     papírové obaly 
170101     beton 
170201     dřevo 
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170203     plasty 
V případě vzniku odpadů, v seznamu neuvedených, bude zhotovitel postupovat podle vyhlášky 381/2001 Sb. 
Stavební a demoliční odpady budou odvezeny na řízenou skládku. 
Recyklovatelné materiály budou vytříděné odevzdány do sběrny těchto materiálů. 
 
 
SO 02. Demolice betonových teras sluneční stráně kolonádního prostoru 
 
 Od kolonády probíhá jižním směrem mírný svah, do kterého byla v rámci úprav před 25 lety 
vetknuta soustava betonových kaskád obložených trachytovými deskami. V betonových korytech jsou 
vysazovány převážně letničky. Původní záměr byl vytvořit chodníky s lavičkami pro slunění. Tomuto 
záměru odpovídá pouze jedna středová pěšina, ostatní jsou pro umístění laviček příliš úzké a vůči okolnímu 
přírodnímu prostoru působí příliš násilně. Tento technický prvek byl jako negativní připomínkován také 
NPÚ. Proto bylo po dlouhých diskusích v rámci zpracovaných dokumentů navrženo tyto betonové kaskády 
odstranit a vrátit plochu do původní mírné svažité podoby s tím, že zůstane zachována středová širší pěšina, 
která bude doplněna lavičkami. Plocha slouží kromě slunění také jako vyvýšené stanoviště pro pozorování 
programu zpívající fontány.  
 Po zrušení betonových koryt bude na některých místech doplněno schodiště a sedající chodník bude 
předlážděn.  
 Zmíněné práce jsou zcela nezbytné pro realizaci následných úprav – výsadby dřevin a založení 
trávníků.    
 
SO 03. Redukce asfaltových chodníků 
 
 Poslední částí, kterou je nezbytné zrealizovat jako součást navrhovaných vegetačních úprav je 
redukce asfaltových pěšin v prostoru parku kolem kostela Nanebevzetí panny Marie. Asfaltové komunikace 
zde jsou dimenzovány na provoz, kdy zde ještě jezdila automobilová doprava. Komunikace mají vyvýšené 
obrubníky, na které navazuje buď obvodový chodník, nebo travnatý povrch. V průběhu zpracování 
jednotlivých stupňů dokumentace bylo rozhodnuto řešit pěšiny jako bezbariérové, dimenzovat na šířku cca 
2-3 m. Součástí projektu je zhotovení štěrkopískových pěšin (požadavek NPÚ) v místech, kde jsou trasovány 
po vrstevnici a není zde nebezpečí vyplavování svažitých cest. V rámci této projektové dokumentace byly 
zařazeny do projektu nezbytné úpravy související s vegetačními úpravami: 

− provést demontáž kamenných obrub 
− odstranit kryt a podkladové vrstvy v místech, kde bude založen trávník 
− osadit obrubníky na definitivní šířku požadovaných chodníků        

  
 Specifikce ploch: 

− odstranění živičných chodníků …...........................906 m2 
− odstranění živičných komunikací ….........................543 m2 
− doplnění kompostů po zrušených komunikacích ...895,9 m2 (358,3m3) 
− zhotovení štěrkopískových chodníků …...................373,3 m2 
− zhotovení kamenných mozaikových chodníků …....89,5 m2    
 
 
 

 8. Fotodokumentace současného stavu (na následující stránce) 
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9.  Přílohy – grafická část 

 
 
 
 
 

Komplexní revitalizace centrálních parků v Mariánských Lázních - IV. Část

SO 01 Vegetační úpravy

SEZNAM PŘÍLOH

01.01 Technická zpráva
01.02.a Inventarizace dřevin grafická část - západní díl
01.02.b Inventarizace dřevin grafická část - východní díl
01.03 Inventarizace dřevin tabulková část
01.04 Celková situace navrhovaného řešení
01.05 Kácení dřevin grafická část
01.05.a Kácení dřevin grafická část - západní díl
01.05.b Kácení dřevin grafická část - východní díl
01.06 Kácení dřevin tabulková část
01.07 Osazovací plán stromů - kladecí plán
01.07.a Osazovací plán stromů - díl A
01.07.b Osazovací plán stromů - díl B
01.07.c Osazovací plán stromů - díl C
01.07.d Osazovací plán stromů - díl D
01.07.e Osazovací plán stromů - díl E
01.07.f Osazovací plán stromů - díl F
01.07.g Osazovací plán stromů - díl G
01.08.a Ošetřování stromů grafická část - západní díl
01.08.b Ošetřování stromů grafická část - východní díl
01.09 Ošetřování stromů tabulková část
01.10 Osazovací plán keřů - lokalizace
01.10.a Osazovací plán keřů - Goethovo náměstí
01.10.b Osazovací plán keřů - kolonádní prostor - sluneční stráň
01.10.c Osazovací plán keřů - okolí Chopinova pomníku
01.11 Celková situace zakládání trávníků

01.11.a Situace zakládání trávníků - západní díl
01.11.b Situace zakládání trávníků - východní díl
01.12 Navrhované dřeviny (ilustrační foto)
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Operační program: Životní prostředí 
Prioritní osa: 6. - Zlepšování stavu přírody a krajiny 
Oblast podpory: 6.5. – Podpora regenerace urbanizované krajiny 
 

Technická zpráva 
 

Projektová dokumentace 
 

Název projektu: 
Komplexní revitalizace centrálních parků v Mariánských Lázních  

– IV.část 

 
Obsah: 

� Identifika ční a souhrnné údaje 
� Úvod 
� Charakteristika p řírodních podmínek území realizace projektu 
� Přínos pro biologickou rozmanitost a druhovou skladbu 
� Lokalizace projektu (text, tabulka) 
� Komplexnost řešení v území a návaznost na jiná opatření 
� Části projektu (popis stávajícího stavu, navrhované řešení, technologie)     

7.1. SO 01. Vegetační úpravy   
� Fotodokumentace současného stavu 
� Přílohy – grafická část 

  
1.  Identifikační a souhrnné údaje: 

Název stavby : Komplexní revitalizace centrálních parků v Mariánských Lázních - část 
II.A  

Místo stavby : Mariánské Lázně 

Příslušný stavební úřad : Mariánské Lázně 

Katastrální území : Mariánské Lázně 

Čísla dotčených parcel : 74/1, 73/1, 73/2, 171, 78/1, 77, 28/2, 200/2, 79/1, 83/1, 83/2, 81, 80, 72/1, 
174, 172/1 

Charakter stavby : Sadové úpravy a nezbytné související stavební úpravy  

Investor : Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně 

Projektant sadových úprav: Ing. Vladimír Dufek, Kollárova 218,  354 71 Velká Hleďsebe 

Ing.Tomáš Prinz, DiS, Květná 4,  350 02 Cheb 

Zodpovědný projektant : Ing. Jan Hovorka, Podhorská 681, 353 01 Mariánské Lázně 

číslo autorizace: 300160 

Stupeň PD: DPS 

Datum zpracování : Listopad 2012 
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Přehled výstupů projektu: 
 
Indikátory Celkem 

Celkový počet vysazených dřevin (ks) 6083 

Celkový počet ošetřených dřevin (ks) (ošetření I. a II.stupně a vazba v koruně) 88 

Celková plocha zakládané zeleně (ha) 0 

Celková plocha regenerované zeleně (ha) 8,86 

Celková délka zakládaného stromořadí (m) 38 

Celková délka regenerovaného stromořadí (m) 0 

 

Ošetřené dřeviny Celkem 

Počet ošetřených dřevin I. kategorie 72 

Počet ošetřených dřevin II. Kategorie 11 

Počet dřevin ošetřených vazbou v koruně (celkem 30ks vazeb na 20 stromech) 20 

Celkem: 88 

 
 U některých dřevin je navrhována vazba v koruně a zároveň i ošetření. Ve výše uvedené tabulce jsou 
tyto položky rozepsány odděleně do jednotlivých kategorií. Skutečný počet ošetřených dřevin je 88. 
 
Tabulky dřevin navrhovaných k výsadbě:  

 

Výsadba strom ů na kolonád ě a v parku pod kolonádou
alejové stromy, obv. 16/18cm

1. Acer platanoides ks 2
2. Betula jacquemontii ks 1
3. Fagus sylvatica  ks 1
4. Fagus sylvatica ´Tricolor´ ks 1
5. Tilia cordata ks 1

mezisoučet 6
alejové stromy, obv. 30/35cm

6. Acer campestre ks 12
mezisoučet 12

Goethovo nám ěstí - výsadba ke řů 
specifikace rostlin

1. Clematis ´Madame le Coulture´ ks 2
2. Clematis ´Nelly Moser´ ks 2
3. Clematis alpina (modrý) ks 2
4. Rosa ´Bad Worishofen 2005´ ks 110
5. Rosa ´Bremer Stadtmusikanten´ ks 2
6. Rosa ´Dagmar Hastrup´ ks 5
7. Rosa ´Gelbe Dagmar Hastrup´ ks 5
8. Rosa ´Hansa´ ks 2
9. Rosa ´Knirps´ ks 403

10. Rosa ´Innocencia´ ks 155
11. Rosa ´Kordes Rose Aloha´ ks 2
12. Rosa ´Kosmos´ ks 88
13. Rosa ´Muscola´ ks 6
14. Rosa ´Pepita´ ks 38
15. Rosa ´Red Eden Rose´ ks 2
16. Rosa ´Weise Immense´ ks 102
17. Rosa ´Westerland´ ks 6
18. Rosa multiflora ks 1

mezisoučet 933
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Plánovaný časový průběh projektu (skutečný časový průběh závisí na termínu uzavření smlouvy o poskytnutí 
finanční podpory na realizaci projektu).  Nezbytné stavební úpravy by měly předcházet vegetačním úpravám.  
Z hlediska správných  agrotechnických postupů je doporučován termín realizace během roku je podzim až 
jaro s tím, že veškeré práce musí být dokončeny do zahájení lázeňské sezóny v květnu. Podrobný 
harmonogram je součástí samostatné tabulky. 
 
  

 2. Úvod: 
 
Poměrně mladé lázeňské město Mariánské Lázně vzniklo počátkem 19. století v údolí, kde vyvěrá mnoho 
výborných léčivých pramenů, známých místním usedlíkům však již ve 13. století. V roce 1528 byly na 
příkaz krále Ferdinanda I. zkoumány na obsah soli. Až koncem 18. století začal lékař tepelského kláštera Dr. 
Josef Nehr systematicky zkoumat jejich léčivé účinky. V letech 1805–1807 postavil u Křížového pramene na 
místě původní dřevěné chýše první zděný dům pro lázeňské hosty s názvem „Zlatá koule“. V roce 1812 
vzniká z rozhodnutí opata tepelského kláštera Karla K. Reitenbergera samostatná obec Mariánské Lázně. 
Dne 6. 11. 1818 jsou Mariánské Lázně výnosem vlády vydaným vrchním purkrabím F. K. Libštejnským 
prohlášeny „veřejným lázeňským místem“. Příliv lázeňských hostů znamenal brzy rychlý stavební rozvoj. 
Na pozemcích tepelského kláštera brzy vznikla osada, nazvaná Mariánské Lázně podle obrázku Panny 
Marie, zavěšeného u Mariina pramene. Počátek 20. let 19. století znamená obrovský rozmach tohoto nového 

Kolonádní prostor – slune ční strá ň - výsadba ke řů 
specifikace rostlin

1. Cotoneaster dammeri ´Coral Beauty´ ks
2. Euonymus fortunei ks 56
3. Hedera helix ks 812
4. Rosa ´Diamant´ ks 130
5. Rosa ´Gartenfreude´ ks 261
6. Rosa ´Gebruder Grim´ ks 58
7. Rosa ´Home Garden´ ks 105
8. Rosa ´Neon´ ks 157
9. Berberis th. ´Red Chif´ soliter. ks 1

10. Buddleja davidii ´Empire Blue´ ks 1
11. Buddleja davidii ´Peace´ ks 1
12. Euonymus alatus ´Compactus´ ks 15
13. Hydrangea arb. ´Anabelle´ ks 25
14. Rhododendron jelínk.hybr. (mix. barev) ks 20
15. Rhododendron K.H.hybr. ks 6
16. Rhododendron luteum ks 3

mezisoučet

1 127

2 778

Okolí Chopinova pomníku – výsadba ke řů

specifikace rostlin
1. Cotoneaster horizontalis ´Robusta´ ks 19
2. Cytissus ´Firefly´ ks 5
3. Cytissus praecox ´Algold´ ks 4
4. Hedera helix ´Arborescens´ ks
5. Hydrangea arborescens ´Anabelle´ ks 8
6. Hydrangea arborescens ´Unique´ ks 1
7. Hydrangea paniculata ´Grandiflora´ ks 1
8. Rhododendron (azalky mix. Jelínkovy hybr.) ks 204
9. Rhododendron Knapp Hill ´Gibraltar´ soliter. ks 1

10. Hedera helix ks 800
mezisoučet

CELKEM DŘEVIN: ks

1 311

2 354

6 083
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místa. Za finanční podpory tepelského kláštera zde zahradní architekt Václav Skalník, architekt Jiří Fischer a 
stavitel Anton Thurner z nehostinného, bažinatého údolí vytvořili mezi lety 1817–1823 půvabné parkové 
město s klasicistními a empírovými domy, altány, pavilony a kolonádami. Geniální prostorové členění města 
je z větší části zachováno dodnes. Ani v dalších letech počet hostů neklesal a věhlas města rychle rostl. Dne 
29. 5. 1865 byly Mariánské Lázně výnosem císaře Františka Josefa I. povýšeny na město. Privilegiem císaře 
byl městu udělen dne 1. 6. 1866 městský znak. Zlatý věk Mariánských Lázní mezi lety 1870–1914 dodnes 
připomínají četné přestavby a novostavby lázeňských budov, hotelů, kolonád i kostelů, provedené architekty 
Friedrichem Zicklerem, Josefem Schafferem, Arnoldem Heymannem a Josefem Forberichem. Byly rozšířeny 
parky a vytvořeny romantické vyhlídky. Václav Skalník  (29.6.1776-7.10.1861) přišel do Mariánských Lázní 
z Hořína od hraběte Lobkovice v roce 1817. Vypracoval první plán parku, který byl důležitý pro prohlášení 
lázní veřejnými. Téhož roku vytvořil se stavitelem Fischerem ojedinělý celkový plán města, ve kterém 
stanovil jeho urbanistickou koncepci i orientaci na budování města zahradního charakteru. Tím předurčil 
budoucí vývoj města Mariánské Lázně. Skalník pracoval v lázních 44 let, z toho byl 20 let starostou. Již 
souběžně s Václavem Skalníkem a následně do roku 1874 zde pracoval jeho syn Karel a posléze do roku 
1911 vnuk Albert.  Z dalších zahradních architektů zde tvořil švédský architekt Swenson, přední český 
architekt Thomayer. Thomayerovy návrhy na zásadní změnu cestní sítě v parku ve Skalníkových sadech 
nebyly realizovány, došlo však k zásadní změně – realizaci a úpravě Labutího jezírka v severozápadní části 
parku. Ani v dalších letech nebyla původně navržená koncepce parků narušena necitlivými stavebními 
zásahy. Po druhé světové válce v minulém století došlo k vyasfaltování všech komunikací a tento stav 
přetrvával poměrně dlouhou dobu. Postupně v posledních dvaceti letech dochází k rekonstrukci pěšin a 
náhradě dožívajícího živičného krytu. Na frekventovaných místech, která jsou udržována v zimním období 
plužením a ve svazích, kde dochází k silné erozi, je používán kamenný kryt (žulová kostka), na méně 
frekventovaných trasách nebo pěšinách jdoucích po vrstevnicích je realizován původní štěrkopískový kryt. 
Zásadní změnou prošel před cca 25 lety kolonádní prostor, kde byla realizována „zpívající fontána“ , součástí 
úprav byla také realizace betonových kaskád na „sluneční stráni“.  Tato část se jeví z hlediska památkového  
přístupu jako velice necitlivá a problematická. 

 3. Charakteristika přírodních podmínek území realizace projektu 
 
Z hlediska klimatického se území nachází v okrsku B8 (mírně teplý, vlhký, vrchovinný), mírně teplé oblasti. 
Průměrná teplota je 6,3 °C s průměrnými extrémy v lednu –3,0 °C a 16-17 °C v červenci. Období s 
průměrnou teplotou nižší než 0 °C trvá od 1. 12. do 1. 3.. Mrazových dní bývá v roce asi 130 a ledových cca 
48.  
Roční úhrn srážek se pohybuje kolem 700 mm s extrémy v únoru cca 33 mm a v červenci 86 mm.  
Sněhová pokrývka leží asi 78 dní v roce, v průměrné maximální výšce 29 cm. 
Ve fytogeografickém členění spadá území do centrální části hercynské biogeografické podprovincie 
středoevropských listnatých lesů, podle regionálního fytogeografického členění přísluší do oblasti 
mezofytika, obvodu Českomoravské mezofytikum. Ve flóře území dominují mezofilní druhy s významným 
podílem subatlantských druhů. Převažuje vegetační stupeň bukový v.s. var. Dubojehličnatá.   
   
4. Přínos pro biologickou rozmanitost a druhovou skladbu 
        
 Parky v lázeňském městě Mariánské Lázně mají vzhledem k charakteru místa svoje nezastupitelné 
místo. Jejich unikátní systém založení a jejich vývoj od dob zakladatele mariánskolázeňských parků nebyl 
naštěstí zásadním způsobem narušen.   
 Kromě společenského aspektu (místo k procházkám a krátkodobému odpočinku) má úprava řešené 
plochy také význam z hlediska globálních přínosů definovaných v Operačním programu životního prostředí 
(zastavení poklesu biodiverzity urbánních ekosystémů, podpora obnovy zeleně v sídelním prostředí, rozvoj 
ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině).   
 Úprava má za cíl zlepšit zdravotní stav stávajících stromů, výchovnými  probírkami upřednostnit 
perspektivní dřeviny, doplnit porost o některé další druhy dřevin a vytvořit podmínky pro založení kvalitního 
zapojeného porostu trávníku. Stabilizací porostu stávajících kosterních dřevin a doplněním o nové druhy tak 
dochází o posílení biodiverzity - v rámci lokality tedy bude mít realizace projektu kladný vliv. 
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 5. Lokalizace projektu: 
 
 
Parcelní vymezení:  Navrhované úpravy budou realizovány výhradně na pozemku ve vlastnictví města    

Mariánské Lázně: 
 

Název části projektu Údaje o dotčených pozemcích 
Katastrální území Parcelní číslo Vlastník 

 SO 01 Vegetační prvky 
Mariánské Lázně 

74/1, 73/1, 73/2, 171, 
78/1, 77, 28/2, 200/2, 
79/1, 83/1, 83/2, 81, 
80, 72/1, 174, 172/1 

Město Mariánské 
Lázně 

SO 02  Demolice betonových teras 
sluneční stráně   kolonádního prostoru 

Mariánské Lázně 
28/2, 79/1 

Město Mariánské 
Lázně 

SO 03 Redukce živičných chodníků   
  

Mariánské Lázně 
83/2, 174, 172/1 

Město Mariánské 
Lázně 

 
 

 6. Komplexnost řešení v území a návaznost na jiná opatření: 
 
Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. Stávající park zůstává důležitým stabilizačním 

prvkem v rámci intravilánové zeleně a je intenzivně využíván jak lázeňskými pacienty, tak ostatními 
návštěvníky a obyvateli města. Protože se jedná o velice důležitý prostor v centrální části města, byla 
zpracována celá řada průzkumů a analýz již v dřívějším období a jednotlivé kroky byly posuzovány radou 
města, městským zastupitelstvem, orgány ochrany přírody, památkovou správou, stavebním úřadem a 
dalšími účastníky jednotlivých řízení: 

rok 2001 posouzení provozní bezpečnosti dřevin (Florart, ing. Šimek) 
rok 2002 návrh pěstebních opatření v historických parcích Mariánských Lázní (Florart, ing. Šimek) 
rok 2003 návrh pěstebních opatření – II. Část (Florart, ing. Šimek) 
rok 2006 studie rekonstrukce centrálních parků Mariánské Lázně (ing.Sendler, ing.Babka) 
rok 2007 studie rekonstrukce centrálních parků Mariánské Lázně (ing.arch.Urbanec, ing.Dufek) 
v letech 2007 – 2012 byla vyhotovena prováděcí dokumentace na dílčí části parků a průběžně tyto části 

realizovány 
v roce 2011 – 2012 byla zpracována dokumentace na IV.dílčí část této postupné obnovy, která je 

předkládaná v rámci této žádosti.    
 
  
7.  Části projektu: 
SO 01. Vegetační úpravy 
SO 02. Demolice betonových teras sluneční stráně kolonádního prostoru 
SO 03. Redukce živičných chodníků     
 
SO 01. Vegetační úpravy 
 
SOUČASNÝ STAV 
 Předkládaná projektová dokumentace řeší úpravu části ploch ve Skalníkových sadech, kolonádního 
prostoru mezi „zpívající fontánou a pavilonem s Rudolfovým a Karolininým pramenem, dále pak prostor pod 
malou kolonádou (Rudolfův pramen), kolem kostela Nanebevzetí panny Marie a svah v horní části Goethova 
náměstí.  
 Z hlediska značné návštěvnosti parků v centrální části není možné realizovat práce na obnově na 
celém rozsáhlém území najednou. Proto obnova probíhá v jednotlivých etapách.  
 V úvodu je nutné poznamenat, že zeleň v Mariánských lázních si zachovávala v celé poválečné éře 
po roce 1945 velice dobrou úroveň a byla vždy vzorem pro ostatní města. Přesto je i zde nutné provádět 
postupnou obnovu některých vegetačních prvků. 
Jedním ze zásadních prvků zahradní kompozice jsou průhledy.  Jedná se o vedení cest a kombinace porostů 
tak, že se návštěvníkovi objevují nenadálé pohledy na zajímavé dominanty, krajinné scenérie, nebo  jiné 
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atraktivity daného parkového prostoru nebo z vyvýšených míst je umožněn pohled na ucelenou parkovou 
část.  
Pokud bychom chtěli charakterizovat centrální lázeňský park v Mariánských Lázních, musíme konstatovat, 
že postupně dochází k zarůstání některých těchto pohledů a průhledů a to jak stromy, tak keřovými porosty a 
tím narušování již výše popsaných parkových principů. Z hlediska stanovení základních principů obnovy 
parkového prostoru je nutné řešit tyto zásadní problémy:   

� postupné zarůstání průhledů stromovým patrem 
� zarůstání a tím i zahušťování prostoru keřovými skupinami 
� zhoršující se zdravotní stav kosterních dřevin v parku  
� zhoršování kvality trávníků zvláště pak zarůstáním ploch širokolistými plevely a vysokým podílem 

mechů            
� z hlediska památkové péče požadavek k redukci některých jehličnatých partií ať už ve stromovém či 

v keřovém patru    
         

 
SO 01. Vegetační úpravy 
Trávníky 
 Trávníky jsou intenzivně udržované, pravidelně kosené s podzimním a jarním vyhrabáním. 
Vyznačují se značným zaplevelením širokolistými druhy, na některých místech zamechováním. Tyto faktory 
však nejsou zatím příliš vnímány veřejností (z hlediska stálého nízkého kosení ploch), ale v posledních 
letech s příchodem značných teplotních výkyvů s vysokými teplotami a nižším srážkovým faktorem dochází 
k zhoršování kvality, která se projevuje právě v těchto letních dnech. Z hlediska výskytu pramenů není po 
celá léta také prováděno hnojení, což samozřejmě negativně přispívá k již zmíněným faktorům.      
 
Keře 
 Z keřových výsadeb je v parku silné zastoupení vřesovištních rostlin, převážně z rodu 
Rhododendron, dále pak v druzích Cornus, Viburnum, Cotoneaster, Philadelphus, Forsythia, Spiraea, 
Potentila. Na některých místech se vyskytují také skupiny pámelníku (Symphoricarpos albus), který má 
tendenci se svojí agresivní povahou rozrůstat se do okolí a redukovat travní plochy, případně zasahovat do 
cest. Z jehličnatých keřů je zde pak silné zastoupení Pinus mugo, Taxus baccata, Taxus cuspidata a Juniperus 
v druzích. Jak již bylo zmíněné jedná se o kategorii rostlin, které je nutné částečně zredukovat, neboť 
zmlazení přináší nápravu pouze v několikaletém horizontu.  
 
Stromy 
 Celkový stav stromového patra se jeví z laického pohledu jako dobrý a stabilizovaný. Při odborném 
posouzení již však toto nemůžeme konstatovat. Je pravdou, že se téměř nevyskytují zanedbané porostní 
skupiny nebo neudržované porosty náletového charakteru. Tam, kde jsou náletové dřeviny, jsou průběžně 
prováděny výchovné zásahy. Některé zásadní nedostatky je možné shrnout do několika bodů: 

���� prosychající a odumírající exempláře některých kosterních stromů 
���� nízko zavětvené stromy bránící pěšímu provozu nebo zamezující průhledům  
���� odumírající a tím prosychající jehličnaté stromy (Picea, Thuja) 
���� nevhodná druhová skladba alejí na kolonádě (Corylus colurna z větší části stromy poškozené 

mrazovými trhlinami)        
 V souvislosti s kácením některých stromů jsou následně prováděny náhradní výsadby z kvalitních 
zapěstovaných stromů s většími obvody (18-25cm). V rámci III. Etapy rekonstrukce byly vysazovány do 
zadlážděných prostorů dřeviny s obvodem 35-40 cm.   
 V roce 2003 bylo firmou Florart prováděno dendrologické posouzení dřevin v parcích v 
Mariánských Lázních. Z uvedeného rozboru vyplývá, že druhové zastoupení je nejpočetnější v Acer 
platanoides (javor mléč). Z hlediska kvality bylo vyhodnoceno cca 26% jako dlouhodobě neperspektivních 
jedinců a zbývajících 74% jako dlouhodobě perspektivních. Po devíti letech bylo v řešené lokalitě provedeno 
nové posouzení vegetace s návrhem na vykácení či ošetření některých dřevin.   
  
NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ    

Urbanistické řešení území města a parku v něm umístěného se vlivem stavebních úprav po 
rekonstrukci parku nezmění. 
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Podkladem pro zpracování návrhu na rekonstrukci parku je snaha o vytvoření kvalitního parkového 
prostoru nabízející krátkodobý odpočinek a příjemný pobyt lidí všech věkových kategorií, především jako 
výrazný prvek z hlediska balneologického.  
 Jedním z předpokladů realizace úpravy je celkové zpřehlednění parku tak, aby nebyly vytvářeny 
izolované kouty pro různé nepřizpůsobivé občany, které vzbuzují nedůvěru a obavu návštěvníků. Tento typ 
parku by měl mít charakter otevřeného veřejného prostoru s dostatkem vzrostlé zeleně zpříjemňující pobyt 
především ve vegetačním období, s kvalitním vybavením mobiliářem a dalšími aktivitami lákajícími k 
návštěvě tohoto místa.  Z hlediska zastoupení jsou navrženy všechny vegetační prvky, ale jejich obnova 
může probíhat postupně nebo je možné ji redukovat na nezbytné zásahy. Zásadní pro každou parkovou 
kompozici je však stromové patro a kvalitní trávník. Další vegetační prvky, kterými jsou keře, trvalky, 
cibuloviny jsou pak nadstavbou, která parkový prostor umocňuje a je možné je realizovat v poměrně krátkém 
časovém úseku měsíců až let. Stromové patro je vegetačním prvkem zcela zásadním, neboť jeho působení je 
v řádu desítek až stovek let.     
 
STROMY (VÝSADBY, KÁCENÍ, OŠETŘOVÁNÍ)  
 Jak je patrné z  provedených průzkumů dřevin, park nepostrádá výraznou masivní dosadbu 
kosterních dřevin, protože jejich zastoupení je dostatečné. Jejich dosadba je proto navrhována velice uváženě 
tak, aby byly stále zachovány základní proporce parku a jeho kostra dle původního návrhu Václava Skalníka 
a jeho násldníků. V rámci návrhu dosadeb budou doplňovány některé soliterní dřeviny v místech, kde jsou 
káceny dožívající stromy, nebo kde se předpokládá jejich zánik v krátkém časovém horizontu. Z 
navrhovaných druhů to budou jak základní druhy, tak některé zajímavé kultivary, které obohacují parkový 
prostor a zaujmou návštěvníky parku. V kombinaci s pokácením některých stromů se tím začne vytvářet 
víceetážový různověký porost.    
 Velice problematickou je obnova stromů v kolonádním prostoru. Před cca 25 lety zde byly v rámci 
rekonstrukce kolonádního prostoru vysazeny lísky turecké (Corylus colurna). Rostliny na tomto stanovišti 
jsou ve velice špatném stavu, stále jsou dosazovány novými stromy, trpí mrazovými trhlinami, usychají a 
stromořadí ani po 25 letech není kompletní a stabilní. Proto bylo rozhodnuto o obnově novými stromy z 
javorů babyky (Acer campestre). Jeden starší exemplář roste poblíž této lokality (vedle kostela) a ve stejné 
věkové kategorii jako lísky (25 let) je strom náletového charakteru v prostoru parku pod kolonádou ve velice 
dobré kondici, s dobrým přírůstem a bez poškození. Při výběru druhu bylo přihlédnuté také požadavku NPÚ, 
kdy byly nepřijatelné některé druhy kvetoucích stromů (okrasné třešně), s kterými se uvažovalo jako 
alternativa. 
 Před 25 lety byly v promenádním prostoru vysazeny čtyři řady zmíněných lísek tureckých. V 
současné době je relativně nejlépe prosperující (bez koncových třech stromů) krajní západní řada, která je 
nejvíce zastíněná okrajovým porostem parku. Dvě středové řady jsou z více než 50 % redukované. Další 
krajní řada ve východní části je neúplná a silně poškozená.  
 Obnova těchto stromořadí byla konzultována s řadou našich odborníků z řad dendrologů, zahradních 
architektů, ale také s tvůrcem původního návrhu úpravy kolonádního prostoru před 25 lety, architektem O. 
Kučou, který souhlasil s navrženým druhem a redukcí původního návrhu – vynecháním vnitřních dvou 
stromořadí. V těchto místech jsou pásy letničkových záhonů, které procházejí travnatým parterem. V 
kombinaci se stromy jsou letničkové záhony velice nevyrovnané. V promenádním prostoru jsou letničky 
velice výrazným prvkem, proto zde již dvě vnitřní řady stromů již nebudou zakládány. Také požadavek na 
větší osluněnou část je druhým argumentem pro toto řešení. Mariánské Lázně se vyznačují vyšším 
srážkovým koeficientem a slunných horkých dnů je zde méně než v jiných místech republiky. V této fázi 
projektu dojde k obnově jedné řady stromořadí ve východní části, která dle studie rekonstrukce centrálních 
parků by měla pokračovat v budoucnu dále až k Mariinu prameni. Touto spojnicí by vznikl velkorysý 
promenádní prostor, který by byl návratem původní historické kompozice mezi Křížovým a pramenem 
Marie. Z hlediska exponovanosti plochy a požadovaného hygienického balneologického hlediska (zastínění 
prostoru) jsou proto v promenádním prostoru navrhovány pro výsadbu nadstandardní stromy obvodu  30/35 
cm.    
 Součástí navrhovaných opatření je tedy i kácení dřevin. Dřeviny navržené ke kácení jsou označeny v 
plánu v grafické části dokumentace. V letošním roce došlo po delším období dešťů k samovolnému prasknutí 
dvojkmenu u mohutného javoru (viz foto v příloze), který se zřítil na jinak frekventovanou pěšinu podél 
potoka. Shodou okolností zde nebyl žádný návštěvník. Uvedený případ je dokladem toho, jak důležitá je 
prevence údržby stromů v lokalitě lázeňského parku. Podrobnější specifikace stromů navržených k ošetření 
je součástí grafické přílohy.   
 V zásadě se vyskytují tyto hlavní důvody ke kácení: 
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zdravotní stav rostlin (statické ohrožení, nemocnost, odumírání) 
kompoziční důvody (obnovení průhledů, odstranění některých jehličnatých dřevin – stanovisko NPÚ Loket 
apod.)   
 Další částí týkající se vyšších dřevin je jejich navrhované ošetření stromů. Při detailním terénním 
šetření byl potvrzen velice špatný stav kosterních stromů v parku z hlediska jejich bezpečnosti, ale také jejich 
další existence na stanovišti. Byl tím potvrzen stále se zhoršující stav, který byl zjištěn již v roce 2003.  V 
rámci projektu je navrhováno u řady dřevin provést ošetření. Cílem navrhovaných opatření je provést 
nezbytnou péči vedoucí k prodloužení životnosti stávajících kosterních dřevin, které jsou vzhledem ke své 
funkci (stěžejní prvek parkové zeleně) velmi cenné. Navržená opatření jsou zaměřena na klíčové zvýšení 
fyziologické (především biomechanické) vitality  parkových stromů. Počet dřevin navrhovaných k ošetření 
se jeví jako značný. Je potřebné si však uvědomit, že koncentrace pohybu v této lokalitě jak lázeňských 
hostů, tak ostatních návštěvníků je nadprůměrná ve srovnání s jinými městskými parky (kromě lázeňských 
hostů park navštíví v průběhu roku statisíce jednodenních návštěvníků, kteří procházejí parkem ke svému 
cílovému místu – kolonádě a zpívající fontáně). Kromě tohoto bezpečnostního hlediska je neméně důležité 
historické hledisko – zachování a postupná obnova přírodně-krajinářského parku založeným Václavem 
Skalníkem.    
  
U 88 ks stromů (viz tabulka a plán ošetřování dřevin) je návrh na zdravotní průklest korun, ořez suchých 

a zlámaných větví,  odstranění hniloby u některých jedinců, začištění a konzervaci ran a dílčí 
odbornou redukci větví, případné odlehčení koruny. Ošetření je rozděleno dle náročnosti do I. 
a II. kategorie viz tabulka ošetření dřevin. 

U 20 kusů stromů (viz tabulka a plán ošetřování dřevin), je uveden i počet vazeb u jednotlivých stromů – 
provedení vazby kosterních větví v koruně (celkově 30 ks). Jedná se o stromy, u kterých není 
vytvořen jednoznačný hlavní kmen, ale větší počet silných kosterních větví. U těchto stromů hrozí 
nebezpečí vylomení některých větví, popř. rozlomení celého stromu. Je navrhováno použití systému 
s odolností proti UV záření tvořeného dvěma kmenovými pásy (nosný polyesterový popruh spojený 
šitím, vložený a zašitý do chráničky s převleky přes nosná oka) a spojovacím lanem (duté 
polypropylénové lano, průměr 14 mm, nosnost 3,45 tuny, apretace na hodnotu min. 70 kLY, 
optimálně 100 kLY). 

 Ořezaná dřevní hmota bude štěpkována a poskytnuta správě a údržbě zeleně v městě Mariánské 
Lázně k dalšímu použití (mulčovánání apod.). 

 Před započetím prací dojde k terénní pochůzce za účasti zhotovitele, projektanta a investora, kde 
budou u jednotlivých stromů vysvětleny požadované zásahy a sjednoceny názory na způsob ošetření. Tyto 
odborné práce musí být prováděny firmou s požadovanou kvalifikací na arboristické práce a průběžně 
dozorovány, neboť jde o zásahy, které jsou svým způsobem již nevratné.  

 Podrobná specifikace dřevin je součástí grafické části v plánu kácení a ošetřován dřevin a plánu 
výsadeb a ve výkazu výměr.    

KEŘE 
  Stav a sortiment keřů v parku byl již zmiňován.  V minulosti byly některé skupiny keřů expanzivního 
charakteru odstraněny (Symphoricarpos), stále se zde ještě vyskytují tři skupiny keřů, které jsou navržené k 
úplnému odstranění (viz grafická část). U těchto keřových skupin dojde k odstranění rostlin včetně 
kořenového systému, aby nedocházelo k dalšímu růstu z oddenků. Následně bude doplněn kompost v tl. 15 
cm a plocha bude zatravněna. Tímto způsobem budou odstraněny keřové skupiny. 
 Další skupinou jsou rozsáhlé porosty pěnišníků ve svahu pod kolonádou. Zde budou obnoveny 
průhledy přesazením části skupin na jiná stanoviště ve městě (mimo řešené území). Tyto práce nejsou 
součástí tohoto projektu, budou provedeny před zahájením navrhovaných úprav, nebo v jejich průběhu v 
rámci údržby zeleně v parcích.    
  
TRÁVNÍKY 
  Trávníky jsou pravidelně kosené s podzimním vyhrabáním, vyznačují se však značným zaplevelením 
širokolistými druhy. V posledních letech s příchodem značných teplotních výkyvů s vysokými teplotami a 
nižším srážkovým faktorem dochází k zhoršování kvality, která se projevuje právě v těchto letních dnech. 
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Stávající silně zaplevelené a zamechované trávníky je potřebné obnovit. Pod hustým zápojem stromů se 
trávníky téměř nevyskytují.  
 V průběhu zpracování dokumentace byly odebrány vzorky půdy a proveden jejich rozbor z hlediska 
fyzikálních a z hlediska půdních živin (mírně deficitní jsou P a K - část těchto živin se uvolní ze zbytků 
původního drnu.). Na základě konzultace s trávníkářským specialistou (ing. Straka) byla dopracována 
technologie. Z důvodů lázeňského režimu v parcích není možné používat klasická minerální hnojiva jak při 
zakládání, tak při následné péči. Proto byla v projektu navržena při založení trávníku aplikace půdních 
kondicionérů, která bude v počátečním období sehrávat pozitivní roli. Jedná se o půdní kondicionér na bázi 
silikátových koloidů, který kromě 40 % silikátů obsahuje také 10 % P2O5 ( poměr obsažených živin 
1+10+0+45 SiO2) a díky této kombinaci látek prokazatelně podporuje růst kořenů do hloubky, zvyšuje 
prokořenění, zlepšuje drobtovitou strukturu půdy, zvyšuje sorpční schopnost, vodní kapacitu půdy a 
zdravotní stav rostlin. Vytváří ve všech půdách směs silikátových gelů a silikátových solí. Vysoce 
molekulární silikátové gely mají koloidní vlastnosti, pronikají jemnými póry, poutají vodu a živiny. 
Nízkomolekulární soli jsou v půdě dobře pohyblivé a stejnoměrně se rozdělují v půdním horizontu do 
hloubky až 30 cm. Spojují jemné částice půdy a vytvářejí stabilnější větší agregáty. Ionty těžkých kovů jsou 
převedeny na nerozpustné silikáty a dezaktivovány. Koloidy  na sebe vážou jílovité a humusové částečky 
půdy a tím pozitivně ovlivňují sorpční schopnost a vodní kapacitu půdy. Tímto širokým spektrem účinků 
jsou vytvářeny podmínky pro mohutnější a hlubší prokořenění rostlin, čímž dochází k rychlejšímu růstu 
trávníků, což je v lázeňském parku z hlediska zamezení prašnosti prvořadým cílem. Plocha trávníků 
navrhovaných k obnově je 41014 m2. Trávníky budou zakládány - klasickým výsevem.  

 Na plochách, které budou zasaženy stavebními úpravami (zmenšení šířky původních komunikací pro 
vozidla) dojde k odstranění asfaltové komunikace včetně živičného krytu a podkladových vrstev. Bude 
doplněn chybějící organický materiál (kompost) a následně založen trávník výsevem. Při opravách je nutné 
provést demontáž stávajících kamenných obrubníků a znovu je položit v požadované šířce a profilu. Přitom 
bude vyrovnána niveleta cest s plynulým přechodem do travních ploch. Tento způsob usnadňuje následnou 
údržbu travních ploch (kosení, mechanizovaný sběr listí apod.), ale také lepší odtok povrchových vod při 
srážkách a zasakování do okolního terénu. Tento způsob je mnohem ekologičtější, než odvádět vody do 
dešťových kanalizačních stok. Z těchto důvodů proběhne vyrovnání okolního terénu v různých šířkách, viz 
grafická část, objekt SO 03. Rozvržení ploch pro založení trávníků je zřejmé z grafické části objektu SO 01. 
 Podél obrubníků nebo přechodů do dlažeb ve svažitém terénu budou prováděny násypy a terénní 
úpravy tak, aby budoucí trávník plynule na tyto plochy přecházel a tím byla usnadněna následná údržba a již 
zmíněné vsakování vod stékajících z cest.     

TECHNOLOGIE SADOVÝCH ÚPRAV 
 Stručná charakteristika požadovaných příznivých vlastností půdy: 
- příznivé biologické vlastnosti půdy 
-absence technických substrátů v horní vrstvě půdy 
-neznečištěná, živná, dobře provzdušněná půda 

�  příznivé fyzikální vlastnosti půdy 
-optimální poměr vody a vzduchu,  podíl vzduch vedoucích pórů větší než 10% objemu půdy 
-optimální drobtovitá struktura 
-optimální zrnitostní složení, (velmi různorodé zrnitostní složení substrátu) 

�  příznivé chemické vlastnosti půdy 
-slabě kyselé pH 
-opatrné zásobení dusíkem ( příliš živný substrát ve výsadbové jámě může zhoršit statiku) 
 Veškeré výsadby keřů  budou zakládány na plochu odplevenelou herbicidním přípravkem Roundup. 
Termín zakládání je nutné přizpůsobit účinku tohoto přípravku (teploty nad 150C). Pro tento účel je potřebné 
koordinovat  termíny zemních prací se sadovými úpravami.  
 Při zahradnických úpravách je potřebné respektovat platné ČSN: 
ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství. Práce s půdou 
ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství. Výsadby rostlin 
ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství. Zakládání trávníků  
ČSN DIN 18 918 Sadovnictví a krajinářství. Technicko-biologické zabezpečení zařízení 
ČSN DIN  18 919 Sadovnictví a krajinářství. Rozvojová a udržovací péče pro rostliny  
ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech 
ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti, 
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doplňující související normu ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 
 

Stromy 
 Požadavky na založení z pohledu biologie stromů a zahradnické péče o ně: 

����  absence organických látek v nedostatečně provzdušněné hornině (organické materiály nesmí přijít 
hlouběji než 40cm) 
����  příjem přirozených dešťových srážek vhodně uspořádaným kořenovým prostorem s co možná 
nejvíce otevřeným povrchem půdy 
����  optimální půdní substrát pro specifické nároky dřevin a dané stanovištní podmínky 
����  z hlediska statiky stromů kruhová kořenová mísa 
����  ochrana před negativními vlivy antropogenního původu, zamezení přístupu bezprostředně po 
založení 
����  ukotvení vysazené rostliny pomocí kůlů s pravidelnou kontrolou kotvících mechanizmů 
����  ošetření kmenů jutou - ochrana kmenu proti mechanickému, slunečnímu a mrazovému poškození 
����  výchovný řez 
����  výsledný výsadbový substrát o zrnitostním složení (váhová %): 

3% jílovitá frakce 
18% prach ovitá frakce 
36% písčitá frakce 
43% štěrkovitá frakce 
 

 Hloubka výsadby bude přizpůsobena druhu rostlin. U vzrostlých dřevin je nutno vytvořit závlahové 
mísy tak, aby voda stékala k rostlině. 
 Pro výsadbu stromů je ideální období během vegetačního klidu, tj. na podzim po opadání listů nebo 
brzy na jaře před vyrašením pupenů. Chladnější a vlhké počasí umožní rostlinám vytvořit kořeny na novém 
místě ještě před tím, než teplé počasí podpoří nový růst. Nicméně stromy, které jsou ve školce pěstovány 
intenzívní technologií, jsou řádně připraveny a jestliže jsou během transportu vhodně chráněny proti 
poškození, mohou se sázet i během vegetačního období! Pro zajištění zdravého vývoje nových stromů a keřů 
je v obou případech podstatné, jak kvalitně a rychle budou vysazeny.  
 Často se u stromu, jako následek stresu způsobeného přesazováním, projevuje takzvaný 
povýsadbový šok, který se projevuje zejména pomalým růstem a sníženou vitalitou. Správná příprava 
stanoviště před a během výsadby spolu s dobrou následnou péčí zkrátí dobu, kdy rostlina trpí tímto šokem a 
dovolí stromu se rychleji ujmout na novém místě. 
 Z uvedeného vyplývá, že v případě skládkování stromů na staveništi bude zajištěno jejich zálivka a 
přistínění. Skládkování na staveništi bude jen po dobu nezbytně nutnou pro výsadbu! 
 
 Požadavky na kvalitu sazenic:  

�  Kmen musí být průběžný, s nasazenou korunou v požadované výšce (při dané velikosti), bez 
poškozené kůry či velkých ran po obrostu 
�  Koruna musí být pravidelná, přirozeně stavěná, odpovídající průměru kmene, s terminálem v 
prodloužení osy kmene 

 (Upozornění na možné vady: koruna nesmí obsahovat tzv. kodominantní výhony, tj. výhony stejné 
dominance jako výhon terminální - tzv. dvojáky, či štětko vitá koruna, koruna nesmí být jednostranně 
založená a nesmí obsahovat větvě ostře nasazené s vrůstající kůrou v úžlabí větviček - tyto nedostatky 
zapříčiňují v pozdějším věku vznik dutin, vylamování větví a ohrožení stability stromu) 

�  Kmen nesmí být poškozen nezavalenými ránami - nebezpečí vzniku dutin a vyhnívání kmene 
 
 Bezprostředně před výsadbou je třeba sazenice upravit. Tato úprava spočívá v řezu korunky. Při řezu 
koruny budou odstraněny větvičky poškozené při přepravě. Pokud je koruna příliš hustě zavětvená, provede 
se její prosvětlení, které se provádí odstraněním celých větviček řezem na větevní kroužek. Prosvětlení bude 
vedeno tak, aby byly vytvořeny základní patra budoucí koruny, případně aby byly odstraněny kodominální 
větve či větve ostře nasazené. Při tomto řezu je nutno si uvědomit, že řez by se neměl týkat větví silnějších 
než 2 cm. Kmen bude před výsadbou obalen jutou, která ho chrání před mechanickým poškozením a 
sluneční spálou. Z hlediska estetického je možné volit rákosový obal. 
 
 
Výsadbový postup: 
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�  Výkop mělké a široké výsadbové jámy 

 Jáma min. 3x širší než je průměr kořenového balu, ale hluboká pouze jako kořenový bal. Velikost 
výsadbové jámy do 1 m3, u stromořadí javorů (Acer campestre) v promenádním prostoru 2 m3, 50% výměna 
substrátu. 

�  Hnojení tabletovým minerálním hnojivem 
 Při výsadbě bude do jámy pod balem rozhozeno minerální tabletované hnojivo v množství 5 tablet á 
10g. 

�  Kořenový krček 
 Kořenový krček bude částečně viditelný, tj. v úrovni balu. Jestliže krček nebude obnažený, je nutno 
odstranit z vrchu kořenového balu trochu zeminy. Po nalezení krčku se určí, jak hluboká má být jáma pro 
správné vysázení. 

�  Umístění stromu do správné výšky 
 Před umístěním stromu do jámy, je nutno zkontrolovat zda byla vykopána do správné hloubky a ne 
více. Je lepší zasadit strom o něco výš, tj. 2 - 5 cm nad kořenový krček, než ho zasadit pod jeho úroveň. 
Vyšší úroveň výsadby navíc dovoluje mírné sesednutí balu (v případě nakypření dna jámy). Předejít 
poškození stromu při usazování do jámy, je nutno zvedat strom vždy za kořenový bal a nikdy ne za kmen. 
Pokud je jáma hlubší, je nutné provádět dostatečné hutnění pod balem, aby nedošlo později k poklesu 
kořenového balu.   

�  Narovnání stromu v jámě 
 Ještě než se začne jáma znovu plnit, je nutno strom zkontrolovat z různých úhlů zda je umístěn 
svisle. 

�  Zasypání jámy 
 Jámu je nutno vyplnit asi do jedné třetiny; citlivě, ale pevně, se zemina upěchuje kolem spodní části 
kořenového balu. Jestliže je bal zabalený jutou a pletivem, je nutno přeříznout a odstranit provaz nebo drát 
kolem kmene a rozbalit horní třetinu kořenového balu. Je důležité dát pozor, aby nedošlo k poškození kmene 
nebo kořenů. Po doplnění zbytku výsadbové jámy zeminou, je nutno zeminu důkladně upěchovat, aby 
nevznikly vzduchové kapsy, které by mohly způsobit zaschnutí kořenů. Aby se předešlo tomuto problému, je 
vhodné přidávat vždy několik centimetrů půdy a pokropit ji vodou, což napomůže sesedání. Tento postup je 
nutno opakovat dokud není jáma plná a strom pevně usazen. 

����  Upevnění stromu ke kůlům 
 Ochranné ukotvení je potřeba především na větrném stanovišti a na místech, kde hrozí poškození 
sekačkou na trávu a vandalismus. Tři kůly, ve spojení se širokým pružným popruhem, budou držet strom 
vzpřímeně a zároveň poskytnou pružnost a minimalizují možnost poškození kmene. Ochranné ukotvení se 
ponechá tak dlouho jak to bude bezpodmínečně nutné, nutno je pravidelně kontrolovat zda nedochází k 
poškození kmene. 
Kůly budou zaraženy do rostlé země a budou dosahovat cca 10 cm pod korunu stromku, tj. jejich délka bude 
cca 300 cm. Kmeny stromů vysokokmenů budou chráněny jutovým obalem ve dvou vrstvách.  

�  Pokrytí povrchu zasypané jámy mulčem  
 Mulč – drcená borka - bude aplikován ve vrstvě 8-10cm (borka). Při mulčování je nutno dbát na to, 
aby mulč nebyl v kontaktu s kmenem stromu. Prostor bez mulče, tři až pět centimetrů široký, je dostatečnou 
ochranou před poškozením kmene. 
 V případě použití borky bude nový mulč bude přidáván vždy po 2-3 letech tak, aby se jeho vrstva 
nezvyšovala, ale pouze byl doplněn mulč rozložený. 

�  Zálivka 
Pokud je výsadba prováděna v pozdějším jaru a je velice suché klimatické období, doporučuje se prolít jámu 
50-100l vody a po vsáknutí provést výsadbu. Bezprostředně po výsadbě bude provedena zálivka v množství 
50l/strom. 

�  Následná péče 
 Další povýsadbová péče bude zahrnovat výchovný řez. Odstranění poškozených větví a prosvětlení 
korunky, pokud je potřebné, se udělá při výsadbě. S výchovným řezem pro správné zapěstování koruny bude 
vhodné rok počkat až do doby, kdy se strom na novém stanovišti ujme. Vždy je nutno zapěstovávat jeden 
silný průběžný terminál a kosterní větve v dostatečném rozestupu. 
 
Keře 
 Požadavky na založení z pohledu biologie keřů a zahradnické péče o ně: 
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�  absence organických látek v nedostatečně provzdušněné hornině (organické materiály nesmí přijít 
hlouběji než 40cm) 
�  příjem přirozených dešťových srážek vhodně uspořádaným kořenovým prostorem s co možná 
nejvíce otevřeným povrchem půdy 
�  optimální půdní substrát pro specifické nároky dřevin a dané stanovištní podmínky o ochrana před 
negativními vlivy antropogenního původu, zamezení přístupu bezprostředně po založení 
�  výchovný řez 
�  výsledný výsadbový substrát o zrnitostním složení (váhová %): 

3% jílovitá frakce 
18% prach ovitá frakce 
36% písčitá frakce 
43% štěrkovitá frakce 
 

 Hloubka výsadby bude přizpůsobena druhu rostlin. 
 Pro výsadbu keřů je ideální období během vegetačního klidu, tj. na podzim po opadání listů nebo 
brzy na jaře před vyrašením pupenů. Chladnější a vlhké počasí umožní rostlinám vytvořit kořeny na novém 
místě ještě před tím, než teplé počasí podpoří nový růst. Nicméně keře, které jsou ve školce pěstovány 
intenzívní technologií, jsou řádně připraveny a jestliže jsou během transportu vhodně chráněny proti 
poškození, se mohou sázet i během vegetačního období! Pro zajištění zdravého vývoje nových keřů je v 
obou případech podstatné, jak kvalitně a rychle budou vysazeny.  
 Často se u keřů, jako následek stresu způsobeného přesazováním, projevuje takzvaný povýsadbový 
šok, který se projevuje zejména pomalým růstem a sníženou vitalitou. Správná příprava stanoviště před a 
během výsadby spolu s dobrou následnou péčí zkrátí dobu, kdy rostlina trpí tímto šokem a dovolí keřům se 
rychleji ujmout na novém místě. 
 Z uvedeného vyplývá, že v případě skládkování keřů na staveništi bude zajištěno jejich kropení a 
přistínění. Skládkování na staveništi bude jen po dobu nezbytně nutnou pro výsadbu! 
 
Požadavky na kvalitu sazenic: 
• Sazenice musí odpovídat předepsané kvalitě dané příslušnou školkařskou normou  
Bezprostředně před výsadbou je třeba sazenice upravit. Tato úprava spočívá v řezu poškozených částí rostlin. 
 
Výsadbový postup: 

�  Výkop mělké a široké výsadbové jamky 
 Jáma minimálně 1 ,5x širší než je průměr kořenového balu, ale hloubka pouze jako kořenový bal. 
Velikost výsadbové jámy u nižších a pokryvných dřevin do 0,01 m3, vyšší keře do 0,125 m3, vřesovištní 
soliterní rostliny pak mají výsadbovou jámu do 0,4m3. Bude provedena výměna substrátu na 50%. 

�  Kořenový krček 
 Kořenový krček bude částečně viditelný, tj. v úrovni balu. Jestliže krček nebude obnažený, je nutno 
odstranit z vrchu kořenového balu trochu zeminy. Po nalezení krčku se určí, jak hluboká má být jáma pro 
správné vysázení. 

�  Umístění keře do správné výšky 
 Před umístěním keře do jamky, je nutno zkontrolovat zda byla vykopána do správné hloubky a ne 
více. Je lepší zasadit keř o něco výš, než ho zasadit pod jeho úroveň. Vyšší úroveň výsadby navíc dovoluje 
mírné sesednutí (v případě nakypření dna jámy). 

�  Zasypání výsadbové jamky 
 Jamku je nutno vyplnit asi do jedné třetiny; citlivě, ale pevně, se zemina upěchuje kolem spodní části 
kořenového balu. Je důležité dát pozor, aby nedošlo k poškození kmene nebo kořenů. Po doplnění zbytku 
výsadbové jamky zeminou, je nutno zeminu důkladně upěchovat, aby nevznikly vzduchové kapsy, které by 
mohly způsobit zaschnutí kořenů. Aby se předešlo tomuto problému, je vhodné přidávat vždy několik 
centimetrů půdy a pokropit ji vodou, což napomůže sesedání. Tento postup je nutno opakovat dokud není 
jáma plná a keř pevně usazen. 

�  Pokrytí povrchu keřových skupin  
 Mulč – borka - bude aplikován ve vrstvě 8-10cm (borka). Při mulčování je nutno dbát na to, aby 
mulč nebyl v kontaktu s kmenem keře. Prostor bez mulče, tři až pět centimetrů široký, je dostatečnou 
ochranou před poškozením kmene. 
 V případě použití borky bude nový mulč  přidáván vždy po 2-3 letech tak, aby se jeho vrstva 
nezvyšovala, ale pouze byl doplněn mulč rozložený. 
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�  Zálivka 
 Pokud je výsadba prováděna v pozdějším jaru a je velice suché klimatické období, zvláště pak pokud 
jsou vysazovány silně prokořeněné sazenice v kontejneru a již olistěné, doporučuje se prolít jámu 10l vody a 
po vsáknutí provést výsadbu. Sazenice jsou totiž v okrasných školkách pod pravidelnou denní zálivkou a na 
suchém stanovišti dojde k uvadání jejich listové plochy. Bezprostředně po výsadbě bude provedena zálivka v 
množství 20l/keř. Jestliže panuje suché počasí, je potřebné zajistit i pravidelnou následnou zálivku do doby 
předání stavby! 

�  Následná péče 
Další povýsadbová péče bude zahrnovat výchovný řez. Odstranění poškozených výhonů se udělá při 
výsadbě. 
Navržená velikost výsadbového materiálu je uvedena ve výkazu výměr 
 
Trávníky   
 Pro výsev je doporučena směs ve složení:  
  
30% Lolium perenne LORETTA 
20% Lolium perenne LORETTANOVA 
10% Lolium perenne LEON 
15% Festuca rubra com TROPHY 
10% Festuca rubra trich LIBANO 
10% Poa pratensis MIRACLE 
5% Poa supina SUPRANOVA  
 
 Před založením trávníků proběhne v dostatečném předstihu aplikace totálního herbicidu na bázi 
glyfosátu (N fosfonomethyl glycin). Je vhodné, aby došlo k aplikaci v poměrně krátké době po poslední seči. 
Tím bude snížen objem uschlé travní hmoty a následně  po zafrézování nedochází k velkému sesedání 
půdního horizontu.  
Po rozrušení svrchního horizontu bude plocha vyhrabána, dojde k plošnému vyrovnání nerovností s plynulou 
návazností na již hotovou konstrukci cest. V prostoru zrušených částí asfaltových cest (zúžení) bude 
provedeno doplnění kompostem. Před výsevem bude kondicionér jemně zapraven do vrchního horizontu 
půdy.   

Pro obnovu trávníku výsevem je navržena technologie s následujícími pracovními operacemi: 
� chemické odplevelení plochy  
� vyhrabáním stařiny 
� smykování 
� uhrabání plochy 
� přihnojení půdním kondicionérem 100g/m2  
� zapravení půdního kondicionéru   
� výsev v množství 30g/m2   
� válcování 
   

Z hlediska koordinace stavebních prací a sadových úprav je potřebné přihlédnout ke správným  
agrotechnickým lhůtám. Zakládání trávníků je vhodné provádět v jarním období (IV- VI), koncem letního 
období (VIII-IX.), v případě zálivky v průběhu celého vegetačního období. 

Nakládání s odpady 
 
 Při realizaci mohou vznikat běžné stavební odpady uvedené v následující tabulce. Tyto odpady bude 
likvidovat firma provádějící realizaci. 
 Návrh likvidace odpadů vzniklých během realizace podle vyhlášky 381/2001 Sb.: 
Kód           Název a druh odpadu 
170504     zemina a kamení 
170107     směsi betonu, cihel a tašek 
150101     papírové obaly 
170101     beton 
170201     dřevo 
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170203     plasty 
V případě vzniku odpadů, v seznamu neuvedených, bude zhotovitel postupovat podle vyhlášky 381/2001 Sb. 
Stavební a demoliční odpady budou odvezeny na řízenou skládku. 
Recyklovatelné materiály budou vytříděné odevzdány do sběrny těchto materiálů. 
 
 
SO 02. Demolice betonových teras sluneční stráně kolonádního prostoru 
 
 Od kolonády probíhá jižním směrem mírný svah, do kterého byla v rámci úprav před 25 lety 
vetknuta soustava betonových kaskád obložených trachytovými deskami. V betonových korytech jsou 
vysazovány převážně letničky. Původní záměr byl vytvořit chodníky s lavičkami pro slunění. Tomuto 
záměru odpovídá pouze jedna středová pěšina, ostatní jsou pro umístění laviček příliš úzké a vůči okolnímu 
přírodnímu prostoru působí příliš násilně. Tento technický prvek byl jako negativní připomínkován také 
NPÚ. Proto bylo po dlouhých diskusích v rámci zpracovaných dokumentů navrženo tyto betonové kaskády 
odstranit a vrátit plochu do původní mírné svažité podoby s tím, že zůstane zachována středová širší pěšina, 
která bude doplněna lavičkami. Plocha slouží kromě slunění také jako vyvýšené stanoviště pro pozorování 
programu zpívající fontány.  
 Po zrušení betonových koryt bude na některých místech doplněno schodiště a sedající chodník bude 
předlážděn.  
 Zmíněné práce jsou zcela nezbytné pro realizaci následných úprav – výsadby dřevin a založení 
trávníků.    
 
SO 03. Redukce asfaltových chodníků 
 
 Poslední částí, kterou je nezbytné zrealizovat jako součást navrhovaných vegetačních úprav je 
redukce asfaltových pěšin v prostoru parku kolem kostela Nanebevzetí panny Marie. Asfaltové komunikace 
zde jsou dimenzovány na provoz, kdy zde ještě jezdila automobilová doprava. Komunikace mají vyvýšené 
obrubníky, na které navazuje buď obvodový chodník, nebo travnatý povrch. V průběhu zpracování 
jednotlivých stupňů dokumentace bylo rozhodnuto řešit pěšiny jako bezbariérové, dimenzovat na šířku cca 
2-3 m. Součástí projektu je zhotovení štěrkopískových pěšin (požadavek NPÚ) v místech, kde jsou trasovány 
po vrstevnici a není zde nebezpečí vyplavování svažitých cest. V rámci této projektové dokumentace byly 
zařazeny do projektu nezbytné úpravy související s vegetačními úpravami: 

− provést demontáž kamenných obrub 
− odstranit kryt a podkladové vrstvy v místech, kde bude založen trávník 
− osadit obrubníky na definitivní šířku požadovaných chodníků        

  
 Specifikce ploch: 

− odstranění živičných chodníků …...........................906 m2 
− odstranění živičných komunikací ….........................543 m2 
− doplnění kompostů po zrušených komunikacích ...895,9 m2 (358,3m3) 
− zhotovení štěrkopískových chodníků …...................373,3 m2 
− zhotovení kamenných mozaikových chodníků …....89,5 m2    
 
 
 

 8. Fotodokumentace současného stavu (na následující stránce) 
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9.  Přílohy – grafická část 

 
 
 
 
 

Komplexní revitalizace centrálních parků v Mariánských Lázních - IV. Část

SO 01 Vegetační úpravy

SEZNAM PŘÍLOH

01.01 Technická zpráva
01.02.a Inventarizace dřevin grafická část - západní díl
01.02.b Inventarizace dřevin grafická část - východní díl
01.03 Inventarizace dřevin tabulková část
01.04 Celková situace navrhovaného řešení
01.05 Kácení dřevin grafická část
01.05.a Kácení dřevin grafická část - západní díl
01.05.b Kácení dřevin grafická část - východní díl
01.06 Kácení dřevin tabulková část
01.07 Osazovací plán stromů - kladecí plán
01.07.a Osazovací plán stromů - díl A
01.07.b Osazovací plán stromů - díl B
01.07.c Osazovací plán stromů - díl C
01.07.d Osazovací plán stromů - díl D
01.07.e Osazovací plán stromů - díl E
01.07.f Osazovací plán stromů - díl F
01.07.g Osazovací plán stromů - díl G
01.08.a Ošetřování stromů grafická část - západní díl
01.08.b Ošetřování stromů grafická část - východní díl
01.09 Ošetřování stromů tabulková část
01.10 Osazovací plán keřů - lokalizace
01.10.a Osazovací plán keřů - Goethovo náměstí
01.10.b Osazovací plán keřů - kolonádní prostor - sluneční stráň
01.10.c Osazovací plán keřů - okolí Chopinova pomníku
01.11 Celková situace zakládání trávníků

01.11.a Situace zakládání trávníků - západní díl
01.11.b Situace zakládání trávníků - východní díl
01.12 Navrhované dřeviny (ilustrační foto)



1 

 
Operační program: Životní prostředí 
Prioritní osa: 6. - Zlepšování stavu přírody a krajiny 
Oblast podpory: 6.5. – Podpora regenerace urbanizované krajiny 
 

Technická zpráva 
 

Projektová dokumentace 
 

Název projektu: 
Komplexní revitalizace centrálních parků v Mariánských Lázních  

– IV.část 

 
Obsah: 

� Identifika ční a souhrnné údaje 
� Úvod 
� Charakteristika p řírodních podmínek území realizace projektu 
� Přínos pro biologickou rozmanitost a druhovou skladbu 
� Lokalizace projektu (text, tabulka) 
� Komplexnost řešení v území a návaznost na jiná opatření 
� Části projektu (popis stávajícího stavu, navrhované řešení, technologie)     

7.1. SO 01. Vegetační úpravy   
� Fotodokumentace současného stavu 
� Přílohy – grafická část 

  
1.  Identifikační a souhrnné údaje: 

Název stavby : Komplexní revitalizace centrálních parků v Mariánských Lázních - část 
II.A  

Místo stavby : Mariánské Lázně 

Příslušný stavební úřad : Mariánské Lázně 

Katastrální území : Mariánské Lázně 

Čísla dotčených parcel : 74/1, 73/1, 73/2, 171, 78/1, 77, 28/2, 200/2, 79/1, 83/1, 83/2, 81, 80, 72/1, 
174, 172/1 

Charakter stavby : Sadové úpravy a nezbytné související stavební úpravy  

Investor : Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně 

Projektant sadových úprav: Ing. Vladimír Dufek, Kollárova 218,  354 71 Velká Hleďsebe 

Ing.Tomáš Prinz, DiS, Květná 4,  350 02 Cheb 

Zodpovědný projektant : Ing. Jan Hovorka, Podhorská 681, 353 01 Mariánské Lázně 

číslo autorizace: 300160 

Stupeň PD: DPS 

Datum zpracování : Listopad 2012 
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Přehled výstupů projektu: 
 
Indikátory Celkem 

Celkový počet vysazených dřevin (ks) 6083 

Celkový počet ošetřených dřevin (ks) (ošetření I. a II.stupně a vazba v koruně) 88 

Celková plocha zakládané zeleně (ha) 0 

Celková plocha regenerované zeleně (ha) 8,86 

Celková délka zakládaného stromořadí (m) 38 

Celková délka regenerovaného stromořadí (m) 0 

 

Ošetřené dřeviny Celkem 

Počet ošetřených dřevin I. kategorie 72 

Počet ošetřených dřevin II. Kategorie 11 

Počet dřevin ošetřených vazbou v koruně (celkem 30ks vazeb na 20 stromech) 20 

Celkem: 88 

 
 U některých dřevin je navrhována vazba v koruně a zároveň i ošetření. Ve výše uvedené tabulce jsou 
tyto položky rozepsány odděleně do jednotlivých kategorií. Skutečný počet ošetřených dřevin je 88. 
 
Tabulky dřevin navrhovaných k výsadbě:  

 

Výsadba strom ů na kolonád ě a v parku pod kolonádou
alejové stromy, obv. 16/18cm

1. Acer platanoides ks 2
2. Betula jacquemontii ks 1
3. Fagus sylvatica  ks 1
4. Fagus sylvatica ´Tricolor´ ks 1
5. Tilia cordata ks 1

mezisoučet 6
alejové stromy, obv. 30/35cm

6. Acer campestre ks 12
mezisoučet 12

Goethovo nám ěstí - výsadba ke řů 
specifikace rostlin

1. Clematis ´Madame le Coulture´ ks 2
2. Clematis ´Nelly Moser´ ks 2
3. Clematis alpina (modrý) ks 2
4. Rosa ´Bad Worishofen 2005´ ks 110
5. Rosa ´Bremer Stadtmusikanten´ ks 2
6. Rosa ´Dagmar Hastrup´ ks 5
7. Rosa ´Gelbe Dagmar Hastrup´ ks 5
8. Rosa ´Hansa´ ks 2
9. Rosa ´Knirps´ ks 403

10. Rosa ´Innocencia´ ks 155
11. Rosa ´Kordes Rose Aloha´ ks 2
12. Rosa ´Kosmos´ ks 88
13. Rosa ´Muscola´ ks 6
14. Rosa ´Pepita´ ks 38
15. Rosa ´Red Eden Rose´ ks 2
16. Rosa ´Weise Immense´ ks 102
17. Rosa ´Westerland´ ks 6
18. Rosa multiflora ks 1

mezisoučet 933
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Plánovaný časový průběh projektu (skutečný časový průběh závisí na termínu uzavření smlouvy o poskytnutí 
finanční podpory na realizaci projektu).  Nezbytné stavební úpravy by měly předcházet vegetačním úpravám.  
Z hlediska správných  agrotechnických postupů je doporučován termín realizace během roku je podzim až 
jaro s tím, že veškeré práce musí být dokončeny do zahájení lázeňské sezóny v květnu. Podrobný 
harmonogram je součástí samostatné tabulky. 
 
  

 2. Úvod: 
 
Poměrně mladé lázeňské město Mariánské Lázně vzniklo počátkem 19. století v údolí, kde vyvěrá mnoho 
výborných léčivých pramenů, známých místním usedlíkům však již ve 13. století. V roce 1528 byly na 
příkaz krále Ferdinanda I. zkoumány na obsah soli. Až koncem 18. století začal lékař tepelského kláštera Dr. 
Josef Nehr systematicky zkoumat jejich léčivé účinky. V letech 1805–1807 postavil u Křížového pramene na 
místě původní dřevěné chýše první zděný dům pro lázeňské hosty s názvem „Zlatá koule“. V roce 1812 
vzniká z rozhodnutí opata tepelského kláštera Karla K. Reitenbergera samostatná obec Mariánské Lázně. 
Dne 6. 11. 1818 jsou Mariánské Lázně výnosem vlády vydaným vrchním purkrabím F. K. Libštejnským 
prohlášeny „veřejným lázeňským místem“. Příliv lázeňských hostů znamenal brzy rychlý stavební rozvoj. 
Na pozemcích tepelského kláštera brzy vznikla osada, nazvaná Mariánské Lázně podle obrázku Panny 
Marie, zavěšeného u Mariina pramene. Počátek 20. let 19. století znamená obrovský rozmach tohoto nového 

Kolonádní prostor – slune ční strá ň - výsadba ke řů 
specifikace rostlin

1. Cotoneaster dammeri ´Coral Beauty´ ks
2. Euonymus fortunei ks 56
3. Hedera helix ks 812
4. Rosa ´Diamant´ ks 130
5. Rosa ´Gartenfreude´ ks 261
6. Rosa ´Gebruder Grim´ ks 58
7. Rosa ´Home Garden´ ks 105
8. Rosa ´Neon´ ks 157
9. Berberis th. ´Red Chif´ soliter. ks 1

10. Buddleja davidii ´Empire Blue´ ks 1
11. Buddleja davidii ´Peace´ ks 1
12. Euonymus alatus ´Compactus´ ks 15
13. Hydrangea arb. ´Anabelle´ ks 25
14. Rhododendron jelínk.hybr. (mix. barev) ks 20
15. Rhododendron K.H.hybr. ks 6
16. Rhododendron luteum ks 3

mezisoučet

1 127

2 778

Okolí Chopinova pomníku – výsadba ke řů

specifikace rostlin
1. Cotoneaster horizontalis ´Robusta´ ks 19
2. Cytissus ´Firefly´ ks 5
3. Cytissus praecox ´Algold´ ks 4
4. Hedera helix ´Arborescens´ ks
5. Hydrangea arborescens ´Anabelle´ ks 8
6. Hydrangea arborescens ´Unique´ ks 1
7. Hydrangea paniculata ´Grandiflora´ ks 1
8. Rhododendron (azalky mix. Jelínkovy hybr.) ks 204
9. Rhododendron Knapp Hill ´Gibraltar´ soliter. ks 1

10. Hedera helix ks 800
mezisoučet

CELKEM DŘEVIN: ks

1 311

2 354

6 083
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místa. Za finanční podpory tepelského kláštera zde zahradní architekt Václav Skalník, architekt Jiří Fischer a 
stavitel Anton Thurner z nehostinného, bažinatého údolí vytvořili mezi lety 1817–1823 půvabné parkové 
město s klasicistními a empírovými domy, altány, pavilony a kolonádami. Geniální prostorové členění města 
je z větší části zachováno dodnes. Ani v dalších letech počet hostů neklesal a věhlas města rychle rostl. Dne 
29. 5. 1865 byly Mariánské Lázně výnosem císaře Františka Josefa I. povýšeny na město. Privilegiem císaře 
byl městu udělen dne 1. 6. 1866 městský znak. Zlatý věk Mariánských Lázní mezi lety 1870–1914 dodnes 
připomínají četné přestavby a novostavby lázeňských budov, hotelů, kolonád i kostelů, provedené architekty 
Friedrichem Zicklerem, Josefem Schafferem, Arnoldem Heymannem a Josefem Forberichem. Byly rozšířeny 
parky a vytvořeny romantické vyhlídky. Václav Skalník  (29.6.1776-7.10.1861) přišel do Mariánských Lázní 
z Hořína od hraběte Lobkovice v roce 1817. Vypracoval první plán parku, který byl důležitý pro prohlášení 
lázní veřejnými. Téhož roku vytvořil se stavitelem Fischerem ojedinělý celkový plán města, ve kterém 
stanovil jeho urbanistickou koncepci i orientaci na budování města zahradního charakteru. Tím předurčil 
budoucí vývoj města Mariánské Lázně. Skalník pracoval v lázních 44 let, z toho byl 20 let starostou. Již 
souběžně s Václavem Skalníkem a následně do roku 1874 zde pracoval jeho syn Karel a posléze do roku 
1911 vnuk Albert.  Z dalších zahradních architektů zde tvořil švédský architekt Swenson, přední český 
architekt Thomayer. Thomayerovy návrhy na zásadní změnu cestní sítě v parku ve Skalníkových sadech 
nebyly realizovány, došlo však k zásadní změně – realizaci a úpravě Labutího jezírka v severozápadní části 
parku. Ani v dalších letech nebyla původně navržená koncepce parků narušena necitlivými stavebními 
zásahy. Po druhé světové válce v minulém století došlo k vyasfaltování všech komunikací a tento stav 
přetrvával poměrně dlouhou dobu. Postupně v posledních dvaceti letech dochází k rekonstrukci pěšin a 
náhradě dožívajícího živičného krytu. Na frekventovaných místech, která jsou udržována v zimním období 
plužením a ve svazích, kde dochází k silné erozi, je používán kamenný kryt (žulová kostka), na méně 
frekventovaných trasách nebo pěšinách jdoucích po vrstevnicích je realizován původní štěrkopískový kryt. 
Zásadní změnou prošel před cca 25 lety kolonádní prostor, kde byla realizována „zpívající fontána“ , součástí 
úprav byla také realizace betonových kaskád na „sluneční stráni“.  Tato část se jeví z hlediska památkového  
přístupu jako velice necitlivá a problematická. 

 3. Charakteristika přírodních podmínek území realizace projektu 
 
Z hlediska klimatického se území nachází v okrsku B8 (mírně teplý, vlhký, vrchovinný), mírně teplé oblasti. 
Průměrná teplota je 6,3 °C s průměrnými extrémy v lednu –3,0 °C a 16-17 °C v červenci. Období s 
průměrnou teplotou nižší než 0 °C trvá od 1. 12. do 1. 3.. Mrazových dní bývá v roce asi 130 a ledových cca 
48.  
Roční úhrn srážek se pohybuje kolem 700 mm s extrémy v únoru cca 33 mm a v červenci 86 mm.  
Sněhová pokrývka leží asi 78 dní v roce, v průměrné maximální výšce 29 cm. 
Ve fytogeografickém členění spadá území do centrální části hercynské biogeografické podprovincie 
středoevropských listnatých lesů, podle regionálního fytogeografického členění přísluší do oblasti 
mezofytika, obvodu Českomoravské mezofytikum. Ve flóře území dominují mezofilní druhy s významným 
podílem subatlantských druhů. Převažuje vegetační stupeň bukový v.s. var. Dubojehličnatá.   
   
4. Přínos pro biologickou rozmanitost a druhovou skladbu 
        
 Parky v lázeňském městě Mariánské Lázně mají vzhledem k charakteru místa svoje nezastupitelné 
místo. Jejich unikátní systém založení a jejich vývoj od dob zakladatele mariánskolázeňských parků nebyl 
naštěstí zásadním způsobem narušen.   
 Kromě společenského aspektu (místo k procházkám a krátkodobému odpočinku) má úprava řešené 
plochy také význam z hlediska globálních přínosů definovaných v Operačním programu životního prostředí 
(zastavení poklesu biodiverzity urbánních ekosystémů, podpora obnovy zeleně v sídelním prostředí, rozvoj 
ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině).   
 Úprava má za cíl zlepšit zdravotní stav stávajících stromů, výchovnými  probírkami upřednostnit 
perspektivní dřeviny, doplnit porost o některé další druhy dřevin a vytvořit podmínky pro založení kvalitního 
zapojeného porostu trávníku. Stabilizací porostu stávajících kosterních dřevin a doplněním o nové druhy tak 
dochází o posílení biodiverzity - v rámci lokality tedy bude mít realizace projektu kladný vliv. 
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 5. Lokalizace projektu: 
 
 
Parcelní vymezení:  Navrhované úpravy budou realizovány výhradně na pozemku ve vlastnictví města    

Mariánské Lázně: 
 

Název části projektu Údaje o dotčených pozemcích 
Katastrální území Parcelní číslo Vlastník 

 SO 01 Vegetační prvky 
Mariánské Lázně 

74/1, 73/1, 73/2, 171, 
78/1, 77, 28/2, 200/2, 
79/1, 83/1, 83/2, 81, 
80, 72/1, 174, 172/1 

Město Mariánské 
Lázně 

SO 02  Demolice betonových teras 
sluneční stráně   kolonádního prostoru 

Mariánské Lázně 
28/2, 79/1 

Město Mariánské 
Lázně 

SO 03 Redukce živičných chodníků   
  

Mariánské Lázně 
83/2, 174, 172/1 

Město Mariánské 
Lázně 

 
 

 6. Komplexnost řešení v území a návaznost na jiná opatření: 
 
Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. Stávající park zůstává důležitým stabilizačním 

prvkem v rámci intravilánové zeleně a je intenzivně využíván jak lázeňskými pacienty, tak ostatními 
návštěvníky a obyvateli města. Protože se jedná o velice důležitý prostor v centrální části města, byla 
zpracována celá řada průzkumů a analýz již v dřívějším období a jednotlivé kroky byly posuzovány radou 
města, městským zastupitelstvem, orgány ochrany přírody, památkovou správou, stavebním úřadem a 
dalšími účastníky jednotlivých řízení: 

rok 2001 posouzení provozní bezpečnosti dřevin (Florart, ing. Šimek) 
rok 2002 návrh pěstebních opatření v historických parcích Mariánských Lázní (Florart, ing. Šimek) 
rok 2003 návrh pěstebních opatření – II. Část (Florart, ing. Šimek) 
rok 2006 studie rekonstrukce centrálních parků Mariánské Lázně (ing.Sendler, ing.Babka) 
rok 2007 studie rekonstrukce centrálních parků Mariánské Lázně (ing.arch.Urbanec, ing.Dufek) 
v letech 2007 – 2012 byla vyhotovena prováděcí dokumentace na dílčí části parků a průběžně tyto části 

realizovány 
v roce 2011 – 2012 byla zpracována dokumentace na IV.dílčí část této postupné obnovy, která je 

předkládaná v rámci této žádosti.    
 
  
7.  Části projektu: 
SO 01. Vegetační úpravy 
SO 02. Demolice betonových teras sluneční stráně kolonádního prostoru 
SO 03. Redukce živičných chodníků     
 
SO 01. Vegetační úpravy 
 
SOUČASNÝ STAV 
 Předkládaná projektová dokumentace řeší úpravu části ploch ve Skalníkových sadech, kolonádního 
prostoru mezi „zpívající fontánou a pavilonem s Rudolfovým a Karolininým pramenem, dále pak prostor pod 
malou kolonádou (Rudolfův pramen), kolem kostela Nanebevzetí panny Marie a svah v horní části Goethova 
náměstí.  
 Z hlediska značné návštěvnosti parků v centrální části není možné realizovat práce na obnově na 
celém rozsáhlém území najednou. Proto obnova probíhá v jednotlivých etapách.  
 V úvodu je nutné poznamenat, že zeleň v Mariánských lázních si zachovávala v celé poválečné éře 
po roce 1945 velice dobrou úroveň a byla vždy vzorem pro ostatní města. Přesto je i zde nutné provádět 
postupnou obnovu některých vegetačních prvků. 
Jedním ze zásadních prvků zahradní kompozice jsou průhledy.  Jedná se o vedení cest a kombinace porostů 
tak, že se návštěvníkovi objevují nenadálé pohledy na zajímavé dominanty, krajinné scenérie, nebo  jiné 
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atraktivity daného parkového prostoru nebo z vyvýšených míst je umožněn pohled na ucelenou parkovou 
část.  
Pokud bychom chtěli charakterizovat centrální lázeňský park v Mariánských Lázních, musíme konstatovat, 
že postupně dochází k zarůstání některých těchto pohledů a průhledů a to jak stromy, tak keřovými porosty a 
tím narušování již výše popsaných parkových principů. Z hlediska stanovení základních principů obnovy 
parkového prostoru je nutné řešit tyto zásadní problémy:   

� postupné zarůstání průhledů stromovým patrem 
� zarůstání a tím i zahušťování prostoru keřovými skupinami 
� zhoršující se zdravotní stav kosterních dřevin v parku  
� zhoršování kvality trávníků zvláště pak zarůstáním ploch širokolistými plevely a vysokým podílem 

mechů            
� z hlediska památkové péče požadavek k redukci některých jehličnatých partií ať už ve stromovém či 

v keřovém patru    
         

 
SO 01. Vegetační úpravy 
Trávníky 
 Trávníky jsou intenzivně udržované, pravidelně kosené s podzimním a jarním vyhrabáním. 
Vyznačují se značným zaplevelením širokolistými druhy, na některých místech zamechováním. Tyto faktory 
však nejsou zatím příliš vnímány veřejností (z hlediska stálého nízkého kosení ploch), ale v posledních 
letech s příchodem značných teplotních výkyvů s vysokými teplotami a nižším srážkovým faktorem dochází 
k zhoršování kvality, která se projevuje právě v těchto letních dnech. Z hlediska výskytu pramenů není po 
celá léta také prováděno hnojení, což samozřejmě negativně přispívá k již zmíněným faktorům.      
 
Keře 
 Z keřových výsadeb je v parku silné zastoupení vřesovištních rostlin, převážně z rodu 
Rhododendron, dále pak v druzích Cornus, Viburnum, Cotoneaster, Philadelphus, Forsythia, Spiraea, 
Potentila. Na některých místech se vyskytují také skupiny pámelníku (Symphoricarpos albus), který má 
tendenci se svojí agresivní povahou rozrůstat se do okolí a redukovat travní plochy, případně zasahovat do 
cest. Z jehličnatých keřů je zde pak silné zastoupení Pinus mugo, Taxus baccata, Taxus cuspidata a Juniperus 
v druzích. Jak již bylo zmíněné jedná se o kategorii rostlin, které je nutné částečně zredukovat, neboť 
zmlazení přináší nápravu pouze v několikaletém horizontu.  
 
Stromy 
 Celkový stav stromového patra se jeví z laického pohledu jako dobrý a stabilizovaný. Při odborném 
posouzení již však toto nemůžeme konstatovat. Je pravdou, že se téměř nevyskytují zanedbané porostní 
skupiny nebo neudržované porosty náletového charakteru. Tam, kde jsou náletové dřeviny, jsou průběžně 
prováděny výchovné zásahy. Některé zásadní nedostatky je možné shrnout do několika bodů: 

���� prosychající a odumírající exempláře některých kosterních stromů 
���� nízko zavětvené stromy bránící pěšímu provozu nebo zamezující průhledům  
���� odumírající a tím prosychající jehličnaté stromy (Picea, Thuja) 
���� nevhodná druhová skladba alejí na kolonádě (Corylus colurna z větší části stromy poškozené 

mrazovými trhlinami)        
 V souvislosti s kácením některých stromů jsou následně prováděny náhradní výsadby z kvalitních 
zapěstovaných stromů s většími obvody (18-25cm). V rámci III. Etapy rekonstrukce byly vysazovány do 
zadlážděných prostorů dřeviny s obvodem 35-40 cm.   
 V roce 2003 bylo firmou Florart prováděno dendrologické posouzení dřevin v parcích v 
Mariánských Lázních. Z uvedeného rozboru vyplývá, že druhové zastoupení je nejpočetnější v Acer 
platanoides (javor mléč). Z hlediska kvality bylo vyhodnoceno cca 26% jako dlouhodobě neperspektivních 
jedinců a zbývajících 74% jako dlouhodobě perspektivních. Po devíti letech bylo v řešené lokalitě provedeno 
nové posouzení vegetace s návrhem na vykácení či ošetření některých dřevin.   
  
NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ    

Urbanistické řešení území města a parku v něm umístěného se vlivem stavebních úprav po 
rekonstrukci parku nezmění. 
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Podkladem pro zpracování návrhu na rekonstrukci parku je snaha o vytvoření kvalitního parkového 
prostoru nabízející krátkodobý odpočinek a příjemný pobyt lidí všech věkových kategorií, především jako 
výrazný prvek z hlediska balneologického.  
 Jedním z předpokladů realizace úpravy je celkové zpřehlednění parku tak, aby nebyly vytvářeny 
izolované kouty pro různé nepřizpůsobivé občany, které vzbuzují nedůvěru a obavu návštěvníků. Tento typ 
parku by měl mít charakter otevřeného veřejného prostoru s dostatkem vzrostlé zeleně zpříjemňující pobyt 
především ve vegetačním období, s kvalitním vybavením mobiliářem a dalšími aktivitami lákajícími k 
návštěvě tohoto místa.  Z hlediska zastoupení jsou navrženy všechny vegetační prvky, ale jejich obnova 
může probíhat postupně nebo je možné ji redukovat na nezbytné zásahy. Zásadní pro každou parkovou 
kompozici je však stromové patro a kvalitní trávník. Další vegetační prvky, kterými jsou keře, trvalky, 
cibuloviny jsou pak nadstavbou, která parkový prostor umocňuje a je možné je realizovat v poměrně krátkém 
časovém úseku měsíců až let. Stromové patro je vegetačním prvkem zcela zásadním, neboť jeho působení je 
v řádu desítek až stovek let.     
 
STROMY (VÝSADBY, KÁCENÍ, OŠETŘOVÁNÍ)  
 Jak je patrné z  provedených průzkumů dřevin, park nepostrádá výraznou masivní dosadbu 
kosterních dřevin, protože jejich zastoupení je dostatečné. Jejich dosadba je proto navrhována velice uváženě 
tak, aby byly stále zachovány základní proporce parku a jeho kostra dle původního návrhu Václava Skalníka 
a jeho násldníků. V rámci návrhu dosadeb budou doplňovány některé soliterní dřeviny v místech, kde jsou 
káceny dožívající stromy, nebo kde se předpokládá jejich zánik v krátkém časovém horizontu. Z 
navrhovaných druhů to budou jak základní druhy, tak některé zajímavé kultivary, které obohacují parkový 
prostor a zaujmou návštěvníky parku. V kombinaci s pokácením některých stromů se tím začne vytvářet 
víceetážový různověký porost.    
 Velice problematickou je obnova stromů v kolonádním prostoru. Před cca 25 lety zde byly v rámci 
rekonstrukce kolonádního prostoru vysazeny lísky turecké (Corylus colurna). Rostliny na tomto stanovišti 
jsou ve velice špatném stavu, stále jsou dosazovány novými stromy, trpí mrazovými trhlinami, usychají a 
stromořadí ani po 25 letech není kompletní a stabilní. Proto bylo rozhodnuto o obnově novými stromy z 
javorů babyky (Acer campestre). Jeden starší exemplář roste poblíž této lokality (vedle kostela) a ve stejné 
věkové kategorii jako lísky (25 let) je strom náletového charakteru v prostoru parku pod kolonádou ve velice 
dobré kondici, s dobrým přírůstem a bez poškození. Při výběru druhu bylo přihlédnuté také požadavku NPÚ, 
kdy byly nepřijatelné některé druhy kvetoucích stromů (okrasné třešně), s kterými se uvažovalo jako 
alternativa. 
 Před 25 lety byly v promenádním prostoru vysazeny čtyři řady zmíněných lísek tureckých. V 
současné době je relativně nejlépe prosperující (bez koncových třech stromů) krajní západní řada, která je 
nejvíce zastíněná okrajovým porostem parku. Dvě středové řady jsou z více než 50 % redukované. Další 
krajní řada ve východní části je neúplná a silně poškozená.  
 Obnova těchto stromořadí byla konzultována s řadou našich odborníků z řad dendrologů, zahradních 
architektů, ale také s tvůrcem původního návrhu úpravy kolonádního prostoru před 25 lety, architektem O. 
Kučou, který souhlasil s navrženým druhem a redukcí původního návrhu – vynecháním vnitřních dvou 
stromořadí. V těchto místech jsou pásy letničkových záhonů, které procházejí travnatým parterem. V 
kombinaci se stromy jsou letničkové záhony velice nevyrovnané. V promenádním prostoru jsou letničky 
velice výrazným prvkem, proto zde již dvě vnitřní řady stromů již nebudou zakládány. Také požadavek na 
větší osluněnou část je druhým argumentem pro toto řešení. Mariánské Lázně se vyznačují vyšším 
srážkovým koeficientem a slunných horkých dnů je zde méně než v jiných místech republiky. V této fázi 
projektu dojde k obnově jedné řady stromořadí ve východní části, která dle studie rekonstrukce centrálních 
parků by měla pokračovat v budoucnu dále až k Mariinu prameni. Touto spojnicí by vznikl velkorysý 
promenádní prostor, který by byl návratem původní historické kompozice mezi Křížovým a pramenem 
Marie. Z hlediska exponovanosti plochy a požadovaného hygienického balneologického hlediska (zastínění 
prostoru) jsou proto v promenádním prostoru navrhovány pro výsadbu nadstandardní stromy obvodu  30/35 
cm.    
 Součástí navrhovaných opatření je tedy i kácení dřevin. Dřeviny navržené ke kácení jsou označeny v 
plánu v grafické části dokumentace. V letošním roce došlo po delším období dešťů k samovolnému prasknutí 
dvojkmenu u mohutného javoru (viz foto v příloze), který se zřítil na jinak frekventovanou pěšinu podél 
potoka. Shodou okolností zde nebyl žádný návštěvník. Uvedený případ je dokladem toho, jak důležitá je 
prevence údržby stromů v lokalitě lázeňského parku. Podrobnější specifikace stromů navržených k ošetření 
je součástí grafické přílohy.   
 V zásadě se vyskytují tyto hlavní důvody ke kácení: 
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zdravotní stav rostlin (statické ohrožení, nemocnost, odumírání) 
kompoziční důvody (obnovení průhledů, odstranění některých jehličnatých dřevin – stanovisko NPÚ Loket 
apod.)   
 Další částí týkající se vyšších dřevin je jejich navrhované ošetření stromů. Při detailním terénním 
šetření byl potvrzen velice špatný stav kosterních stromů v parku z hlediska jejich bezpečnosti, ale také jejich 
další existence na stanovišti. Byl tím potvrzen stále se zhoršující stav, který byl zjištěn již v roce 2003.  V 
rámci projektu je navrhováno u řady dřevin provést ošetření. Cílem navrhovaných opatření je provést 
nezbytnou péči vedoucí k prodloužení životnosti stávajících kosterních dřevin, které jsou vzhledem ke své 
funkci (stěžejní prvek parkové zeleně) velmi cenné. Navržená opatření jsou zaměřena na klíčové zvýšení 
fyziologické (především biomechanické) vitality  parkových stromů. Počet dřevin navrhovaných k ošetření 
se jeví jako značný. Je potřebné si však uvědomit, že koncentrace pohybu v této lokalitě jak lázeňských 
hostů, tak ostatních návštěvníků je nadprůměrná ve srovnání s jinými městskými parky (kromě lázeňských 
hostů park navštíví v průběhu roku statisíce jednodenních návštěvníků, kteří procházejí parkem ke svému 
cílovému místu – kolonádě a zpívající fontáně). Kromě tohoto bezpečnostního hlediska je neméně důležité 
historické hledisko – zachování a postupná obnova přírodně-krajinářského parku založeným Václavem 
Skalníkem.    
  
U 88 ks stromů (viz tabulka a plán ošetřování dřevin) je návrh na zdravotní průklest korun, ořez suchých 

a zlámaných větví,  odstranění hniloby u některých jedinců, začištění a konzervaci ran a dílčí 
odbornou redukci větví, případné odlehčení koruny. Ošetření je rozděleno dle náročnosti do I. 
a II. kategorie viz tabulka ošetření dřevin. 

U 20 kusů stromů (viz tabulka a plán ošetřování dřevin), je uveden i počet vazeb u jednotlivých stromů – 
provedení vazby kosterních větví v koruně (celkově 30 ks). Jedná se o stromy, u kterých není 
vytvořen jednoznačný hlavní kmen, ale větší počet silných kosterních větví. U těchto stromů hrozí 
nebezpečí vylomení některých větví, popř. rozlomení celého stromu. Je navrhováno použití systému 
s odolností proti UV záření tvořeného dvěma kmenovými pásy (nosný polyesterový popruh spojený 
šitím, vložený a zašitý do chráničky s převleky přes nosná oka) a spojovacím lanem (duté 
polypropylénové lano, průměr 14 mm, nosnost 3,45 tuny, apretace na hodnotu min. 70 kLY, 
optimálně 100 kLY). 

 Ořezaná dřevní hmota bude štěpkována a poskytnuta správě a údržbě zeleně v městě Mariánské 
Lázně k dalšímu použití (mulčovánání apod.). 

 Před započetím prací dojde k terénní pochůzce za účasti zhotovitele, projektanta a investora, kde 
budou u jednotlivých stromů vysvětleny požadované zásahy a sjednoceny názory na způsob ošetření. Tyto 
odborné práce musí být prováděny firmou s požadovanou kvalifikací na arboristické práce a průběžně 
dozorovány, neboť jde o zásahy, které jsou svým způsobem již nevratné.  

 Podrobná specifikace dřevin je součástí grafické části v plánu kácení a ošetřován dřevin a plánu 
výsadeb a ve výkazu výměr.    

KEŘE 
  Stav a sortiment keřů v parku byl již zmiňován.  V minulosti byly některé skupiny keřů expanzivního 
charakteru odstraněny (Symphoricarpos), stále se zde ještě vyskytují tři skupiny keřů, které jsou navržené k 
úplnému odstranění (viz grafická část). U těchto keřových skupin dojde k odstranění rostlin včetně 
kořenového systému, aby nedocházelo k dalšímu růstu z oddenků. Následně bude doplněn kompost v tl. 15 
cm a plocha bude zatravněna. Tímto způsobem budou odstraněny keřové skupiny. 
 Další skupinou jsou rozsáhlé porosty pěnišníků ve svahu pod kolonádou. Zde budou obnoveny 
průhledy přesazením části skupin na jiná stanoviště ve městě (mimo řešené území). Tyto práce nejsou 
součástí tohoto projektu, budou provedeny před zahájením navrhovaných úprav, nebo v jejich průběhu v 
rámci údržby zeleně v parcích.    
  
TRÁVNÍKY 
  Trávníky jsou pravidelně kosené s podzimním vyhrabáním, vyznačují se však značným zaplevelením 
širokolistými druhy. V posledních letech s příchodem značných teplotních výkyvů s vysokými teplotami a 
nižším srážkovým faktorem dochází k zhoršování kvality, která se projevuje právě v těchto letních dnech. 
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Stávající silně zaplevelené a zamechované trávníky je potřebné obnovit. Pod hustým zápojem stromů se 
trávníky téměř nevyskytují.  
 V průběhu zpracování dokumentace byly odebrány vzorky půdy a proveden jejich rozbor z hlediska 
fyzikálních a z hlediska půdních živin (mírně deficitní jsou P a K - část těchto živin se uvolní ze zbytků 
původního drnu.). Na základě konzultace s trávníkářským specialistou (ing. Straka) byla dopracována 
technologie. Z důvodů lázeňského režimu v parcích není možné používat klasická minerální hnojiva jak při 
zakládání, tak při následné péči. Proto byla v projektu navržena při založení trávníku aplikace půdních 
kondicionérů, která bude v počátečním období sehrávat pozitivní roli. Jedná se o půdní kondicionér na bázi 
silikátových koloidů, který kromě 40 % silikátů obsahuje také 10 % P2O5 ( poměr obsažených živin 
1+10+0+45 SiO2) a díky této kombinaci látek prokazatelně podporuje růst kořenů do hloubky, zvyšuje 
prokořenění, zlepšuje drobtovitou strukturu půdy, zvyšuje sorpční schopnost, vodní kapacitu půdy a 
zdravotní stav rostlin. Vytváří ve všech půdách směs silikátových gelů a silikátových solí. Vysoce 
molekulární silikátové gely mají koloidní vlastnosti, pronikají jemnými póry, poutají vodu a živiny. 
Nízkomolekulární soli jsou v půdě dobře pohyblivé a stejnoměrně se rozdělují v půdním horizontu do 
hloubky až 30 cm. Spojují jemné částice půdy a vytvářejí stabilnější větší agregáty. Ionty těžkých kovů jsou 
převedeny na nerozpustné silikáty a dezaktivovány. Koloidy  na sebe vážou jílovité a humusové částečky 
půdy a tím pozitivně ovlivňují sorpční schopnost a vodní kapacitu půdy. Tímto širokým spektrem účinků 
jsou vytvářeny podmínky pro mohutnější a hlubší prokořenění rostlin, čímž dochází k rychlejšímu růstu 
trávníků, což je v lázeňském parku z hlediska zamezení prašnosti prvořadým cílem. Plocha trávníků 
navrhovaných k obnově je 41014 m2. Trávníky budou zakládány - klasickým výsevem.  

 Na plochách, které budou zasaženy stavebními úpravami (zmenšení šířky původních komunikací pro 
vozidla) dojde k odstranění asfaltové komunikace včetně živičného krytu a podkladových vrstev. Bude 
doplněn chybějící organický materiál (kompost) a následně založen trávník výsevem. Při opravách je nutné 
provést demontáž stávajících kamenných obrubníků a znovu je položit v požadované šířce a profilu. Přitom 
bude vyrovnána niveleta cest s plynulým přechodem do travních ploch. Tento způsob usnadňuje následnou 
údržbu travních ploch (kosení, mechanizovaný sběr listí apod.), ale také lepší odtok povrchových vod při 
srážkách a zasakování do okolního terénu. Tento způsob je mnohem ekologičtější, než odvádět vody do 
dešťových kanalizačních stok. Z těchto důvodů proběhne vyrovnání okolního terénu v různých šířkách, viz 
grafická část, objekt SO 03. Rozvržení ploch pro založení trávníků je zřejmé z grafické části objektu SO 01. 
 Podél obrubníků nebo přechodů do dlažeb ve svažitém terénu budou prováděny násypy a terénní 
úpravy tak, aby budoucí trávník plynule na tyto plochy přecházel a tím byla usnadněna následná údržba a již 
zmíněné vsakování vod stékajících z cest.     

TECHNOLOGIE SADOVÝCH ÚPRAV 
 Stručná charakteristika požadovaných příznivých vlastností půdy: 
- příznivé biologické vlastnosti půdy 
-absence technických substrátů v horní vrstvě půdy 
-neznečištěná, živná, dobře provzdušněná půda 

�  příznivé fyzikální vlastnosti půdy 
-optimální poměr vody a vzduchu,  podíl vzduch vedoucích pórů větší než 10% objemu půdy 
-optimální drobtovitá struktura 
-optimální zrnitostní složení, (velmi různorodé zrnitostní složení substrátu) 

�  příznivé chemické vlastnosti půdy 
-slabě kyselé pH 
-opatrné zásobení dusíkem ( příliš živný substrát ve výsadbové jámě může zhoršit statiku) 
 Veškeré výsadby keřů  budou zakládány na plochu odplevenelou herbicidním přípravkem Roundup. 
Termín zakládání je nutné přizpůsobit účinku tohoto přípravku (teploty nad 150C). Pro tento účel je potřebné 
koordinovat  termíny zemních prací se sadovými úpravami.  
 Při zahradnických úpravách je potřebné respektovat platné ČSN: 
ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství. Práce s půdou 
ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství. Výsadby rostlin 
ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství. Zakládání trávníků  
ČSN DIN 18 918 Sadovnictví a krajinářství. Technicko-biologické zabezpečení zařízení 
ČSN DIN  18 919 Sadovnictví a krajinářství. Rozvojová a udržovací péče pro rostliny  
ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech 
ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti, 
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doplňující související normu ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 
 

Stromy 
 Požadavky na založení z pohledu biologie stromů a zahradnické péče o ně: 

����  absence organických látek v nedostatečně provzdušněné hornině (organické materiály nesmí přijít 
hlouběji než 40cm) 
����  příjem přirozených dešťových srážek vhodně uspořádaným kořenovým prostorem s co možná 
nejvíce otevřeným povrchem půdy 
����  optimální půdní substrát pro specifické nároky dřevin a dané stanovištní podmínky 
����  z hlediska statiky stromů kruhová kořenová mísa 
����  ochrana před negativními vlivy antropogenního původu, zamezení přístupu bezprostředně po 
založení 
����  ukotvení vysazené rostliny pomocí kůlů s pravidelnou kontrolou kotvících mechanizmů 
����  ošetření kmenů jutou - ochrana kmenu proti mechanickému, slunečnímu a mrazovému poškození 
����  výchovný řez 
����  výsledný výsadbový substrát o zrnitostním složení (váhová %): 

3% jílovitá frakce 
18% prach ovitá frakce 
36% písčitá frakce 
43% štěrkovitá frakce 
 

 Hloubka výsadby bude přizpůsobena druhu rostlin. U vzrostlých dřevin je nutno vytvořit závlahové 
mísy tak, aby voda stékala k rostlině. 
 Pro výsadbu stromů je ideální období během vegetačního klidu, tj. na podzim po opadání listů nebo 
brzy na jaře před vyrašením pupenů. Chladnější a vlhké počasí umožní rostlinám vytvořit kořeny na novém 
místě ještě před tím, než teplé počasí podpoří nový růst. Nicméně stromy, které jsou ve školce pěstovány 
intenzívní technologií, jsou řádně připraveny a jestliže jsou během transportu vhodně chráněny proti 
poškození, mohou se sázet i během vegetačního období! Pro zajištění zdravého vývoje nových stromů a keřů 
je v obou případech podstatné, jak kvalitně a rychle budou vysazeny.  
 Často se u stromu, jako následek stresu způsobeného přesazováním, projevuje takzvaný 
povýsadbový šok, který se projevuje zejména pomalým růstem a sníženou vitalitou. Správná příprava 
stanoviště před a během výsadby spolu s dobrou následnou péčí zkrátí dobu, kdy rostlina trpí tímto šokem a 
dovolí stromu se rychleji ujmout na novém místě. 
 Z uvedeného vyplývá, že v případě skládkování stromů na staveništi bude zajištěno jejich zálivka a 
přistínění. Skládkování na staveništi bude jen po dobu nezbytně nutnou pro výsadbu! 
 
 Požadavky na kvalitu sazenic:  

�  Kmen musí být průběžný, s nasazenou korunou v požadované výšce (při dané velikosti), bez 
poškozené kůry či velkých ran po obrostu 
�  Koruna musí být pravidelná, přirozeně stavěná, odpovídající průměru kmene, s terminálem v 
prodloužení osy kmene 

 (Upozornění na možné vady: koruna nesmí obsahovat tzv. kodominantní výhony, tj. výhony stejné 
dominance jako výhon terminální - tzv. dvojáky, či štětko vitá koruna, koruna nesmí být jednostranně 
založená a nesmí obsahovat větvě ostře nasazené s vrůstající kůrou v úžlabí větviček - tyto nedostatky 
zapříčiňují v pozdějším věku vznik dutin, vylamování větví a ohrožení stability stromu) 

�  Kmen nesmí být poškozen nezavalenými ránami - nebezpečí vzniku dutin a vyhnívání kmene 
 
 Bezprostředně před výsadbou je třeba sazenice upravit. Tato úprava spočívá v řezu korunky. Při řezu 
koruny budou odstraněny větvičky poškozené při přepravě. Pokud je koruna příliš hustě zavětvená, provede 
se její prosvětlení, které se provádí odstraněním celých větviček řezem na větevní kroužek. Prosvětlení bude 
vedeno tak, aby byly vytvořeny základní patra budoucí koruny, případně aby byly odstraněny kodominální 
větve či větve ostře nasazené. Při tomto řezu je nutno si uvědomit, že řez by se neměl týkat větví silnějších 
než 2 cm. Kmen bude před výsadbou obalen jutou, která ho chrání před mechanickým poškozením a 
sluneční spálou. Z hlediska estetického je možné volit rákosový obal. 
 
 
Výsadbový postup: 
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�  Výkop mělké a široké výsadbové jámy 

 Jáma min. 3x širší než je průměr kořenového balu, ale hluboká pouze jako kořenový bal. Velikost 
výsadbové jámy do 1 m3, u stromořadí javorů (Acer campestre) v promenádním prostoru 2 m3, 50% výměna 
substrátu. 

�  Hnojení tabletovým minerálním hnojivem 
 Při výsadbě bude do jámy pod balem rozhozeno minerální tabletované hnojivo v množství 5 tablet á 
10g. 

�  Kořenový krček 
 Kořenový krček bude částečně viditelný, tj. v úrovni balu. Jestliže krček nebude obnažený, je nutno 
odstranit z vrchu kořenového balu trochu zeminy. Po nalezení krčku se určí, jak hluboká má být jáma pro 
správné vysázení. 

�  Umístění stromu do správné výšky 
 Před umístěním stromu do jámy, je nutno zkontrolovat zda byla vykopána do správné hloubky a ne 
více. Je lepší zasadit strom o něco výš, tj. 2 - 5 cm nad kořenový krček, než ho zasadit pod jeho úroveň. 
Vyšší úroveň výsadby navíc dovoluje mírné sesednutí balu (v případě nakypření dna jámy). Předejít 
poškození stromu při usazování do jámy, je nutno zvedat strom vždy za kořenový bal a nikdy ne za kmen. 
Pokud je jáma hlubší, je nutné provádět dostatečné hutnění pod balem, aby nedošlo později k poklesu 
kořenového balu.   

�  Narovnání stromu v jámě 
 Ještě než se začne jáma znovu plnit, je nutno strom zkontrolovat z různých úhlů zda je umístěn 
svisle. 

�  Zasypání jámy 
 Jámu je nutno vyplnit asi do jedné třetiny; citlivě, ale pevně, se zemina upěchuje kolem spodní části 
kořenového balu. Jestliže je bal zabalený jutou a pletivem, je nutno přeříznout a odstranit provaz nebo drát 
kolem kmene a rozbalit horní třetinu kořenového balu. Je důležité dát pozor, aby nedošlo k poškození kmene 
nebo kořenů. Po doplnění zbytku výsadbové jámy zeminou, je nutno zeminu důkladně upěchovat, aby 
nevznikly vzduchové kapsy, které by mohly způsobit zaschnutí kořenů. Aby se předešlo tomuto problému, je 
vhodné přidávat vždy několik centimetrů půdy a pokropit ji vodou, což napomůže sesedání. Tento postup je 
nutno opakovat dokud není jáma plná a strom pevně usazen. 

����  Upevnění stromu ke kůlům 
 Ochranné ukotvení je potřeba především na větrném stanovišti a na místech, kde hrozí poškození 
sekačkou na trávu a vandalismus. Tři kůly, ve spojení se širokým pružným popruhem, budou držet strom 
vzpřímeně a zároveň poskytnou pružnost a minimalizují možnost poškození kmene. Ochranné ukotvení se 
ponechá tak dlouho jak to bude bezpodmínečně nutné, nutno je pravidelně kontrolovat zda nedochází k 
poškození kmene. 
Kůly budou zaraženy do rostlé země a budou dosahovat cca 10 cm pod korunu stromku, tj. jejich délka bude 
cca 300 cm. Kmeny stromů vysokokmenů budou chráněny jutovým obalem ve dvou vrstvách.  

�  Pokrytí povrchu zasypané jámy mulčem  
 Mulč – drcená borka - bude aplikován ve vrstvě 8-10cm (borka). Při mulčování je nutno dbát na to, 
aby mulč nebyl v kontaktu s kmenem stromu. Prostor bez mulče, tři až pět centimetrů široký, je dostatečnou 
ochranou před poškozením kmene. 
 V případě použití borky bude nový mulč bude přidáván vždy po 2-3 letech tak, aby se jeho vrstva 
nezvyšovala, ale pouze byl doplněn mulč rozložený. 

�  Zálivka 
Pokud je výsadba prováděna v pozdějším jaru a je velice suché klimatické období, doporučuje se prolít jámu 
50-100l vody a po vsáknutí provést výsadbu. Bezprostředně po výsadbě bude provedena zálivka v množství 
50l/strom. 

�  Následná péče 
 Další povýsadbová péče bude zahrnovat výchovný řez. Odstranění poškozených větví a prosvětlení 
korunky, pokud je potřebné, se udělá při výsadbě. S výchovným řezem pro správné zapěstování koruny bude 
vhodné rok počkat až do doby, kdy se strom na novém stanovišti ujme. Vždy je nutno zapěstovávat jeden 
silný průběžný terminál a kosterní větve v dostatečném rozestupu. 
 
Keře 
 Požadavky na založení z pohledu biologie keřů a zahradnické péče o ně: 
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�  absence organických látek v nedostatečně provzdušněné hornině (organické materiály nesmí přijít 
hlouběji než 40cm) 
�  příjem přirozených dešťových srážek vhodně uspořádaným kořenovým prostorem s co možná 
nejvíce otevřeným povrchem půdy 
�  optimální půdní substrát pro specifické nároky dřevin a dané stanovištní podmínky o ochrana před 
negativními vlivy antropogenního původu, zamezení přístupu bezprostředně po založení 
�  výchovný řez 
�  výsledný výsadbový substrát o zrnitostním složení (váhová %): 

3% jílovitá frakce 
18% prach ovitá frakce 
36% písčitá frakce 
43% štěrkovitá frakce 
 

 Hloubka výsadby bude přizpůsobena druhu rostlin. 
 Pro výsadbu keřů je ideální období během vegetačního klidu, tj. na podzim po opadání listů nebo 
brzy na jaře před vyrašením pupenů. Chladnější a vlhké počasí umožní rostlinám vytvořit kořeny na novém 
místě ještě před tím, než teplé počasí podpoří nový růst. Nicméně keře, které jsou ve školce pěstovány 
intenzívní technologií, jsou řádně připraveny a jestliže jsou během transportu vhodně chráněny proti 
poškození, se mohou sázet i během vegetačního období! Pro zajištění zdravého vývoje nových keřů je v 
obou případech podstatné, jak kvalitně a rychle budou vysazeny.  
 Často se u keřů, jako následek stresu způsobeného přesazováním, projevuje takzvaný povýsadbový 
šok, který se projevuje zejména pomalým růstem a sníženou vitalitou. Správná příprava stanoviště před a 
během výsadby spolu s dobrou následnou péčí zkrátí dobu, kdy rostlina trpí tímto šokem a dovolí keřům se 
rychleji ujmout na novém místě. 
 Z uvedeného vyplývá, že v případě skládkování keřů na staveništi bude zajištěno jejich kropení a 
přistínění. Skládkování na staveništi bude jen po dobu nezbytně nutnou pro výsadbu! 
 
Požadavky na kvalitu sazenic: 
• Sazenice musí odpovídat předepsané kvalitě dané příslušnou školkařskou normou  
Bezprostředně před výsadbou je třeba sazenice upravit. Tato úprava spočívá v řezu poškozených částí rostlin. 
 
Výsadbový postup: 

�  Výkop mělké a široké výsadbové jamky 
 Jáma minimálně 1 ,5x širší než je průměr kořenového balu, ale hloubka pouze jako kořenový bal. 
Velikost výsadbové jámy u nižších a pokryvných dřevin do 0,01 m3, vyšší keře do 0,125 m3, vřesovištní 
soliterní rostliny pak mají výsadbovou jámu do 0,4m3. Bude provedena výměna substrátu na 50%. 

�  Kořenový krček 
 Kořenový krček bude částečně viditelný, tj. v úrovni balu. Jestliže krček nebude obnažený, je nutno 
odstranit z vrchu kořenového balu trochu zeminy. Po nalezení krčku se určí, jak hluboká má být jáma pro 
správné vysázení. 

�  Umístění keře do správné výšky 
 Před umístěním keře do jamky, je nutno zkontrolovat zda byla vykopána do správné hloubky a ne 
více. Je lepší zasadit keř o něco výš, než ho zasadit pod jeho úroveň. Vyšší úroveň výsadby navíc dovoluje 
mírné sesednutí (v případě nakypření dna jámy). 

�  Zasypání výsadbové jamky 
 Jamku je nutno vyplnit asi do jedné třetiny; citlivě, ale pevně, se zemina upěchuje kolem spodní části 
kořenového balu. Je důležité dát pozor, aby nedošlo k poškození kmene nebo kořenů. Po doplnění zbytku 
výsadbové jamky zeminou, je nutno zeminu důkladně upěchovat, aby nevznikly vzduchové kapsy, které by 
mohly způsobit zaschnutí kořenů. Aby se předešlo tomuto problému, je vhodné přidávat vždy několik 
centimetrů půdy a pokropit ji vodou, což napomůže sesedání. Tento postup je nutno opakovat dokud není 
jáma plná a keř pevně usazen. 

�  Pokrytí povrchu keřových skupin  
 Mulč – borka - bude aplikován ve vrstvě 8-10cm (borka). Při mulčování je nutno dbát na to, aby 
mulč nebyl v kontaktu s kmenem keře. Prostor bez mulče, tři až pět centimetrů široký, je dostatečnou 
ochranou před poškozením kmene. 
 V případě použití borky bude nový mulč  přidáván vždy po 2-3 letech tak, aby se jeho vrstva 
nezvyšovala, ale pouze byl doplněn mulč rozložený. 
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�  Zálivka 
 Pokud je výsadba prováděna v pozdějším jaru a je velice suché klimatické období, zvláště pak pokud 
jsou vysazovány silně prokořeněné sazenice v kontejneru a již olistěné, doporučuje se prolít jámu 10l vody a 
po vsáknutí provést výsadbu. Sazenice jsou totiž v okrasných školkách pod pravidelnou denní zálivkou a na 
suchém stanovišti dojde k uvadání jejich listové plochy. Bezprostředně po výsadbě bude provedena zálivka v 
množství 20l/keř. Jestliže panuje suché počasí, je potřebné zajistit i pravidelnou následnou zálivku do doby 
předání stavby! 

�  Následná péče 
Další povýsadbová péče bude zahrnovat výchovný řez. Odstranění poškozených výhonů se udělá při 
výsadbě. 
Navržená velikost výsadbového materiálu je uvedena ve výkazu výměr 
 
Trávníky   
 Pro výsev je doporučena směs ve složení:  
  
30% Lolium perenne LORETTA 
20% Lolium perenne LORETTANOVA 
10% Lolium perenne LEON 
15% Festuca rubra com TROPHY 
10% Festuca rubra trich LIBANO 
10% Poa pratensis MIRACLE 
5% Poa supina SUPRANOVA  
 
 Před založením trávníků proběhne v dostatečném předstihu aplikace totálního herbicidu na bázi 
glyfosátu (N fosfonomethyl glycin). Je vhodné, aby došlo k aplikaci v poměrně krátké době po poslední seči. 
Tím bude snížen objem uschlé travní hmoty a následně  po zafrézování nedochází k velkému sesedání 
půdního horizontu.  
Po rozrušení svrchního horizontu bude plocha vyhrabána, dojde k plošnému vyrovnání nerovností s plynulou 
návazností na již hotovou konstrukci cest. V prostoru zrušených částí asfaltových cest (zúžení) bude 
provedeno doplnění kompostem. Před výsevem bude kondicionér jemně zapraven do vrchního horizontu 
půdy.   

Pro obnovu trávníku výsevem je navržena technologie s následujícími pracovními operacemi: 
� chemické odplevelení plochy  
� vyhrabáním stařiny 
� smykování 
� uhrabání plochy 
� přihnojení půdním kondicionérem 100g/m2  
� zapravení půdního kondicionéru   
� výsev v množství 30g/m2   
� válcování 
   

Z hlediska koordinace stavebních prací a sadových úprav je potřebné přihlédnout ke správným  
agrotechnickým lhůtám. Zakládání trávníků je vhodné provádět v jarním období (IV- VI), koncem letního 
období (VIII-IX.), v případě zálivky v průběhu celého vegetačního období. 

Nakládání s odpady 
 
 Při realizaci mohou vznikat běžné stavební odpady uvedené v následující tabulce. Tyto odpady bude 
likvidovat firma provádějící realizaci. 
 Návrh likvidace odpadů vzniklých během realizace podle vyhlášky 381/2001 Sb.: 
Kód           Název a druh odpadu 
170504     zemina a kamení 
170107     směsi betonu, cihel a tašek 
150101     papírové obaly 
170101     beton 
170201     dřevo 
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170203     plasty 
V případě vzniku odpadů, v seznamu neuvedených, bude zhotovitel postupovat podle vyhlášky 381/2001 Sb. 
Stavební a demoliční odpady budou odvezeny na řízenou skládku. 
Recyklovatelné materiály budou vytříděné odevzdány do sběrny těchto materiálů. 
 
 
SO 02. Demolice betonových teras sluneční stráně kolonádního prostoru 
 
 Od kolonády probíhá jižním směrem mírný svah, do kterého byla v rámci úprav před 25 lety 
vetknuta soustava betonových kaskád obložených trachytovými deskami. V betonových korytech jsou 
vysazovány převážně letničky. Původní záměr byl vytvořit chodníky s lavičkami pro slunění. Tomuto 
záměru odpovídá pouze jedna středová pěšina, ostatní jsou pro umístění laviček příliš úzké a vůči okolnímu 
přírodnímu prostoru působí příliš násilně. Tento technický prvek byl jako negativní připomínkován také 
NPÚ. Proto bylo po dlouhých diskusích v rámci zpracovaných dokumentů navrženo tyto betonové kaskády 
odstranit a vrátit plochu do původní mírné svažité podoby s tím, že zůstane zachována středová širší pěšina, 
která bude doplněna lavičkami. Plocha slouží kromě slunění také jako vyvýšené stanoviště pro pozorování 
programu zpívající fontány.  
 Po zrušení betonových koryt bude na některých místech doplněno schodiště a sedající chodník bude 
předlážděn.  
 Zmíněné práce jsou zcela nezbytné pro realizaci následných úprav – výsadby dřevin a založení 
trávníků.    
 
SO 03. Redukce asfaltových chodníků 
 
 Poslední částí, kterou je nezbytné zrealizovat jako součást navrhovaných vegetačních úprav je 
redukce asfaltových pěšin v prostoru parku kolem kostela Nanebevzetí panny Marie. Asfaltové komunikace 
zde jsou dimenzovány na provoz, kdy zde ještě jezdila automobilová doprava. Komunikace mají vyvýšené 
obrubníky, na které navazuje buď obvodový chodník, nebo travnatý povrch. V průběhu zpracování 
jednotlivých stupňů dokumentace bylo rozhodnuto řešit pěšiny jako bezbariérové, dimenzovat na šířku cca 
2-3 m. Součástí projektu je zhotovení štěrkopískových pěšin (požadavek NPÚ) v místech, kde jsou trasovány 
po vrstevnici a není zde nebezpečí vyplavování svažitých cest. V rámci této projektové dokumentace byly 
zařazeny do projektu nezbytné úpravy související s vegetačními úpravami: 

− provést demontáž kamenných obrub 
− odstranit kryt a podkladové vrstvy v místech, kde bude založen trávník 
− osadit obrubníky na definitivní šířku požadovaných chodníků        

  
 Specifikce ploch: 

− odstranění živičných chodníků …...........................906 m2 
− odstranění živičných komunikací ….........................543 m2 
− doplnění kompostů po zrušených komunikacích ...895,9 m2 (358,3m3) 
− zhotovení štěrkopískových chodníků …...................373,3 m2 
− zhotovení kamenných mozaikových chodníků …....89,5 m2    
 
 
 

 8. Fotodokumentace současného stavu (na následující stránce) 
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9.  Přílohy – grafická část 

 
 
 
 
 

Komplexní revitalizace centrálních parků v Mariánských Lázních - IV. Část

SO 01 Vegetační úpravy

SEZNAM PŘÍLOH

01.01 Technická zpráva
01.02.a Inventarizace dřevin grafická část - západní díl
01.02.b Inventarizace dřevin grafická část - východní díl
01.03 Inventarizace dřevin tabulková část
01.04 Celková situace navrhovaného řešení
01.05 Kácení dřevin grafická část
01.05.a Kácení dřevin grafická část - západní díl
01.05.b Kácení dřevin grafická část - východní díl
01.06 Kácení dřevin tabulková část
01.07 Osazovací plán stromů - kladecí plán
01.07.a Osazovací plán stromů - díl A
01.07.b Osazovací plán stromů - díl B
01.07.c Osazovací plán stromů - díl C
01.07.d Osazovací plán stromů - díl D
01.07.e Osazovací plán stromů - díl E
01.07.f Osazovací plán stromů - díl F
01.07.g Osazovací plán stromů - díl G
01.08.a Ošetřování stromů grafická část - západní díl
01.08.b Ošetřování stromů grafická část - východní díl
01.09 Ošetřování stromů tabulková část
01.10 Osazovací plán keřů - lokalizace
01.10.a Osazovací plán keřů - Goethovo náměstí
01.10.b Osazovací plán keřů - kolonádní prostor - sluneční stráň
01.10.c Osazovací plán keřů - okolí Chopinova pomníku
01.11 Celková situace zakládání trávníků

01.11.a Situace zakládání trávníků - západní díl
01.11.b Situace zakládání trávníků - východní díl
01.12 Navrhované dřeviny (ilustrační foto)


