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1. ÚVOD 
Jedná se o změnu dokončené stavby, která je tvořena pavilonem A – ubytovací část a 

pavilonem B – vstupní, hospodá řská a stravovací část.  Varna stravovacího provozu je umístěna 
na úrovni 1.NP. V suterénu (1.PP) jsou umístěny sklady a zázemí kuchyně (např. strojovna VZT). 
Stavba byla realizována v 80 letech jako ubytovna. V 90 letech byla rekonstruována a přebudována 
na Penzion pro seniory a dům s pečovatelskou službou. Pavilon A slouží převážně jako ubytovací 
část. Je realizován z konstrukčního systému T-06-B KV. Vstupní a hospodářský pavilon B, je 
realizován z konstrukčního systému MS-71-KV. Jedná se o montovaný železobetonový skelet se 
skrytými průvlaky.  

Současná fáze úprav zahrnuje prostory 1.PP pavilonu B, které navazují na nedávno 
provedenou rekonstrukci kuchyně na úrovni 1.NP. Úpravy jsou nutné z důvodu zajištění hygienických 
požadavků na stravovací provozy. Jsou navrhovány i opravy opotřebených, dožilých či nefunkčních 
konstrukcí. Jedná se hlavně o všechny povrchy a na to navazující konstrukce.  

Při prováděných průzkumech byly zjištěny vlhkostní poruchy. Rozborem problematiky jsme 
dospěli k závěru, že příčiny jsou jak vnitřní, tak vnější. V interiéru se jedná hlavně o poruchy 
hydroizolačních systémů podlah vlhkých provozů (chladírny, mrazírny, hrubé přípravny, hygienické 
vybavení, aj.). V exteriéru je porouchán min. hydroizolační systém východního štítu pavilonu B, což 
způsobuje degradaci povrchových úprav všech navazujících vnitřních konstrukcí. 

Zadavatel rozhodl, že v současné fázi stavebních úprav budou řešeny pouze vnitřní poruchy. 
Navržené sanace tak budou dílče odstraňovat následky, ale ne příčiny vnějších poruch. Proto 
upozorňujeme na fakt, že takovéto řešení je pouze dočasné a bude nutné v co nejkratším horizontu 
přistoupit i k odstranění vnějších poruch.  

 

Poznámka: 

Pokud jsou v  dokumentaci jmenovit ě uvedena za řízení nebo výrobky od konkrétních výrobc ů, 
lze tato za řízení nebo výrobky nahradit jinými za řízeními nebo výrobky od jiných výrobc ů, 
pokud budou spl ňovat technické parametry uvedeného za řízení nebo výrobku (je p řípustné 
variantní řešení pro r ůzné výrobce a dodavatele p ředmětu díla). Toto neplatí, pokud by 
uvedený výrobek nebo za řízení byl n ěkterou svou vlastností specifický, tato vlastnost b y byla 
pro projekt zcela nezbytná a jiný výrobce by jeho z hotovením porušil patentová práva či jiné 
formy právní ochrany uvedeného výrobce.  

Při použití konkrétních materiál ů je vždy nutné respektovat požadavky výrobce uvád ěné na 
technických listech výrobk ů. 

 

2. STÁVAJÍCÍ  KONSTRUKCE  
Úprava zázemí stravovacího provozu v pavilonu B bude probíhat na úrovni 1.PP bez zásahů 

do nosné konstrukce železobetonového skeletu (typové označení MS 71). Budou provedeny drobné 
dispoziční stavební úpravy (zřízení samostatného hygienického zázemí personálu kuchyně – muži) a 
úprav ZTI (kanalizace, voda, VZT, elektro). Zároveň budou provedeny opravy (výměny) všech 
povrchů.  

. 

3. ZEMNÍ  PRÁCE 
Veškeré práce budou probíhat v interiéru budovy. Zemní práce prováděny nebudou. 

 

4. BOURACÍ PRÁCE 
V prostoru provozního zázemí kuchyně v 1.PP pavilonu B budou provedeny dílčí dispoziční 

úpravy – vybudování hygienického zázemí personálu – muži. V návaznosti na to bude provedena 
obměna všech povrchových úpravy (podlaha, stěny a strop) – viz výkres D.1.1.02.  

• demontáž zabudované kuchyňské technologie v upravovaných prostorech včetně odpojení od 
přívodů energií a médií 
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• demontáž zařizovacích předmětů ZTI – umyvadla – 3 ks, mísy WC – 2 ks a výlevky – 1 ks 

• kompletní vybourání obkladů, dlažeb, omítek, tepelných izolací a hydroizolací chladíren (080, 087) 
a mrazírny (086) až na úroveň hydroizolace spodní stavby – průměrná tl. izolačního souvrství stěn 
a stropu cca 200 mm, u podlah 300 mm 

• vybourání dělící příčky mezi mrazírnou (086) a chodbou (099) – předpokládané stávající 
provedení je z příčkovek tl. 200 mm na výšku 3000 mm jednostranně omítnuté a opatřené 
izolačním souvrstvím a keramickým obkladem na straně mrazírny 

• vybourání dělících příček mezi sprchovými kouty a umývárnou (092) - předpokládané stávající 
provedení je z příčkovek tl. 100 mm na výšku 3000 mm omítnuté a opatřené keramickým 
obkladem na výšku cca 2000 mm 

• vybourání podlahového souvrství (keramické dlažby) až na úroveň hydroizolace spodní stavby 
v celkové tl. cca 100 mm v místnostech 079, 092, 096 a 097 a v částech místností (pruh šířky 
1500 mm podél východní obvodové stěny) 095 a 098 – předpokládané stávající složení 

o keramická dlažba lepená do cementového lože – 10 mm 

o cementový potěr – 50 mm 

o izolace ze živičných pásů 

o polystyrén – tl. 40 mm 

o hydroizolace spodní stavby ze živičných pásů 

• osekání vnitřních omítek obvodové stěny a příček až na zdivo v rozsahu vybourání podlahového 
souvrství - viz bod výše 

• vybourání dřevěných jednokřídlových dveří vřetně ocelových zapuštěných zárubní 

o 600/1970    3 ks 

o 800/1970    13 ks 

o 900/1970    1 ks 

• vybourání ocelových jednokřídlových dveří vřetně ocelových zapuštěných zárubní 

o 800/1970    1 ks 

• vybourání dřevěných dvoukřídlových dveří vřetně ocelových zapuštěných zárubní 

o 1250/1970 asymetrické  1 ks 

o 1450/1970 symetrické  1 ks 

• vybourání ocelových dvoukřídlových dveří vřetně ocelových zapuštěných zárubní 

o 1450/1970 asymetrické  1 ks 

• Vybourání chladírenských jednokřídlových izolačních dveří včetně rámových zárubní 

o 900/1970    5 ks 

• Demontáž ocelových podlahových poklopů 700/1000 mm z rýhovaného plechu včetně 
osazovacích (lemovacích) úhelníku 700/1000 mm – 2 ks 

• Odstranění (oškrabání) olejových nátěrů stěn - viz tabulka místností  

• Osekání keramických obkladů – viz tabulka místností  

• Osekání keramických dlažeb - viz tabulka místností  

• Obroušení cementových potěrů - viz tabulka místností 

• Oškrabání starých maleb - viz tabulka místností 

   

5. NOVÉ  KONSTRUKCE 
Úprava zázemí stravovacího provozu v 1.PP pavilonu B bude probíhat bez zásahů do nosné 

konstrukce. Budou provedeny drobné dispoziční úpravy (zřízení samostatného hygienického zázemí 
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personálu kuchyně – muži) a z toho vyplývající úprav ZTI (kanalizace, voda, VZT, elektro).  

Kromě funkční chladírny (081) dojde u všech zbývajících k odstranění povrchového souvrství 
chladírny (tepelné izolace, hydroizolace a povrchové úpravy) až na úroveň zdiva v případě stěn, 
panelů v případě stropu a hydroizolace spodní stavby v případě podlahy.  

Ve všech prostorech budou provedeny opravy (výměny) všech zařizovacích předmětů a 
výměny, opravy, resp. obnova povrchových úprav. 

Odlišný zp ůsob oprav povrch ů bude proveden podél východního štítu objektu, kde se 
na vnit řních površích vyskytují poruchy od zatékání do budo vy vn ější hydroizolací. Zde budou 
povrchové úpravy podlah a st ěn v pruhu širokém cca 1,5 m od obvodové st ěny odstran ěny 
vždy až na podklad (zdivo, hydroizolace spodní stav by) a bude řešena do časná vnit řní sanace 

 

5.1. SVISLÉ  KONSTRUKCE 
Jedná se o opravy stávajících stěn a jejich povrchů, o zazdění nepotřebných otvorů ve 

stávajících stěnách a o stěny nové. Povrchové úpravy budou opravovány, resp. tvořeny zcela nové na 
nových konstrukcích. Svislé konstrukce tvořící východní štít v pruhu širokém min. 1,5 m budou po 
jejich kompletním očištění na zdivo a jejich vyspravení opatřeny difuzně propustnou hydroizolací proti 
negativnímu tlaku, jako dočasné opatření proti pronikání vlhkosti netěsnou venkovní hydroizolací 
(rozsah vyznačen ve výkresové části) ve složení např. 
• Zdivo zbavené povrchových úprav, únosné, v případě nerovností vyrovnané MVC maltou, bez 

trhlin, výstupků a prachu nebo vrstev snižujících přilnavost 

• Impregnace křemičitým roztokem, např. AQUAFIN-F 

• Stěrková difuzně propustná hydroizolace, např. AQUAFIN-1K 

• Jádrová omítka pod obklady a nátěry, resp. sanační omítky nad úrovní nátěrů a obkladu v pruhu 
šířky min. 1,5 m podél východního štítu ve složení např.  

• podklad – prohoz stěn pro vytvoření hrubého povrchu jako kontaktního mostu (např. omítkou 
THERMOPAL-SP) – nanášet síťovitě na 50% plochy. Technologická přestávka – nejméně 2 dny, při 
nepříznivém počasí přiměřeně prodloužit 

• sanační omítka (např. THERMOPAL SR24) nanesena ve dvou pracovních krocích ve 
vrstvě cca 15 mm. Pokud je potřeba aplikovat omítku v tloušťce větší,  je nutno rozdělit 
aplikaci na více vrstev, pro které platí následující pravidlo - povrch předchozí vrstvy ihned 
po provedení zdrsnit 

• sanační štuk (např. vápenná stěrka THERMOPAL FS33) 
• úprava vnitřních povrchů – nátěr s maximální ekvivalentní difuzní tloušťkou (Sd < 0,1 m) – pro 

zajištění dlouhodobého vysušování zdiva 
 

Nové st ěny u nově budovaného hygienického zázemí – šatna muži – mísnost 086 – budou 
zděny z přesných pórobetonových tvárnic tl. 100 mm, např. YTONG. Rovněž zazdívky otvorů budou 
provedeny z pórobetonových tvárnic přesného zdění  

• Otvor 1100/2100 po dveřích    1 ks 

• Otvor 900/2100 po dveřích    1 ks 

• Otvor po ventilaci chladírny 500/500   6 ks 

 

Omítky nové na novém zdivu  

• mechanické očištění a navlhčení zdiva 

• omítnutí jádrovou omítkou, např. HASIT 690 – jako podklad pro další vrstvy (obklady, štuk, aj.) 
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Omítky stávající s malbou v rozsahu mimo zvláštní oblast podél východního štítu a 
mimo plochy pod obklady a nátěry 

• oklepání nesoudržných částí - 20 % plochy 

• mechanické očištění - 100 % plochy 

• opláchnutí vodou – navlhčení - 100 % plochy 

• omítnutí otlučených částí tenkovrstvou jádrovou omítkou (např. HASIT 651), v případě nutnosti 
provést větší vrstvu bude lokálně aplikována jádrová omítka (např. HASIT 690) - 20 % plochy 

• penetrace a malba - 100 % plochy 

 

Obklad keramický výšky 1800 mm  – místnosti 079, část 086, 088, část 092, 096 a 
097 – odstranění starých povrchových úprav a očištění povrchu provedeno v rámci bouracích prací 

• vyrovnání nerovností ve staré omítce, např. tenkovrstvou omítkou HASIT 651, resp. nová jádrová 
omítka – viz výše 

• penetrace podkladu, např. ASO-Unigrund-GE  

• Lepidlo na obklad třídy C1T, např. SOLOFLEX 

• Keramický obklad celoplošně lepený spárovaný jemnou cementovou spárovací hmotou, např. 
ASO-Fugebund. Vnitřní rohy budou spárovány silikonovým tmelem, např. Escosil. Vnější rohy 
budou opatřeny nárazovou ochranou, resp. lemovací lištou    

 

Obklad keramický výšky 2100 mm  – ve vlhkých provozech – část místnosti 086 a 
část místnosti 092 – odstranění starých povrchových úprav a očištění povrchu provedeno v rámci 
bouracích prací 

• penetrace podkladu, např. ASO-Unigrund-GE  

• stěrková difúzně propustná hydroizolace pod obklad, do rohů, koutů a dilatací vkládaný těsnící 
pásek, např. SANIFLEX + ASO-DICHTBAND 

• Lepidlo na obklad třídy C1T, např. SOLOFLEX 

• Keramický obklad celoplošně lepený spárovaný jemnou cementovou spárovací hmotou, např. 
ASO-Fugebund. Vnitřní rohy budou spárovány silikonovým tmelem, např. Escosil. Vnější rohy 
budou opatřeny nárazovou ochranou, resp. lemovací lištou    

 

Nátěr stěn výšky 1200 a 1600 mm – v provozně zatížených prostorách – 078, 095, 
098 a 099 

• vyrovnání nerovností ve staré omítce, např. tenkovrstvou omítkou HASIT 651, resp. nová jádrová 
omítka – viz výše 

• odmaštění starého nátěru (50 % plochy) a opláchnutí vodou - 100 % plochy 

• penetrace omítek a nátěr (např. akrylátová barva) 

 

5.2 VODOROVNÉ  KONSTRUKCE 
Jedná se o opravy stávajících podlah a stropů a jejich povrchů o nové podlahy a nové 

povrchové úpravy stropů. Podlahy podél východního štítu v pruhu širokém min. 1,5 m budou po jejich 
kompletním odstranění až na hydroizolaci spodní stavby a jejím vyspravení opatřeny novými 
skladbami s hydroizolací zabraňující pronikání vody do podlahového souvrství z vlhkých provozů.  

Jelikož předpokládáme provedení hydroizolace spodní stavby z živičných pásů navrhujeme 
její opravu stěrkovou živičnou hmotou, např. 
• Oprava živičného hydroizolačního souvrství spodní stavby s vytažením na stěny min. 150 mm nad 

úroveň čisté podlahy – dvousložková bitumenová hydroizolace COMBIFLEX-C2/P 
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Následně budou vytvořeno nové podlahové souvrství. 

Podlahy tl. cca 100 mm - keramické dlažby – místnosti 080, 087, část 095, 096, 
097 a část 098 – vybourání na úroveň hydroizolace spodní stavby provedeno v rámci bouracích prací  

• Keramická dlažba celoplošně lepená spárovaná, v rozích a dilatacích vyspárovat polyuretanovým 
tmelem, např. ASOFLEX PU45 - tl. 8 mm  

• flexibilní lepidlo třídy C1T, např. SOLOFLEX - tl. 4 mm  

• betonová mazanina C20/25 vyztužená sítí 4 - 150/150 dilatovaná na čtverce max. 4 x 4 m, od stěn 
oddělená vloženým mirelonovým páskem – tl. 50 mm  

• separační vrstva – polyethylenová fólie slepovaná ve spojích, např. DEKSEPAR 

• tepelná izolace, např. podlahový polystyrén EPS 150 – tl. 40 mm  

• hydroizolace spodní stavby 

Podlahy tl. cca 100 mm - keramické dlažby protisklu zné - ve vlhkých 
provozech – 079, 086 a 092 – vybourání na úroveň hydroizolace spodní stavby provedeno v rámci 
bouracích prací  

• Keramická dlažba protiskluzná celoplošně lepená spárovaná, v rozích a dilatacích vyspárovat 
polyuretanovým tmelem, např. ASOFLEX PU45 - tl. 8 mm  

• flexibilní lepidlo třídy C1T, např. SOLOFLEX - tl. 4 mm  

• stěrková difúzně propustná hydroizolace podlah s vytažením na stěny pod obklad - do rohů, koutů 
a dilatací vkládaný těsnící pásek, např.  SANIFLEX + ASO-DICHTBAND 

• betonová mazanina C20/25 vyztužená sítí 4 - 150/150 dilatovaná na čtverce max. 4 x 4 m, od stěn 
oddělená vloženým mirelonovým páskem – tl. 50 mm  

• separační vrstva – polyethylenová fólie slepovaná ve spojích, např. DEKSEPAR 

• tepelná izolace, např. podlahový polystyrén EPS 150 – tl. 40 mm  

• hydroizolace spodní stavby 

 

Z ostatních podlah bude odstraněna stávající keramická dlažba. Před pokládkou nové bude 
provedena oprava podkladu, např.  
• Penetrace pevného a očištěného podkladu pro zpevnění a zlepšení přilnavosti, např. ASO-

Unigrund S 

• Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou oddělenou od stěn mirelonovým dilatačním páskem, 
např. SOLOPLAN 12 – tl. 5 mm  

Následně budou kladeny nové nášlapné vrstvy. 

Podlahy tl. do 20 mm - keramické dlažby – místnosti 074 - 077, 084, 085, 089 – 
091, část 095, část 098, 099 - vybourání nášlapných vrstev provedeno v rámci bouracích prací  

• Keramická dlažba celoplošně lepená spárovaná, v rozích a dilatacích vyspárovat polyuretanovým 
tmelem, např. ASOFLEX PU45 - tl. 8 mm  

• flexibilní lepidlo třídy C1T, např. SOLOFLEX - tl. 4 mm  

Podlahy tl. do 20 mm - keramické dlažby protiskluzn é – ve vlhkých provozech - 
místnosti 088 - vybourání nášlapných vrstev provedeno v rámci bouracích prací  

• Keramická dlažba protiskluzná celoplošně lepená spárovaná, v rozích a dilatacích vyspárovat 
polyuretanovým tmelem, např. ASOFLEX PU45 - tl. 8 mm  

• flexibilní lepidlo třídy C1T, např. SOLOFLEX - tl. 4 mm  

• stěrková difúzně propustná hydroizolace podlah s vytažením na stěny pod obklad - do rohů, koutů 
a dilatací vkládaný těsnící pásek, např.  SANIFLEX + ASO-DICHTBAND 
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U všech dlažeb, na které nebude navazovat keramický  obklad st ěn, bude proveden 
keramický soklík výšky min. 100 mm 

 

Podlahy tl. cca 20 mm – cementové pot ěry – místnosti 078, 082, 093 a 094 – 
obroušení a očištění povrchu provedeno v rámci bouracích prací  

• uzavírací a ochranný nátěr, např. INDUFLOOR-IB2255 

• Oprava cementového potěru vyrovnávací stěrkou, např. SOLOPLAN-HF – tl. 10 mm  

• Penetrace pevného a očištěného podkladu pro zpevnění a zlepšení přilnavosti, např. ASO-
Unigrund S 

 

Stropy  - v místnostech, kde došlo k odstranění izolačních vrstev chladíren (080, 086 a 087) 
bude vytvořen nový povrch 

• mechanické očištění 

• opláchnutí vodou 

• omítnutí tenkovrstvou jádrovou omítkou (např. HASIT 651) 

• penetrace a malba 

 

 V ostatních místnostech bude prováděna kontrola přídržnosti a budou odstraňovány poruchy 
pro zatékání 

• mechanické očištění, oklepání poškozených a nesoudržných částí (např. po zatékání) - 20 % 
plochy 

• opláchnutí vodou - 100 % plochy 

• omítnutí otlučených částí tenkovrstvou jádrovou omítkou (např. HASIT 651) - 20 % plochy 

• penetrace a malba - 100 % plochy 

 

Při provád ění úpravy povrch ů se bude postupovat dle technologických p ředpis ů 
výrobc ů jednotlivých materiál ů. Je t řeba dbát zvlášt ě na dodržení technologických p řestávek, 
na přípravu podkladních vrstev. 

 

6.   PRÁCE PSV  
Všechny rozměry je nutné před výrobou ověřovat na stavbě 

 

6.1 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE  
Do podlahy bude nad kontrolní šachty osazen vodotěsný poklop s osazovacím rámem 

s protikorozní ochranou rozměru cca 700/1000 mm – 2 ks 

Stávající zámečnická konstrukce – mříž v chodbě – bude repasována, očištěna a opatřena 
novým dvojnásobným nátěrem. 

Stávající výtahové dveře budou očištěny a opatřena novým dvojnásobným nátěrem. 

 

6.2 TRUHLÁŘSKÉ  KONSTRUKCE  
  V 1.PP objektu budou z důvodu opotřebení vyměněny všechny dveřní výplně, včetně zárubní. 
Zárubně budou součástí dodávky dveří a budou opatřeny povrchovou antikorozní ochranu (z důvodu 
zabudování ve vlhkých provozech) a povrchovým ochranný nátěrem. Kromě chladírenských dveří 
budou mít výplně povrch z CPL laminátu. Exponovaná křídla budou mít okopové nerezové plechy 
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výšky 400 mm. Kování dveří bude nerezové klika-klika. Zámky budou dle provozu buď bezpečnostní 
(FAB) nebo mezipokojové 

D01 600/1970 dveře plné, jednokřídlové, mezipokojový zámek   L 3 

           P 1 

D02 600/1970 dveře plné, jednokřídlové, bezpečnostní zámek   L 1 

D03 800/1970 dveře plné, jednokřídlové, mezipokojový zámek   L 1 

D04 800/1970 dveře plné, jednokřídlové, bezpečnostní zámek    L 6 

           P 3 

D05 800/1970 dveře s ventilací, jednokřídlové, bezpečnostní zámek  L 1 

D06 800/1970 dveře plné, jednokřídlové, bezpečnostní zámek    L 0 

   Okopový plech       P 3 

D07 800/1970 dveře plné, jednokřídlové, bezpečnostní zámek    P 1 

   EWC230DP2 

D08 800/1970 dveře chladírenské      L 1 

D09 900/1970 dveře plné, jednokřídlové, bezpečnostní zámek    L 3 

   Okopový plech       P 0 

D10 1250/1970 dveře plné, dvoukřídlové, bezpečnostní zámek    L 0 

   Asymetrické, okopový plech     P 1 

D11 1450/1970 dveře plné, dvoukřídlové, bezpečnostní zámek    L 1 

   symetrické, okopový plech     P 1 

 

 

7. ZÁVĚR    

Při stavebních úpravách dokončené stavby musí být dodrženy požadavky zákona 309/06 Sb., 
vyhl. 591/06 Sb. o bezpečnosti práce na technických zařízeních při stavebních pracích. Dále musí být 
dodrženy požadavky všech souvisejících předpisů a norem. 

Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými ČSN a předpisy souvisejícími při 
dodržení veškerých předepsaných bezpečnostních předpisů.  

Tento projekt je v celém rozsahu zpracován na investorem schválené zadání. Případné změny 
dokumentace musí být konzultovány se zpracovatelem DSP. 

 

 

Mariánské Lázně    červenec 2016    Ing. Jiří KOVAŘÍK 

za autorský kolektiv 

 

 

 

 

 

  

 

 









Označení
Popis

Stavba
Objekt

DPH 15% ze základu -  Kč                             -  Kč                          
Σ -  Kč                         

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
VRN -  Kč                         

CENA OBJEKTU
cena bez DPH -  Kč                         

ostatní -  Kč                            -  Kč                            -  Kč                            -  Kč                         
Σ -  Kč                            -  Kč                            -  Kč                            -  Kč                         

stroje -  Kč                            -  Kč                            -  Kč                            -  Kč                         
HZS -  Kč                            -  Kč                            -  Kč                            -  Kč                         

stavební práce -  Kč                            -  Kč                            -  Kč                            -  Kč                         
specifikace -  Kč                            -  Kč                            -  Kč                            -  Kč                         

ZÁKLADNÍ ROZPO ČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ

DODAVATEL ODBĚRATEL

základní objekt

ZAKÁZKA
100-16-08-02
Mariánské Lázn ě-Domov pro seniory--Úpravy 1.PP stravovacího provoz u

STAVBA, OBJEKT
Mariánské Lázn ě-Domov pro seniory--Úpravy 1.PP stravovacího provoz u



zakázka
stavba
objekt
typ činností

jednotka celkem

3 (Nadzemní svislé konstrukce)
1 340 23 8233_/00 Zazdívka otvor ů v příčkách nebo st ěnách YTONG; tl.100mm, plocha<1m2 m2 1,500 -  Kč                    -  Kč                    

1 0,5*0,5*6 1,500
2 340 23 9233_/00 Zazdívka otvor ů v příčkách nebo st ěnách YTONG; tl.100mm, plocha<4m2 m2 4,200 -  Kč                    -  Kč                    

1 1,1*2,1+0,9*2,1 4,200
3 342 27 2336_/00 Příčky z tvárnic tl. 10cm YTONG 550kg/m3 m2 16,413 -  Kč                    -  Kč                    

1 3,0*(3,15+2,5+1,2)-0,65*1,97*2-0,8*1,97 16,413

Σ díl 3 (Nadzemní svislé konstrukce) -  Kč                    

6 (Úpravy povrch ů,osazování)
4 611 47 4215_/00 Omítka strop ů ze suchých sm ěsí tl. 4mm m2 70,440 -  Kč                    -  Kč                    

1 8,11+11,4+10,08+40.85000 70,440
5 612 47 3182_/00 Omítka vnit řní vápenocementovou maltou ze suchých sm ěsí zdiva štuková m2 348,817 -  Kč                    -  Kč                    

1 1,6*(1,5*2+0,785*2+0,4+2,0+0,885+4,32+0,615+1,5*2+1,645+0,265*2)-0,4*0,65*2 28,224
2 0,9*(1,2+1,6)*2+1,2*(0,8+1,2)*2+3,0*(14,3+13,2)+3,25*3,0+1,1*2,1*2+2,1*0,9*2+0,5*0,5*2*6 113,490
3 204,443+2,66 207,103

6 612 47 4115_/00 Omítka vnit řní st ěn ze suchých sm ěsí tl. 8mm pod obklady m2 98,373 -  Kč                    -  Kč                    
1 2,1*(0,885*2+0,885*2+1,0+1,02)+1,8*(0,365+1,48*2+1,68+0,785*2+1,5*2+1,9*2+1,92*2+0,785*4)-

1,8*0,65*3
44,805

2 1,8*(1,2*2+0,8*2+15,83+14,73)-0,65*1,8*2-0,8*1,8-0,9*1,8*3 53,568
7 612 47 6116_/00 Post řik sana ční na zdivo Thermopal SP m2 53,547 -  Kč                    -  Kč                    

1 0,9*(0,885*2+0,885*2+1,0+1,02)+1,2*(0,365+1,48*2+1,68+0,785*2+1,5*2+1,9*2+1,92*2+0,785*4)-
0,2*0,65*3+1,4*(1,5*2+0,785*2+0,4+2,0+0,885+4,32+0,615+1,5*2+1,645+0,2655*2)-0,4*0,65*2-
0,9*0,9*4-0,9*1,8-0,9*1,1+0,25*(0,9*4*4+1,8*2+0,9*2+0,9+1,1*2)

53,547

8 612 47 6617_/00 Sanační omítka štuková pro zdivo Thermopal SR24,FS33 tl.  22mm m2 53,182 -  Kč                    -  Kč                    
9 620 47 1813_/00 Nátěr základní penetra ční akrylátovou barvou m2 570,141 -  Kč                    -  Kč                    

1 70,44+141,714+204,443+2,66+150.88400 570,141
10 620 47 1813_/00 Nátěr základní penetra ční ASO UNIGRUND SE m2 98,373 -  Kč                    -  Kč                    

1 0,000
2 98.37300 98,373

11 622 90 3110_/00 Mytí omítek a st ěn m2 1256,055 -  Kč                    -  Kč                    
1 8,11+11,4+10,08 29,590

POLOŽKOVÝ ROZPIS
100-16-08-02 (Mariánské Lázn ě-Domov pro seniory--Úpravy 1.PP stravovacího provoz u)
Mariánské Lázn ě-Domov pro seniory--Úpravy 1.PP stravovacího provoz u
základní objekt
HSV

pořadí číslo popis m.j. množství cena



2 (4,41+3,9+3,9+7,44+17,72+13,24+11,0+14,95+3,0+4,12+14,23+9,05+6,93+7,06+12,68+1,49+1,51+
25,6+42,02)

204,250

3 3,0*(20,02-1,5*2-1,645-0,53+3,15*2+1,135+0,25*2+0,7+3,92+1,935+59,03-
1,5+13,52+15,13+8,6+7,4+17,28+15,66+13,8+17,53+11+15,13+8,6+7,4+17,28+15,66+13,8+17,53+
11+8,2+8,2+8,88+4,065)+1,2*(15,83+14,73)-0,8*0,2*3-(0,8*1,97*23+0,9*1,97*3)

1022,215

12 622 90 3110_/00 Odmašt ění nát ěru m2 62,110 -  Kč                    -  Kč                    
1 62.11000 62,110

13 631 31 2811_/00 Mazanina z betonu prostého d řevem hlazená C20/25 tl. do 8cm m3 3,272 -  Kč                    -  Kč                    
1 0,05*(10,08+11,4+1,5*1,645-0,4*0,265+1,49+1,51+13,24+8,11+9,05+0,615*4,32+1,5*3,9-0,785*0,4) 3,272

14 631 36 2021_/00 Výztuž mazanin z beton ů a lehkých beton ů ze svařovaných sítí z drát ů typu KARI t 0,088 -  Kč                    -  Kč                    
1 (10,08+11,4+1,5*1,645-0,4*0,265+1,49+1,51+13,24+8,11+9,05+0,615*4,32+1,5*3,9-

0,785*0,4)*0,00135
0,088

15 631 90 9001 Dilatace bet mazanin - mirelon m 106,725 -  Kč                    -  Kč                    
1 1,5*2+0,265*2+1,645+5,37+5,41+0,885*7+0,785*2+0,4+0,615+4,32+2,0+1,5*2+1,5*2+4,065+1,48*

2+0,785*2+1,02+1,0+0,365+16,46+14,3+13,2+14,73
106,725

16 632 90 9001 Obroušení cem. pot ěrů m2 42,710 -  Kč                    -  Kč                    
1 7,06+6,93+17,72+11,0 42,710

Σ díl 6 (Úpravy povrch ů,osazování) -  Kč                    

96 (Bourání a demontáž konstrukcí)
17 712 30 0831_/00 Izolace proti vod ě-odstran ění jednovrstvé izolace m2 211,808 -  Kč                    -  Kč                    

1 65.43430 65,434
2 2,8*(13,2+14,3+16,46)-0,8*1,97*4+10,08+8,11+11,4 146,374

18 713 10 0812_/00 Odstran ění tepelné izolace jedné vrstvy polystyrenových des ek, tl. vrstvy do 50mm m2 65,636 -  Kč                    -  Kč                    
1 1,49+1,51+8,11+11,4+10,08+13,24+1,5*3,9-0,4*0,785+0,615*4,32+9,05+1,645*1,5-

0,265*0,4+2,02*0,1
65,636

19 771 44 3810_/00 Demontáž soklík ů z obklada ček hutných rovných - lepených m 155,750 -  Kč                    -  Kč                    
1 8,88+8,2+8,2+11,0+15,66+17,28+7,4+8,6+31,55+59,03-0,8*17-1,45*2-1,25-2,3 155,750

20 938 90 2122_/00 Čist ění bet. podlah tlakovou vodou v č. odstran ění nesoudržných částí podlahy m2 200,806 -  Kč                    -  Kč                    
1 -(1,5*3,9-0,4*0,785+0,615*4,32+1,5*1,645-0,265*0,4) -10,554
2 4,41+3,9+3,9+7,44+17,72++11,0+14,12+18,28+14,95+3,0+4,12+14,23++6,93+7,06+12,68+25,6+42

,02
211,360

21 962 08 6111_/00 Bourání p říček z plynosilikátu, siporexu do tl. 15cm m2 3,660 -  Kč                    -  Kč                    
1 3,0*(1,0+1,02)-0,6*2,0*2 3,660

22 962 08 6121_/00 Bourání p říček z plynosilikátu, siporexu do tl. 30cm m2 10,350 -  Kč                    -  Kč                    
1 3,0*3,45 10,350

23 965 04 3331_/00 Bourání podklad ů nebo dlažeb a mazanin betonových s pot ěrem do tl. 10cm do 4m2 m3 0,150 -  Kč                    -  Kč                    
1 0,05*(1,49+1,51) 0,150

24 965 04 3341_/00 Bourání podklad ů nebo dlažeb a mazanin betonových s pot ěrem do tl. 10cm nad 4m2 m3 3,132 -  Kč                    -  Kč                    
1 0,05*(8,11+11,4+10,08+13,24+1,5*3,9-0,4*0,785+0,615*4,32+9,05+2,02*0,1+1,5*1,645-0,265*0,4) 3,132

25 965 08 1213_/00 Bourání podlah z dlaždic - keramických, xylolitovýc h - tl.<10mm, plocha>1m2 m2 179,280 -  Kč                    -  Kč                    



1 4,41+3,9+3,9+7,44+17,72+13,24+10,8+14,12+18,28+8,11+11,4+14,95+3+4,12+14,23+9,05+6,93+1
2,68+1,,49+1,51+25,6+42,02

179,280

26 968 06 1125_/00 Vyvěšení nebo zav ěšení d řevěných k řídel dve ří plochy do 2m2 ks 21,000 -  Kč                    -  Kč                    
1 3+13+1+2+2 21,000

27 968 06 2455_/00 Vybourání zárubní dve řních d řevěných plochy do 2m2 m2 8,865 -  Kč                    -  Kč                    
1 1,97*0,9*5 8,865

28 968 07 1125_/00 Vyvěšení nebo zav ěšení kovových k řídel dve ří plochy do 2m2 ks 8,000 -  Kč                    -  Kč                    
1 1+2+5 8,000

29 968 07 2455_/00 Vybourání zárubní dve řních kovových plochy do 2m2 m2 27,383 -  Kč                    -  Kč                    
1 1,97*(0,6*3+0,8*14+0,9) 27,383

30 968 07 2456_/00 Vybourání zárubní dve řních kovových plochy nad 2m2 m2 8,176 -  Kč                    -  Kč                    
1 1,97*(1,25+1,45*2) 8,176

31 976 08 5411_/00 Vybourání kanaliza čních rám ů plech, litina, s poklopy beton plochy nad 0,6m2 ks 2,000 -  Kč                    -  Kč                    
1 2 2,000

32 978 01 1191_/00 Otlu čení omítky vnit řní MV/MVC u strop ů v rozsahu do 100% m2 70,440 -  Kč                    -  Kč                    
1 8,11+11,4+10,08 29,590
2 20%

(4,41+3,9+3,9+7,44+17,72+13,24+11,0+14,95+3,0+4,12+14,23+9,05+6,93+7,06+12,68+1,49+1,51+
25,6+42,02)*0,2

40,850

33 978 01 3191_/00 Otlu čení omítky vnit řní u st ěny na MV/MVC v rozsahu do 100% m2 516,628 -  Kč                    -  Kč                    
1 3,0*(1,5*2+1,645+0,785*12+1,9*2+1,92*2+2,0+0,4+1,5+1,5+1,5+1,5+3,5*2+3,97+0,885+4,32+0,615

)-0,9*0,9*4-1,8*0,9-1,1*0,9-0,6*1,97*3+0,25*(0,9*4*4+1,8*2+0,9*2+0,9+1,1*2)
137,014

2 3,0*(13,2+16,46+14,3)-0,8*1,97*4-0,9*1,97+1,8*(15,83+14,73)-1,8*0,9*3-1,8*0,8 172,511
3 20 %

3,0*(20,02-1,5*2-1,645-0,53+3,15*2+1,135+0,25*2+0,7+3,92+1,935+59,03-
1,5+13,52+15,13+8,6+7,4+17,28+15,66+13,8+17,53+11+15,13+8,6+7,4+17,28+15,66+13,8+17,53+
11+8,2+8,2+8,88+4,065)*0,2+1,2*(15,83+14,73)*0,2-0,8*0,2*3*0,2-(0,8*1,97*23+0,9*1,97*3)*0,2

204,443

4 20%
-(1,45*1,97*4+1,25*1,97*4+3,5*0,9-
4,8*0,9*5+2,35*0,9+0,9*0,9+0,8*0,9+0,7*0,9)*0,2+0,25*((3,5*2+0,9+(4,8+0,9)*2*5+(2,35+0,9)*2+0,9
*4+(0,8+0,9)*2+(0,7+0,9)*2)*0,2

2,660

34 978 05 9531_/00 Odsekání obklad ů u st ěn vnit řních z obklada ček plochy nad 2m2 m2 247,906 -  Kč                    -  Kč                    
1 2,0*(0,785*6+1,5+1,02*2+1,0*2+1,48*2)+1,8*(0,785*4+1,9*2+1,92*2+14,73+15,83)+2,8*(15,83+14,3

+16,46+13,2)-0,6*2,0*3-0,6*1,8*2-0,8*1,97*4-0,9*1,97-0,8*1,97*2-0,8*1,97-0,9*1,97
247,906

35 978 07 1621_/00 Odsekání omítky a tepelné izolace z desek hmotnosti do 120kg/m3 tl. nad 5cm plochy nad 
1m2

m2 175,964 -  Kč                    -  Kč                    

1 2,8*(13,2+14,3+16,46)-0,8*1,97*4+10,08*2+8,11*2+11,4*2 175,964
36 979 09 8001 Likvidace suti t 82,886 -  Kč                    -  Kč                    

1 82,88623 82,886

Σ díl 96 (Bourání a demontáž konstrukcí) -  Kč                    

999 (Přesun hmot p ři opravách a údržb ě)



37 999 28 1111_/00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objekt ů do výšky 25m t 42,366 -  Kč                    -  Kč                    

Σ díl 999 (Přesun hmot p ři opravách a údržb ě) -  Kč                    

Σ -  Kč                    

3 -  Kč                    
6 -  Kč                    
96 -  Kč                    
999 -  Kč                    

Σ -  Kč                    

rekapitulace
Nadzemní svislé konstrukce
Úpravy povrch ů,osazování
Bourání a demontáž konstrukcí
Přesun hmot p ři opravách a údržb ě



zakázka
stavba
objekt
typ činností

jednotka celkem

711 (Izolace proti vod ě a vlhkosti)
1 711 11 3115_/00 Izolace proti zemní vlhkosti za studena -Combiflex- C2 m2 82,527 -  Kč                    -  Kč                    

1 1,49+1,51+9,05+13,24+10,08+8,11+11,4+1,5*1,645+0,4*0,265+3,9*1,5-0,4*0,785+0,615*4,32 65,646
2 0,15*((1,645*2+1,5*2+2*0,265+0,615+(1,5+0,4+2,0+0,4+2,02+2,0)*2+1,5+0,785*2+0,885+5,41+5,3

7+2,385*2+0,265+1,1+1,58+1,02+0,785*2+1,48*2+0,885*2+14,73+13,2+16,46+14,3)
16,880

2 711 19 3111_/00 Izolace proti vlhkosti - impregnace roztokem Aquafi n F m2 126,576 -  Kč                    -  Kč                    
1 28,224+44,805+53,547 126,576

3 711 19 3131_/00 Izolace proti vlhkosti zdiva svislá -t ěsnicí kaší Aquafin 1K m2 126,576 -  Kč                    -  Kč                    
1 126.57600 126,576

4 711 49 3121_/00 Izolace proti tlakové vod ě ostatní SANIFLEX m2 67,506 -  Kč                    -  Kč                    
1 13,24+8,11+9,05+14,95+2,1*(1,02+1,0+0,885*4+1,2*2+1,6*2)-0,65*1,97 67,506

Σ díl 711 (Izolace proti vod ě a vlhkosti) -  Kč                    

713 (Izolace tepelné)
5 713 12 1111_/00 Montáž izolace tepelné u konstrukcí podlah na sucho  jednovrstvá m2 65,434 -  Kč                    -  Kč                    

1 (10,08+11,4+1,5*1,645-0,4*0,265+1,49+1,51+13,24+8,11+9,05+0,615*4,32+1,5*3,9-0,785*0,4) 65,434

6 713 19 9001 Izolace tepelné položení pásem DEKSEPAR m2 65,434 -  Kč                    -  Kč                    
1 (10,08+11,4+1,5*1,645-0,4*0,265+1,49+1,51+13,24+8,11+9,05+0,615*4,32+1,5*3,9-0,785*0,4) 65,434

7 283 75 0372 Deska EPS 150 S p ěn. polyst. 1000x1000x40 mm m2 66,743 -  Kč                    -  Kč                    
1 (10,08+11,4+1,5*1,645-0,4*0,265+1,49+1,51+13,24+8,11+9,05+0,615*4,32+1,5*3,9-0,785*0,4)*1,02 66,743

Σ díl 713 (Izolace tepelné) -  Kč                    

720 (Zdravotn ě technické instalace budov)
8 721 09 1001 ZTI soubor 1,000 -  Kč                    -  Kč                    

Σ díl 720 (Zdravotn ě technické instalace budov) -  Kč                    

766 (Konstrukce truhlá řské)
9 766 01 1001 Dveře vnit řní hladké D01 80x197 v č. zárubní, kování - dod +mtž ks 4,000 -  Kč                    -  Kč                    

cena

POLOŽKOVÝ ROZPIS
100-16-08-02 (Mariánské Lázn ě-Domov pro seniory--Úpravy 1.PP stravovacího provoz u)
Mariánské Lázn ě-Domov pro seniory--Úpravy 1.PP stravovacího provoz u
základní objekt
PSV

pořadí číslo popis m.j. množství



10 766 01 1002 Dveře vnit řní hladké D02 80x197 v č. zárubní, kování - dod +mtž ks 1,000 -  Kč                    -  Kč                    
11 766 01 1003 Dveře vnit řní hladké D03 80x197 v č. zárubní, kování - dod +mtž ks 1,000 -  Kč                    -  Kč                    
12 766 01 1004 Dveře vnit řní hladké D04 80x197 v č. zárubní, kování - dod +mtž ks 1,000 -  Kč                    -  Kč                    
13 766 01 1005 Dveře vnit řní hladké D05 80x197 v č. zárubní, kování - dod +mtž ks 1,000 -  Kč                    -  Kč                    
14 766 01 1006 Dveře vnit řní hladké D06 80x197 v č. zárubní, kování - dod +mtž ks 1,000 -  Kč                    -  Kč                    
15 766 01 1007 Dveře vnit řní hladké D07 80x197 v č. zárubní, kování - dod +mtž ks 1,000 -  Kč                    -  Kč                    
16 766 01 1008 Dveře vnit řní hladké D08 80x197 chladírenské v č. zárubní - dod +mtž ks 1,000 -  Kč                    -  Kč                    
17 766 01 1009 Dveře vnit řní hladké D09 90x197 v č. zárubní, kování - dod +mtž ks 1,000 -  Kč                    -  Kč                    
18 766 01 1010 Dveře vnit řní hladké D10 125x197 v č. zárubní, kování - dod +mtž ks 1,000 -  Kč                    -  Kč                    
19 766 01 1011 Dveře vnit řní hladké D11 145x197 v č. zárubní, kování - dod +mtž ks 1,000 -  Kč                    -  Kč                    

Σ díl 766 (Konstrukce truhlá řské) -  Kč                    

767 (Kovové dopl ňkové konstrukce)
20 767 03 9001 Repase kov. m říže vč. nátěru m2 4,500 -  Kč                    -  Kč                    

1 1,5*3,0 4,500
21 767 99 9001 Poklop na šachtu Pz 700/1000 vodot ěsnýv četně osaz. rámu dod.+mtž ks 2,000 -  Kč                    -  Kč                    

1 2 2,000

Σ díl 767 (Kovové dopl ňkové konstrukce) -  Kč                    

771 (Podlahy z dlaždic a obklady)
22 771 41 4112_/00 Montáž obkladu soklík ů -porovinových rovných lepených Superflex výšky do 90mm m 224,845 -  Kč                    -  Kč                    

1 8,88+8,2+8,2+11,0+13,2+13,8+15,66+17,28+2,15*2+2,5*2+15,83+7,4+8,6+15,13+4,065+20,02+31,
55+59,03-0,8*29-0,65*4-0,9*3-1,5*2-1,45*4-1,25*4

224,845

23 771 57 4113_/00 Montáž -dlažba z dlaždic keramických režná hladká l epená Superflex do 12ks/m2 m2 229,510 -  Kč                    -  Kč                    
1 13,24+8,11+9,05+14,95 45,350
2 10,08+11,4+12,68+1,49+1,51+31,58+4,41+3,9+3,9+7,44+14,12+18,28+3,0+4,12+14,23+42,02 184,160

24 771 59 1115_/00 Spárování dlažby ASOFLEX PU45 m 314,270 -  Kč                    -  Kč                    
1 20,02+5,37+5,41+59,03+31,55+18,02+15,13+8,6+7,4+15,83+14,3+16,46+17,28+15,66+13,2+14,73

+11+8,2+8,2+8,88
314,270

25 771 59 1133_/00 Izolace lepená -vnit řní kout dlažba m 54,105 -  Kč                    -  Kč                    
1 2,385*2+4,065+0,885*4+0,785*2+1,2*2+1,6*2+0,8*2+1,2*2+15,83+14,73 54,105

26 771 99 0112_/00 Oprava pot ěru st ěrkou SOLOPHAN HF 10 mm m2 42,710 -  Kč                    -  Kč                    
1 17,72+11,0+6,93+7,06 42,710

27 771 99 0112_/00 Vyrovnání podkladu samonivela ční st ěrkou tl.4mm - pevnost 30MPa m2 164,076 -  Kč                    -  Kč                    
1 229.51000-(10,08+11,4+1,5*1,645-0,4*0,265+1,49+1,51+13,24+8,11+9,05+0,615*4,32+1,5*3,9-

0,785*0,4)
164,076

28 597 63 0081 Dlaždice 300/300/9 m2 216,977 -  Kč                    -  Kč                    
1 (10,08+11,4+12,68+1,49+1,51+31,58+4,41+3,9+3,9+7,44+14,12+18,28+3,0+4,12+14,23+42,02+22

4,845*0,1)*1,05
216,977

29 597 63 0081 Dlaždice 300/300/9 protiskluzové a ot ěruvzdorné m2 47,618 -  Kč                    -  Kč                    
1 (13,24+8,11+9,05+14,95)*1,05 47,618



Σ díl 771 (Podlahy z dlaždic a obklady) -  Kč                    

777 (Podlahy syntetické)
30 777 61 5113_/00 Nátěr epoxidový (nap ř Indufloor IB2255) m2 42,710 -  Kč                    -  Kč                    

1 42.71000 42,710
31 777 61 5113_/00 Penetrace UNIGRUND S m2 42,710 -  Kč                    -  Kč                    

1 42.71000 42,710

Σ díl 777 (Podlahy syntetické) -  Kč                    

781 (Obklady keramické)
32 781 41 4111_/00 Montáž -obklad porovinový lepený Superflex do 22ks/ m2 m2 98,373 -  Kč                    -  Kč                    

1 98.37300 98,373
33 781 49 3111_/00 Montáž plastového profilu lepený roh m 4,200 -  Kč                    -  Kč                    

1 2,1*2 4,200
34 781 49 5115_/00 Spárování obkladu silikonem m 30,480 -  Kč                    -  Kč                    

1 2,1*0,8+1,8*16 30,480
35 781 49 5133_/00 Izolace lepená vnit řní kout obkladu m 16,800 -  Kč                    -  Kč                    

1 2,1*8 16,800
36 597 82 0099 Obklada čky porovinové 250x200 I dle výb ěru 103,292 -  Kč                    -  Kč                    

1 98.37300*1,05 103,292

Σ díl 781 (Obklady keramické) -  Kč                    

783 (Nátěry)
37 783 20 1811_/00 Oškrabání a odmašt ění nát ěrů dopl ňkových konstrukcí m2 10,000 -  Kč                    -  Kč                    

1 1,25*2,0*2*2 10,000
38 783 29 5222_/00 Nátěr vodou ředitelný,dopl ňkových konstrukcí 1xantikoroz+2xemail m2 10,000 -  Kč                    -  Kč                    

1 10 10,000
39 783 44 9001 Nátěr omítky dvojnásobný omyvatelný akrylátový m2 150,884 -  Kč                    -  Kč                    

1 1,6*(20,02-1,5*2-1,645-0,53+3,15*2+1,135+0,25*2+0,7+3,92+1,935+59,03)+1,2*17,53-
1,6*(1,25*6+1,45*2+0,8*13+0,9*2)-1,2*(0,9+0,8)

124,220

2 1,6*(1,5*2+0,785*2+0,4+2,0+0,885+4,32+0,615+1,5*2+1,645+0,53)-0,65*1,6*2 26,664
40 783 80 1812_/00 Odstran ění nát ěrů z omítek st ěn oškrábáním m2 62,110 -  Kč                    -  Kč                    

1 (1,6*(20,02-1,5*2-1,645-0,53+3,15*2+1,135+0,25*2+0,7+3,92+1,935+59,03)+1,2*17,53-
1,6*(1,25*6+1,45*2+0,8*13+0,9*2)-1,2*(0,9+0,8))*0,5

62,110

Σ díl 783 (Nát ěry) -  Kč                    

784 (Malby)
41 784 40 1801_/00 Odstran ění malby obrušením a oprášením v místnosti výšky do  3,80m m2 991,812 -  Kč                    -  Kč                    

1 1239.76500*0,8 991,812
42 784 40 2801_/00 Odstran ění malby oškrábáním v místnosti výšky do 3,80m m2 991,812 -  Kč                    -  Kč                    



1 (40,85/0,2+207,103/0,2)*0,8 991,812
43 784 45 3041_/00 Malba dvojnásobná omyv/ot ěruvzdor bílé místnosti výšky do 3,8m s penetrací m2 1464,247 -  Kč                    -  Kč                    

1 28,22+113,49+207,103/0,2+8,11+11,4+10,08+53,182+40,85/0,2 1464,247

Σ díl 784 (Malby) -  Kč                    

Σ -  Kč                    

711 -  Kč                    
713 -  Kč                    
720 -  Kč                    
766 -  Kč                    
767 -  Kč                    
771 -  Kč                    
777 -  Kč                    
781 -  Kč                    
783 -  Kč                    
784 -  Kč                    

Σ -  Kč                    

Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy syntetické
Obklady keramické
Nátěry
Malby

Kovové dopl ňkové konstrukce

rekapitulace
Izolace proti vod ě a vlhkosti
Izolace tepelné
Zdravotn ě technické instalace budov
Konstrukce truhlá řské



zakázka
stavba
objekt
typ činností

jednotka celkem

M21 (Elektromontáže)
1 210 09 1001 Elektroinstalace soubor 1,000 -  Kč                    -  Kč                    

Σ díl M21 (Elektromontáže) -  Kč                    

M24 (Montáže vzduchotechnických za řízení)
2 240 09 1001 VZT soubor 1,000 -  Kč                    -  Kč                    

Σ díl M24 (Montáže vzduchotechnických za řízení) -  Kč                    

Σ -  Kč                    

M21 -  Kč                    
M24 -  Kč                    

Σ -  Kč                    

rekapitulace
Elektromontáže
Montáže vzduchotechnických za řízení

cena

POLOŽKOVÝ ROZPIS
100-16-08-02 (Mariánské Lázn ě-Domov pro seniory--Úpravy 1.PP stravovacího provoz u)
Mariánské Lázn ě-Domov pro seniory--Úpravy 1.PP stravovacího provoz u
základní objekt
Montáže

pořadí číslo popis m.j. množství


