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     A.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006    k akci:   REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ KŘIŽÍKOVA    Křižíkova 555, 353 01 Mariánské Lázně    st.p.č. 768, k.ú. Mariánské Lázně      investor:                           Mateřská škola    Křižíkova 555    353 01 Mariánské Lázně                                                     Obsah:                  A.1  Identifikační údaje                  A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení    A.3  Seznam vstupních podkladů                             V Mariánských Lázních         Vypracoval: Ing. Jan Zugárek 5/2018 
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A.1 Identifikační údaje             A.1.1 Údaje o stavbě:       a) název stavby:                      REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ KŘIŽÍKOVA       b) místo stavby:  st.p.č. 768. k.ú. Mariánské Lázně        c) předmět dokumentace Změna dokončené stavby mateřské školy      stavba trvalá,     úprava vnější fasády objektu        A.1.2 Údaje o stavebníkovi       a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)        b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)               c) obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba)  Mateřská škola  Křižíkova 555  353 01 Mariánské Lázně        A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace       a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)           nebo obchodní firma nebo název, IČ,bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)  Ing. Pavel Graca, ČKAIT – 0301482   autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  Anglická 204/41  353 01 Mariánské Lázně  IČ: 736 81 423                   b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci           autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných           inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho           autorizace  Ing. Pavel Graca, ČKAIT – 0301482   autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  Anglická 204/41  353 01 Mariánské Lázně  IČ: 736 81 423   
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       c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým            jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou            komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem,            popřípadě specializací jejich autorizace               HIP:             Ing. Pavel Graca, ČKAIT – 0301482       autorizovaný inženýr pro pozemní stavby      Anglická 204/41      353 01 Mariánské Lázně      IČ: 736 81 423                 Vypracoval:   Ing. Jan Zugárek  tel.: 724 719 004     Tři Sekery 113     354 73 Tři Sekery     IČ: 06637311   A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení               Stavba nebude členěna do jednotlivých stavebních objektů. Jedná se o stavební úpravy stávající stavby. V objektu nejsou navrženy žádné neobvyklé technické a technologické zařízení. Jedná se o úpravu fasády stávající budovy MŠ.  A.2 Seznam vstupních podkladů             - katastrální mapa              - výpis z KN  - pochůzka po staveništi  - příslušné ČSN, EN  - technické podklady výrobců použitých materiálů                                V Mariánských Lázních            Vypracoval: Ing. Jan Zugárek 5/2018 
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      D.1.1   TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006       k akci:   REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ KŘIŽÍKOVA    Křižíkova 555, 353 01 Mariánské Lázně    st.p.č. 768, k.ú. Mariánské Lázně      investor:                           Mateřská škola    Křižíkova 555    353 01 Mariánské Lázně                               Obsah:       D.1.1.1  architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení,                                                      bezbariérové užívání stavby                                          D.1.1.2  konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby D.1.1.3  stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk,                                        vibrace – popis řešení                           D.1.1.4  výpis použitých norem                                                                       V Mariánských Lázních          Vypracoval: Ing. Jan Zugárek 5/2018 
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D.1.1.1  architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové          užívání stavby  Projektová dokumentace řeší novou fasádu na stávající budově MŠ v Křižíkově ulici v Mariánských Lázních. Stávající budova je členitého půdorysu o vnějších půdorysných rozměrech cca 13,5 x 34,8 m. Součástí stavby je i nová přístavba vchodu, která se ale touto PD neřeší a zůstane již stávající. Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Zastřešen je valbovou střechou s krytinou z falcovaného plechu červené barvy. Na fasádě se nachází několik říms, na kterých bude proveden nový nátěr. Stavba má nová plastová okna v hnědém odstínu se stávajícími TiZn parapety, které budou také nově natřeny.   Stávající fasáda je provedena z omítky typu Břizolit v surové šedé barvě, soklová část je z Kabřincového obkladu, v minulosti již proběhlo odizolování nopovou fólii a úprava okapového chodníčku z části betonovou dlažbou a z části kamenivem. Bezbariérové řešení stavby není řešeno touto PD. Barevné provedení je patrné v výkresové části PD.   Exteriérová silikonová omítka sv. žlutá   - 390 m2  Exteriérová silikonová omítka tm. žlutá  - 133 m2   Soklová omítka hnědá    - 33 m2  Přeskládání okapového chodníku z bet. dlažby - 35 m  Okapový chodník z kameniva   - 49 m  Ukončovací lišta nopové fólie   - 98 bm  Připojovací profil pro oplechování  - 67 bm  Vyspravení Břizolitové omítky   - 5% plochy (26,2 m2)  Výměna poškozených parapetních plechů - 5 ks  D.1.1.2  konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby   a) Výkopy  V rámci zemních prací budou provedeny především výkopy pro obnažení stávajícího zdiva v soklové části pro účely odstranění stávajícího obkladu Kabřince. Výkopy budou provedeny strojně s ruční dokopávkou cca 100 mm. Těžitelnost zeminy 3. – 4. Stupeň, zpracovatelnost III., struktura zeminy drobtovitá, hlubší horizonty bezstrukturní. Předpokládaná hloubka odkopu cca max 1,0 m.  V žádném případě nesmí být podkopána základová spára stávajícího objektu, výkopové práce mohou být prováděny maximálně 250 mm nad stávající základovou spáru!  b) Materiály Omítkoviny  Průmyslově vyráběná jednosložková pastovitá tenkovrstvá omítka, určená do exteriéru. Škrábané a rýhované struktury.  Složení:   Modifikovaná silikonová pryskyřice, minerální plniva, vlákna, pigmenty, voda, přísady.  Vlastnosti:  Odolná proti účinkům povětrnostních vlivů, vysoce vodoodpudivá, paropropustná, omyvatelná,    univerzálně použitelná, odolná znečištění, snadno zpracovatelná.  Použití:   Konečná povrchová úprava.  Technické údaje:  Zrnitost:     2,0 mm  Objemová hmotnost v čerstvém stavu: cca 1,8 kg/m3  Součinitel tepelné vodivosti (λ):  cca 0,70 W/mK  Faktor difúzního odporu (µ):   cca 20 - 30  Přídržnost:     > 0,3 MPa  Bezpečnostní značení:    Bez povinnosti označování.   Skladování:     V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném balení 12       měsíců.   Zajištění kvality:    Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, systém        managementu jakosti ISO 9001.   Způsob dodávky :   25 kg kbelík, 24 kbelíků /pal.=600 kg   Ukončovací lišta nopové fólie  Slouží pro začištění a uchycení konce nopové fólie. Je vyrobena z robustního HDPE/PVC, po celé délce má úzké otvory, které zajišťují odvětrávání základové stěny, dále je opatřena otvory pro upevňovací šrouby. Kotvena bude do soudržného zdiva, délka kotev min. 30 mm. 
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Technické údaje:  Rozměr:    2000 mm  Barva:    černá  Váha:     1kg/ks  Připojovací profil pro oplechování  Plastový ukončovací profil k napojení omítek na fasádní oplechování (např. klempířské lemování střešní konstrukce). Bílý plastový profil s okapničkou a sklotextilní síťovinou připojenou svařením ultrazvukem. Vyrovnávající dilatační pohyby klempířských konstrukcí ve styku s omítkou. Používá se pro pohyblivé a voděodolné ukončení omítkových systémů ve styku s klempířským oplechováním (např. klempířské lemování ve střešních konstrukcích, říms).  Odmašťovač a nátěr střechy, parapetů a klempířských prků  Odmašťovač je vodou ředitelný koncentrát pro přípravu velmi účinného nepěnivého odmašťovacího prostředku pro čištění středně znečištěných povrchů a odstraňování ropných i jiných mastnot. Je vhodný pro ruční odmašťování i pro namáčecí vany a strojní zařízení. Neobsahuje hydroxidy.   Odmašťovač je určen k čištění a odmašťování kovových povrchů, podlah, starých nátěrů a jiných povrchů před nátěry vodou ředitelnými i rozpouštědlovými nátěrovými hmotami. Je vhodný i pro mytí motorů, mytí v opravárenství, galvanovnách, lakovnách, průmyslové čištění skla apod.   Před použitím se odmašťovač ředí vodou (nejlépe měkkou až středně tvrdou 0,7 až 2,5 mmol/l) na 5 % až 15 % roztok (tj. 1 : 20 až 3 : 20). Pro konkrétní případy lze odmašťovač po vyzkoušení ředit i v jiném poměru. Odmašťování lze provádět ručně, nízkotlakým i vysokotlakým postřikem, namáčením, odmašťovač lze použít v ultrazvukových i jiných profesionálních zařízeních. Odmašťování je možné provádět při teplotě zvýšené na 40–60 °C. Po každé operaci doporučujeme oplach vodou.  Technické údaje:   Spec. hmotnost:   1,05–1,1 g/cm3   pH 1 % roztoku:   10,5–11,5   Barva na "střechy" a klempířské prvky je vodou ředitelná pružná nátěrová hmota s  hydroizolačními vlastnostmi na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. Po zaschnutí vytváří nátěrový film trvale pružný i při nízkých teplotách s vynikající adhezí k vláknocementu a betonu, dlouhodobou životností na povětrnosti, vysokou odolností UV záření a chemickým spadům. Pomocí nátěrové hmoty na střechy je možné zakrýt a utěsnit drobné trhlinky v podkladu. Nátěr je určen k nátěrům střešní krytiny z vláknocementu, plechu, betonových a neglazovaných pálených střešních tašek a dřevěných šindelů. Lze jej použít i na ochranné nátěry krytiny z asfaltových pásů, krytiny typu Onduline, po konzultaci s výrobcem i na plechové krytiny opatřené antikorozním základním nátěrem a pozinkovaného plechu. Nátěr je určen k nátěrům střech se sklonem minimálně 10°.  Technické údaje:   Sušina:    min. 67 hm.%   Spec. hmotnost:   1,38 g /cm3   pH:    8,0–10,5   Viskozita (Brookfeld A/5/10):  min. 10 Pas (23°C)    Mrazuvzdornost:   min. 25 cyklů   Vodotěsnost:   0,0 litru /m2 hod.   Tažnost:    100 %   Přídržnost na vláknocementu: 0,7 MPa   Spotřeba:    0,50–0,55 kg/m2 (konečný nátěr)  Odstín:     307 červenohnědý  c) Pracovní podmínky   Před začátkem prací na omítkách musí být dokončeny veškeré případné svislé a vodorovné konstrukce, veškeré el. rozvody, kanalizace, vodovodu a plynu, pokud se nějaké vyskytnou. Dále se určí skladovací plocha na materiál. Materiály musí být při skladování na stavbě chráněny před povětrnostními vlivy. Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěrů a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný a suchý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Větší drážky, díry a malé nerovnosti podkladu je potřebné nejpozději 3 dny před začátkem omítacích prací vyplnit omítacím materiálem a nahrubo stáhnout. Zjevně mokré zdivo nelze omítat.  Teplota vzduchu, materiálů a podkladu nesmí během zpracování a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Čerstvě omítnuté plochy udržovat po 2 dny ve vlhkém stavu. Přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Při použití 
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vyhřívacího zařízení, především plynových ohřívačů, je třeba dbát na dostatečně příčné větrání.  Nepřimíchávat žádné jiné materiály.  d) Převzetí pracoviště  Je nutné zhodnotit stav a kvalitu provedení svislých a vodorovných konstrukcí. Případné nedostatky či jiné závady se zaznamenají do stavebního deníku a projednají s projektantem. O předání svislých a vodorovných konstrukcích bude proveden záznam. Omítaní je možné zahájit až po odstranění případných nedostatků, a za splnění všech bezpečnostních podmínek tykajících se požadavků na omítání.  e) Obecné pracovní podmínky  Stavební práce budou vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci, v případě obsluhy strojů a zařízení budou tato zařízení obsluhovat jen osoby s příslušným oprávněním. Společnost, která je hlavním dodavatelem stavebních prací se zavazuje, že bude zajištěno veškeré potřebné strojní vybavení ke stavebním pracem na řešeném objektu.  V rámci zařízení staveniště budou vytvořeny hygienické a sociální podmínky pro pracovníky:  
• sanitární vybavení (1x přenosné WC) 
• denní místnost a šatna (1x vybavený kontejner)   Práce budou probíhat v denním jednosměnném provozu od pondělí do soboty v době od 7:00 do 16:00 hodin. Pracoviště bude řádně osvětleno. Práce mohou probíhat pouze za vhodných klimatických podmínek.   f) Personální obsazení  Na provádění exteriérových omítek bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jim pověřený mistr. Ten bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, kontrolovat prostavěné kubatury a dodržení technologického postupu. Každý den bude prováděn zápis o stavu prací do stavebního deníku. Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určeni a řádně proškoleni. Před zahájením prací obsluha řádně zkontroluje technicky stav stroje.  Minimální počet pracovníků: · 1 stavební mistr · 6 zedníků (omítaní) · 4 pomocníci · 1 pracovník pro obsluhu míchačky  Všichni pracovnici budou proškoleni v oblasti BOZP.  g) Minimální požadavky na stroje a pomůcky Stroje: Stavební míchačka - (objem bubnu 350 l, příkon 1,1 kW, napětí 400 V / 50 Hz, hmotnost 190 kg, rozměry 1500 x 1000 x 1900 mm, max. objem mokré směsi 150 l) nebo3x pomaluběžná ruční mísidla.  Pomůcky: - ochranné prostředky pro ostatní dělníky: pracovní reflexní oděv, obuv s ocelovou výztuhou, chrániče sluchu, přilba, pracovní rukavice  - obecné pomůcky pro omítání: lešení s podlahovými deskami, AL žebřík, metr, vodováha 2m, olovnice, lžíce, hladítka (dřevěné, novodurové, plstěné), stavební kolečko, lopaty, latě, štětka, nádoba na maltovinu, háčky, zednické kladivo   h) Pracovní postup včetně normohodin pro provádění prací 

• Příprava podkladu Před začátkem omítacích prací musí být ve zvláštním pracovním cyklu vyplněné ložné spáry zdiva. Stejně tak i instalační drážky a další otvory v podkladu musí byt vyplněné vhodným materiálem. Před zahájením omítacích prací bude také okolo celého objektu odstraněn Kabřincový sokl, veškeré nerovnosti po něm budou vyrovnány, všechna dutá místa, opadaná Břizolitová omítka atd. budou otlučena na podkladové zdivo a nahrubo vyspravena.  
• Osazování omítacích profilů Před začátkem omítaní je potřeba osadit omítací profily. Volba typu profilu nezávisí jen na jeho funkci, ale i na materiálu následně nanášené omítky. Hliníkové profily nejsou z důvodu koroze vhodné pod silně zásadité 
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vápenocementové a cementové omítky, profily z pozinkované oceli jsou vhodné pro všechny typy omítek. Z důvodu možné kontaktní koroze je nevyhnutelné zabránit styku pozinkovaného a hliníkového profilu. Omítací profily se lepí na podklad vhodným materiálem, bodově, min. 3 body/bm profilu, přičemž je třeba důsledně dbát na dodržování jejich svislosti, resp. Vodorovnosti a na jejich polohu s ohledem na rovnost budoucí omítky. Omítací profily jsou popsány ve výkresové části PD.  
• Míchání Vždy se řádně rozmíchá celý obsah kbelíku pomocí pomaluběžného mísidla po dobu 3–5 minut. Používáme čisté nádoby, nerez nářadí. Konzistenci lze popřípadě upravit přidáním nepatrného množství čisté vody – max. 1% (tj. max. cca 0,25 l/25 kg kbelík).  
• Nanášení jednovrstvé, resp. jádrové omítky Podklad z lepicí stěrky je nutné v předstihu opatřit základním nátěrem, a poté dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin. Omítku lze nanášet nejdříve za 24 hodin po provedení základního nátěru. Při dvouvrstvém nanášení základního nátěru dodržet technologickou přestávku 24 hodin mezi každou vrstvou. U tmavých odstínů se doporučuje použít základní nátěr odpovídajícím způsobem  probarvený.  Na předem připravený podklad se nanáší připravená čerstvá omítková malta celoplošně nerezovým   hladítkem v tloušťce zrna, stejnoměrně a bez přerušení. Lze zpracovávat i strojově, stříkáním.   
• Úprava povrchu Bezprostředně po nanesení omítku zrnitosti 2,0 mm  strukturovat plastovým fasádním hladítkem.  
• Vyztužování Styk různých materiálů podkladu, resp. oblast se smíšeným zdivem, se doporučuje vyztužit vložením armovací sítě pro omítky, aby se předešlo možnému vzniku trhlin z důvodu různé tepelné roztaživosti různých materiálů.  
- kvalitu prováděných prací je nutno kontrolovat průběžně během celé výstavby 
- o průběhu prací budou pravidelně prováděny zápisy ve stavebním deníku 
- kontrola místní rovnosti se provádí kovovou latí délky 2 m s dvěma libelami, na vztažnou vzdálenost 2m, a s pomocí měrných klínků vložených mezi lať a měřený povrch 
- svislost se měří olovnicí 
- geometrickou toleranci při zdění z pálených zdících prvků určuje ČSN EN 1996-2 a ČSN EN 771-1 
- u zděných konstrukcí se kontroluje zejména:  rovnost povrchu: má zásadní vliv na provádění omítek                               v délce jakéhokoli 1m povolená tolerance + 10 mm                               v délce 10 m povolená tolerance + 50 mm svislost: v rámci 1 podlaží povolená tolerance + 20 mm               v celé výšce budovy (3 a více podlaží) + 50 mm tloušťka stěn: povolená tolerance + 10 mm                        je ovlivněna především přesností výroby zdících prvků  
• Nátěr říms, parapetů, zastřešení zadního vchodu a klempířských prvků  Nátěr  na střechy, parapety a klempířské prvky se po řádném promíchání nanáší na připravený podklad štětcem, válečkem, nebo vysokotlakým stříkáním v jedné nebo dvou vrstvách při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 8 °C až 30 °C. Případný druhý nátěr je možné nanášet po min. 12 hod. Nářadí je nutné ihned po aplikaci umýt vodou. Krytinu je nutné dokonale zbavit mechanických nečistot, sazí a mechu, nepřilnavých starých nátěrů, degradovaných povrchových vrstev a odmastit (odmašťovačem s následným oplachem vodou). Všechny prvky budou zbaveny těchto nečistot ocelovým drátěným kartáčem. Čistý savý podklad se dokonale nasytí speciálním penetračním prostředkem. Penetrujeme jedním nátěrem do nasycení podkladu. V okamžiku, kdy penetrační prostředek začne vytvářet lesklý film na povrchu krytiny, penetraci ukončíme a přebytečný penetrační prostředek setřeme. Po technologické přestávce min. 6 hodin naneseme nátěr na střechu, okapy, klempířské prvky... Při aplikaci na starší, velmi porézní a nesoudržnou krytinu je třeba provést zkoušku nátěru a vyžádat odbornou radu výrobce.       



 6

D.1.1.3  stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis          řešení Jedná se o stavební úpravy stávající stavby MŠ v Mariánských Lázních. Tepelné parametry navržených konstrukcí se neřeší.  Stavbou nebudou zhoršeny hygienické podmínky, ani podmínky pro ochranu zdraví a nebude mít vliv na zhoršení životního prostředí. Při užívání dokončené stavby, ani při její výstavbě, by neměla být překročena hladina hluku nad obvyklou mez. Nenavrhují se žádná opatření k ochraně proti hluku, protože se předpokládá, že standardním užíváním stavby nebude docházet k navýšení hluku oproti stávajícímu stavu.   
Bezpečnost a ochranu zdraví při provádění stavebních prací upravuje řada předpisů a nařízení z nichž nejdůležitější jsou: 

- 262/2006 Sb. Zákoník práce - nařízení vlády č.101/2005Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - nařízení vlády č.591/2006sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích   - nařízení vlády č.362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - nařízení vlády č.378/2001Sb. kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
pro bezpečné provádění prací je nutno dodržet následující podmínky: 

- každý člen pracovní čety musí být prokazatelně seznámen s předpisy zajišťujícími BOZP a PO, což potvrdí podpisem - při nevhodných klimatických podmínkách a při podezření na nestabilitu svahů musí být práce ihned přerušeny - každý pracovník musí být seznámen s podmínkami konkrétního pracoviště, jako jsou důležitá telefonní čísla, hlavní uzávěry vody, elektřiny a plynu, zajištění sociálních a hygienických podmínek - zajištění proti pádu osob na vnějších hranách konstrukcí musí být budováno souběžně s postupem prací, jakmile je pracoviště výše než 1,5 m nad úrovní terénu nebo níže (ohrazení dvoutyčovým zábradlím výšky - každý pracovník musí být vybaven osobními ochrannými pracovními pomůckami (ochranný pracovní oděv, brýle, obuv, rukavice, bezpečnostní přilba, reflexní vesta) a musí být důkladně kontrolováno a vyžadováno jejich využívání - pracovní postup a montážní pomůcky musí zajistit bezpečnou manipulaci s břemeny, pod zavěšeným břemenem a v jeho blízkosti se nesmí pohybovat žádné osoby 
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D.1.1.4  výpis použitých norem             Při provádění stavby nutno respektovat platné předpisy, zákony, vyhlášky a normy ČSN, zejména:  - zákon č. 362/2005, nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  - zákon č. 309/2006, vyhláška, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (Zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  - zákon č. 591/2006, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  - ČSN 01 2725 směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí  - ČSN 36 0450 a 36 0451 umělé osvětlení vnitřních prostorů  - ČSN 73 0035 zatížení stavebních konstrukcí  - ČSN 73 1000 zakládaní staveb  - ČSN 73 1101 navrhování zděných konstrukcí  - ČSN 73 0540 tepelná ochrana budov  - ČSN 73 0580 denní osvětlení budov  - ČSN P 73 0600 hydroizolace staveb   - ČSN 73 0601 ochrana staveb proti radonu z podloží  - ČSN PENV 1996-3 navrhování zděných konstrukcí: část 3-zjednodušené metody a jednoduchá pravidla pro zděné konstrukce  - ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty  - ČSN 73 0804 požární bezpečnost staveb, výrobní objekty  - ČSN 73 1201 navrhování betonových konstrukcí  - ČSN 73 1203 navrhování konstrukcí  - ČSN 73 1401 navrhování ocelových konstrukcí  - ČSN 73 1701 navrhování dřevěných konstrukcí  - ČSN 73 2310 provádění zděných konstrukcí  - ČSN 73 2400 provádění a kontrola betonových konstrukcí  - ČSN 73 2412 provádění a kontrola porobetonových konstrukcí  - ČSN 73 2601 provádění ocelových konstrukcí  - ČSN 73 2810dřevěné stavební konstrukce, provádění  - ČSN EN 26891 (73 2070) dřevěné konstrukce, spoje a mechanické a spojovací prostředky  - ČSN EN 365, 355 a 362 osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, dále platí další závazné a obecné normy jako Zákoník práce  - ČSN 73 3050 zemní práce – všeobecná ustanovení  - ČSN 73 3150 tesařské spoje dřevěných konstrukcí  - ČSN 73 3610 klempířské práce stavební  - ČSN 73 4210 provádění komínů a kouřovodů  - ČSN 73 4301 obytné budovy  - ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení  - ČSN 73 8101 lešení – společná ustanovení   - ČSN ISO 717-1,2 akustika, hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí  - ČSN ISO 3864 bezpečnostní barvy a značky  - související předpisy a normy v oborech elektro, plynu, dopravy, hygieny, odpadového hospodářství apod.                         V Mariánských Lázních           Vypracoval: Ing. Jan Zugárek 5/2018 
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Rohový profil PVC  s výztužnou síťovinou

- Stávající skladba obvodové konstrukce
- Opravná malta
- Penetrační nátěr
- Stěrkový tmel
- Armovací tkanina
- Penetrační nátěr
- Silikátová finální probarvená omítka
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D.1.1.07.DETAIL VNĚJŠÍHO ROHU
p.p.č. 880/2, st.p.č. 768, k.ú. MARIÁNSKÉ LÁZNĚKŘIŽÍKOVA 555, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
REKONSTRUKCE FASÁDY MŠKŘIŽÍKOVA

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
PLZEŇSKÁ 131/15

MĚSTSKÝ ÚŘAD

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

ÚČEL PD

353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

A4
MĚŘÍTKO
FORMÁT

ČÁST:     D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝKRES ČÍSLO
1:10

AKCE:

ING. JAN ZUGÁREKVYPRACOVAL
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. PAVEL GRACAAUTOR PROJEKTU
ING. PAVEL GRACA

INVESTOR MATEŘSKÁ ŠKOLA, KŘIŽÍKOVA 555, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ



min. 30 mm

32

5/2018

PRO PROVEDENÍSTAVBY
DATUM

ING. PAVEL GRACA

D.1.1.08.DETAIL PARAPETU
p.p.č. 880/2, st.p.č. 768, k.ú. MARIÁNSKÉ LÁZNĚKŘIŽÍKOVA 555, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
REKONSTRUKCE FASÁDY MŠKŘIŽÍKOVA

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
PLZEŇSKÁ 131/15

MĚSTSKÝ ÚŘAD

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

ÚČEL PD

353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

A4
MĚŘÍTKO
FORMÁT

ČÁST:     D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝKRES ČÍSLO
1:10

AKCE:

ING. JAN ZUGÁREKVYPRACOVAL
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. PAVEL GRACAAUTOR PROJEKTU
ING. PAVEL GRACA

INVESTOR

Těsnící páska(parotěsná)

Těsnící páska (paropropustná)

Polyuretanové těsnění
Příponka

Parapetní plech s ochrannou vrstvou

5°

MATEŘSKÁ ŠKOLA, KŘIŽÍKOVA 555, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ



Rohový profil ETICS se síťovinou
Přířez ze síťoviny Okenní připojovací profil ETICS (APU lišta)

Těsnící páska

Síťovina

Zesilující síťovina oken

5/2018

PRO PROVEDENÍSTAVBY
DATUM

ING. PAVEL GRACA

D.1.1.09.DETAIL NADPRAŽÍ OKNA
p.p.č. 880/2, st.p.č. 768, k.ú. MARIÁNSKÉ LÁZNĚKŘIŽÍKOVA 555, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
REKONSTRUKCE FASÁDY MŠKŘIŽÍKOVA

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
PLZEŇSKÁ 131/15

MĚSTSKÝ ÚŘAD

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

ÚČEL PD

353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

A4
MĚŘÍTKO
FORMÁT

ČÁST:     D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝKRES ČÍSLO
1:10

AKCE:

ING. JAN ZUGÁREKVYPRACOVAL
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. PAVEL GRACAAUTOR PROJEKTU
ING. PAVEL GRACA

INVESTOR MATEŘSKÁ ŠKOLA, KŘIŽÍKOVA 555, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ



Zdivo Plastový profil s integrovanou síťovinou a okapničkoupro napojení omítkového systému na oplechování
Oplechování říms, zastřešení zadního vchodu, TiZn krytina

Římsa, kce zastřešení vchodu

5/2018

PRO PROVEDENÍSTAVBY
DATUM

ING. PAVEL GRACA

D.1.1.10.DETAIL UKONČENÍ OMÍTKY U ŘÍMSY, ZASTŘEŠENÍ

p.p.č. 880/2, st.p.č. 768, k.ú. MARIÁNSKÉ LÁZNĚKŘIŽÍKOVA 555, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
REKONSTRUKCE FASÁDY MŠKŘIŽÍKOVA

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
PLZEŇSKÁ 131/15

MĚSTSKÝ ÚŘAD

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

ÚČEL PD

353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

A4
MĚŘÍTKO
FORMÁT

ČÁST:     D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝKRES ČÍSLO
1:10

AKCE:

ING. JAN ZUGÁREKVYPRACOVAL
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. PAVEL GRACAAUTOR PROJEKTU
ING. PAVEL GRACA

INVESTOR MATEŘSKÁ ŠKOLA, KŘIŽÍKOVA 555, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ



min
. 30

0

Ukončovací podomítkový profil stávající nopové fólie,perforovaný
Nopová fólie
Netkaná textilie
Stávající přeskládaná dlažba, kamenivo

Kotvení min. 30 mm do zdi

- Finální silikonová probarvená omítka, soklová- Penetrační nátěr- Armovací tkanina- Stěrkový tmel- Penetrační nátěr- Zdící malta na opravených částech  po odstranění Kabřince- Stávající zdivo (zbavené nesoudržných částí)

5/2018

PRO PROVEDENÍSTAVBY
DATUM

ING. PAVEL GRACA

D.1.1.11.DETAIL SOKLOVÉ ČÁSTI

p.p.č. 880/2, st.p.č. 768, k.ú. MARIÁNSKÉ LÁZNĚKŘIŽÍKOVA 555, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
REKONSTRUKCE FASÁDY MŠKŘIŽÍKOVA

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
PLZEŇSKÁ 131/15

MĚSTSKÝ ÚŘAD

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

ÚČEL PD

353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

A4
MĚŘÍTKO
FORMÁT

ČÁST:     D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝKRES ČÍSLO
1:10

AKCE:

ING. JAN ZUGÁREKVYPRACOVAL
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. PAVEL GRACAAUTOR PROJEKTU
ING. PAVEL GRACA

INVESTOR MATEŘSKÁ ŠKOLA, KŘIŽÍKOVA 555, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ


